

2.	Úprava PD - Diagnostika PAU	06.2021	Bc. P. Sirovátka
1.	Revize PD	05.2018	Bc. P. Sirovátka
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Km 2,123 - km 4,948

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 026/15-2	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Dvůr Králové n.L.- Nové Lesy	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 10.2015	
<i>Investor</i> Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			<i>Stupeň</i> DSP a PDPS
II. ETAPA - Dvůr Králové n. L. - Nové Lesy "III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325"			<i>Měřítko</i> -
SO.101 VOZOVKA			C.1.11
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
-	2,103		0,00	0,00											
P0	2,120		0,09	0,00		0,05	0,00	17,00		0,76	0,00				
ZÚ1	2,123		0,15	0,00		0,12	0,00	3,00		0,36	0,00				
P1	2,140		0,00	0,00		0,08	0,00	17,00		1,27	0,00				
P2	2,160		0,66	0,00		0,33	0,00	20,00		6,60	0,00				
P3	2,180		0,62	0,00		0,64	0,00	20,00		12,80	0,00				
P4	2,200		0,65	0,00		0,64	0,00	20,00		12,70	0,00				
P5	2,220		0,80	0,00		0,73	0,00	20,00		14,50	0,00				
P6	2,240		0,68	0,00		0,74	0,00	20,00		14,80	0,00				
P7	2,260		0,61	0,00		0,65	0,00	20,00		12,90	0,00				
P8	2,280		0,68	0,00		0,65	0,00	20,00		12,90	0,00				
P9	2,300		0,70	0,00		0,69	0,00	20,00		13,80	0,00				
P10	2,320		0,63	0,00		0,67	0,00	20,00		13,30	0,00				
P11	2,340		0,56	0,01		0,60	0,01	20,00		11,90	0,10				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P11	2,340		0,56	0,01											
P12	2,360		0,51	0,00		0,54	0,01	20,00		10,70	0,10				
P13	2,380		0,50	0,03		0,51	0,02	20,00		10,10	0,30				
P14	2,400		0,58	0,00		0,54	0,02	20,00		10,80	0,30				
P15	2,420		0,63	0,00		0,61	0,00	20,00		12,10	0,00				
P16	2,440		0,79	0,00		0,71	0,00	20,00		14,20	0,00				
P17	2,460		0,77	0,00		0,78	0,00	20,00		15,60	0,00				
P18	2,480		0,59	0,00		0,68	0,00	20,00		13,60	0,00				
P19	2,500		0,51	0,00		0,55	0,00	20,00		11,00	0,00				
P20	2,520		0,61	0,00		0,56	0,00	20,00		11,20	0,00				
P21	2,540		0,50	0,00		0,56	0,00	20,00		11,10	0,00				
P22	2,560		0,59	0,00		0,55	0,00	20,00		10,90	0,00				
P23	2,580		0,66	0,00		0,63	0,00	20,00		12,50	0,00				
P24	2,600		0,65	0,00		0,66	0,00	20,00		13,10	0,00				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P24	2,600		0,65	0,00		0,65	0,00	20,00		12,90	0,00				
P25	2,620		0,64	0,00		0,66	0,00	20,00		13,20	0,00				
P26	2,640		0,68	0,00		0,65	0,00	20,00		12,90	0,00				
P27	2,660		0,61	0,00		0,64	0,00	20,00		12,70	0,00				
P28	2,680		0,66	0,00		0,73	0,00	20,00		14,60	0,00				
P29	2,700		0,80	0,00		0,75	0,00	20,00		15,00	0,00				
P30	2,720		0,70	0,00		0,68	0,00	20,00		13,50	0,00				
P31	2,740		0,65	0,00		0,67	0,00	20,00		13,30	0,00				
P32	2,760		0,68	0,00		0,68	0,01	20,00		13,50	0,20				
P33	2,780		0,67	0,02		0,61	0,01	20,00		12,20	0,20				
P34	2,800		0,55	0,00		0,60	0,00	20,00		11,90	0,00				
P35	2,820		0,64	0,00		0,66	0,00	20,00		13,20	0,00				
P36	2,840		0,68	0,00		0,34	0,00	20,00		6,80	0,00				
P37	2,860		0,00	0,00											

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P37	2,860		0,00	0,00											
P38	2,880		0,27	0,00		0,14	0,00	20,00		2,70	0,00				
P39	2,900		0,28	0,00		0,28	0,00	20,00		5,50	0,00				
P40	2,920		0,29	0,00		0,29	0,00	20,00		5,70	0,00				
P41	2,940		0,24	0,00		0,27	0,00	20,00		5,30	0,00				
P42	2,960		0,23	0,00		0,24	0,00	20,00		4,70	0,00				
P43	2,980		0,27	0,00		0,25	0,00	20,00		5,00	0,00				
P44	3,000		0,28	0,00		0,28	0,00	20,00		5,50	0,00				
P45	3,020		0,26	0,00		0,27	0,00	20,00		5,40	0,00				
P46	3,040		0,27	0,00		0,27	0,00	20,00		5,30	0,00				
P47	3,060		0,29	0,00		0,28	0,00	20,00		5,60	0,00				
P48	3,080		0,00	0,00		0,15	0,00	20,00		2,90	0,00				
P49	3,100		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P50	3,120		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P50	3,120		0,00	0,00											
P51	3,140		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P52	3,160		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P53	3,180		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P54	3,200		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P55	3,220		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P56	3,240		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P57	3,260		0,38	0,01		0,19	0,01	20,00		3,80	0,10				
P58	3,280		0,29	0,00		0,34	0,01	20,00		6,70	0,10				
P59	3,300		0,29	0,00		0,29	0,00	20,00		5,80	0,00				
P60	3,320		0,00	0,00		0,15	0,00	20,00		2,90	0,00				
P61	3,340		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P62	3,360		0,64	0,00		0,32	0,00	20,00		6,40	0,00				
P63	3,380		0,69	0,01		0,67	0,01	20,00		13,30	0,10				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P63	3,380		0,69	0,01											
P64	3,400		0,73	0,00		0,71	0,01	20,00		14,20	0,10				
P65	3,420		0,65	0,00		0,69	0,00	20,00		13,80	0,00				
P66	3,440		0,58	0,02		0,62	0,01	20,00		12,30	0,20				
P67	3,460		0,63	0,01		0,61	0,02	20,00		12,10	0,30				
P68	3,480		0,57	0,00		0,60	0,01	20,00		12,00	0,10				
P69	3,500		0,52	0,01		0,55	0,01	20,00		10,90	0,10				
P70	3,520		0,66	0,00		0,59	0,01	20,00		11,80	0,10				
P71	3,540		0,70	0,01		0,68	0,01	20,00		13,60	0,10				
P72	3,560		0,82	0,01		0,76	0,01	20,00		15,20	0,20				
P73	3,580		0,81	0,01		0,82	0,01	20,00		16,30	0,20				
P74	3,600		0,78	0,00		0,80	0,01	20,00		15,90	0,10				
P75	3,620		0,69	0,00		0,74	0,00	20,00		14,70	0,00				
P76	3,640		0,53	0,01		0,61	0,01	20,00		12,20	0,10				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³				
P76	3,640		0,53	0,01											
P77	3,660		0,48	0,00		0,51	0,01	20,00		10,10	0,10				
P78	3,680		0,48	0,04		0,48	0,02	20,00		9,60	0,40				
P79	3,700		0,39	0,00		0,44	0,02	20,00		8,70	0,40				
P80	3,720		0,74	0,00		0,57	0,00	20,00		11,30	0,00				
P81	3,740		0,63	0,01		0,69	0,01	20,00		13,70	0,10				
P82	3,760		0,57	0,01		0,60	0,01	20,00		12,00	0,20				
P83	3,780		0,52	0,00		0,55	0,01	20,00		10,90	0,10				
P84	3,800		0,53	0,00		0,53	0,00	20,00		10,50	0,00				
P85	3,820		0,60	0,00		0,57	0,00	20,00		11,30	0,00				
P86	3,840		0,67	0,01		0,64	0,01	20,00		12,70	0,10				
P87	3,860		0,66	0,03		0,67	0,02	20,00		13,30	0,40				
P88	3,880		0,64	0,03		0,65	0,03	20,00		13,00	0,60				
P89	3,900		1,29	1,85		0,97	0,94	20,00		19,30	18,80				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P89	3,900		1,29	1,85											
P90	3,920		0,64	0,01		0,97	0,93	20,00		19,30	18,60				
P91	3,940		0,55	0,00		0,60	0,01	20,00		11,90	0,10				
P92	3,960		0,64	0,00		0,60	0,00	20,00		11,90	0,00				
P93	3,980		0,62	0,00		0,63	0,00	20,00		12,60	0,00				
P94	4,000		0,74	0,00		0,68	0,00	20,00		13,60	0,00				
-	4,016		0,00	0,00		0,37	0,00	16,00		5,92	0,00				
-	4,390		0,07	0,00											
P95	4,400		0,06	0,00		0,07	0,00	10,00		0,65	0,00				
P96	4,420		0,04	0,00		0,05	0,00	20,00		1,00	0,00				
P97	4,440		0,07	0,00		0,06	0,00	20,00		1,10	0,00				
P98	4,460		0,85	0,00		0,46	0,00	20,00		9,20	0,00				
P99	4,480		0,22	0,00		0,54	0,00	20,00		10,70	0,00				
P100	4,500		0,73	0,00		0,48	0,00	20,00		9,50	0,00				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P100	4,500		0,73	0,00											
P101	4,520		0,38	0,00		0,56	0,00	20,00		11,10	0,00				
P102	4,540		0,65	0,00		0,52	0,00	20,00		10,30	0,00				
P103	4,560		0,58	0,00		0,62	0,00	20,00		12,30	0,00				
P104	4,580		0,54	0,00		0,56	0,00	20,00		11,20	0,00				
P105	4,600		0,22	0,00		0,38	0,00	20,00		7,60	0,00				
P106	4,620		0,46	0,00		0,34	0,00	20,00		6,80	0,00				
P107	4,640		0,46	0,00		0,46	0,00	20,00		9,20	0,00				
P108	4,660		0,41	0,01		0,44	0,01	20,00		8,70	0,10				
P109	4,680		0,50	0,00		0,46	0,01	20,00		9,10	0,10				
P110	4,700		0,52	0,00		0,51	0,00	20,00		10,20	0,00				
P111	4,720		0,00	0,00		0,26	0,00	20,00		5,20	0,00				
P112	4,740		0,21	0,01		0,11	0,01	20,00		2,10	0,10				
P113	4,760		0,58	0,03		0,40	0,02	20,00		7,90	0,40				

Stavba: III/30012 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - KŘÍŽOVATKA S II/325" - II. ETAPA

SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 026/15-2

Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³				
P113	4,760		0,58	0,03											
P114	4,780		0,28	0,00		0,43	0,02	20,00		8,60	0,30				
P115	4,800		0,24	0,01		0,26	0,01	20,00		5,20	0,10				
P116	4,820		0,25	0,00		0,25	0,01	20,00		4,90	0,10				
P117	4,840		0,31	0,00		0,28	0,00	20,00		5,60	0,00				
P118	4,860		0,30	0,00		0,31	0,00	20,00		6,10	0,00				
P119	4,880		0,26	0,00		0,28	0,00	20,00		5,60	0,00				
P120	4,900		0,26	0,00		0,26	0,00	20,00		5,20	0,00				
P121	4,920		0,25	0,01		0,26	0,01	20,00		5,10	0,10				
P122	4,940		0,00	0,00		0,13	0,01	20,00		2,50	0,10				
KÚ1	4,948		0,00	0,00		0,00	0,00	8,00		0,00	0,00				
					CELKEM SO.101					1142,97	44,40				