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ZARIZENi PRO VYTAPENIi STAVEB
1. UvVOD

Resenim projektové dokumentace je rekonstrukce stavajici plynové kotelny v objektu &.p.
428, situovaném na adrese Ceskoslovenské armady 428, 549 01 Nové Mésto nad Metuiji.
Rekonstrukce kotelny je nezbytna vzhledem k opotfebeni stavajiciho zafizeni, nevyhovujicim
technickym parametrim a pozadavkim na zajisténi energetické ucinnosti a ekologi¢nosti
topného systému.

Projekt se zaméfuje na kompletni rekonstrukci kotelny, optimalizace rozvodi tepla a
implementace modernich technologii, které budou odpovidat platnym normam a predpistim
tykajicim se energetické naro€nosti, bezpecnosti a ochrany Zivotniho prostfedi. Navrzené
feSeni zajisti efektivni a spolehlivy zplsob vytapéni celého objektu.

Zakladni technické normy - UT:

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytdpéni a chlazeni

CSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovédch - Navrhovani teplovodnich otopnych
soustav

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypodet tepelného vykonu

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovéch - Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN EN 1264 - 2 + A1 Zabudované vodni velkoplodné otopné a chladici soustavy - C4st 2:
Podlahové vytapéni: Prikazné postupy pro stanoveni tepelného vykonu vypoctovymi a
experimentalnimi metodami

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovdch - Priprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

CSN EN 12098 - 1 Regulace otopnych soustav - Cést 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich
otopnych soustav

CSN EN 15316 - 1 aZ 4 — 1 a2 8 Tepelné soustavy v budovach - Viypostova metoda pro
stanoveni energetickych potreb a ucinnosti soustavy

CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovéach - Navrhovani tepelnych soustav s tepelnymi
cerpadly

CSN EN 14337 Tepelné soustavy v budovdch - Navrhovani a montdZ elektrickych
primotopd

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpeovaci zafizeni

CSN 06 1008 PoZarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 06 1101 Otopna télesa pro Ustfedni vytdpéni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynné paliva

CSN EN 15241 Vétrani budov - Vypoétové metody pro stanoveni energetickych ztrat
zpusobenych vétranim a infiltraci v budovach

CSN 73 0540 — 1 az 4 Tepelna ochrana budov

CSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Tepelné toky a povrchové
teploty - Podrobné vypocty

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypo&tové metody
CSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Linedrni &initel prostupu
tepla - Zjednodusené metody a orientaéni hodnoty
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CSN EN ISO 13789 Tepelné chovéni budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a
vétranim - Vypoctova metoda

CSN EN ISO 10077 — 1 a2 2 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypocet souéinitele
prostupu tepla

CSN EN 1443 Kominy - Vdeobecné poZadavky

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovéani, provadéni a pFipojovani spotfebict paliv
CSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovdch - Névod pro provoz,
obsluhu, udrZzbu a uZivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyZadujici kvalifikovanou
obsluhu

CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovdach - Navod pro provoz,
obsluhu, udrZbu a uZivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyZadujici kvalifikovanou
obsluhu

Zakony a pravni predpisy - UT:

Zakon ¢. 183/ 2006 Sb. — stavebni zakon

Zakon ¢. 22/ 1997 Sb. — o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 406/ 2000 Sb. — o hospodareni energii

Zakon ¢. 458/ 2000 Sb. — energeticky zakon

Zakon ¢. 201/ 2012 Sb. — o ochrané ovzdusi

Vyhlaska ¢. 193/ 2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti uc¢innosti uziti energie pri rozvodu
tepelné energie a vnitfrnim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska ¢. 194/ 2007 Sb. kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotreby tepelné energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a
poZadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zarizeni budov pfFistroji regulujicimi a
registrujicimi dodavku tepelné energie

* Veskeré normy v platném znéni.
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2. TECHNICKA CAST:

Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 pro venkovni vypoé&tovou
teplotu -12°C, stupen tésnosti obvodového plasté 2, stupen zastinéni je mirné. Budova je
obytna. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je uvazovana 0,5 h™' v obytnych
mistnostech, 1,0 h' v kancelafich a 1,5 h™' v koupelnéch, v piipadé rekuperace 0,0 h'.

Nové obvodové konstrukce domu budou tepelné technickymi parametry splfiovat pozadavky
normy CSN 730540-2 v platném znéni, objekt bude z hlediska hospodareni s energiemi
vyhovovat zak. €. 406/2000 Sb. a 177/2006. Ve znéni vyhl. MPO 148/ 2007.

Poloha budovy nechranénd, provoz vytdpéni neprerusovany s no¢nim Utlumem. Vytapéni
bude provozovano nepferuSované s teplotnimi Utlumy tak, aby nedochazelo k nezadoucim
vlivim na stavebni konstrukce objektu. Odstaveni vytapéni a pouha temperace prostor na
niz8i teploty nez 15°C se v topné sez6né neuvazuije.

Teploty ve vytapénych a nevytapénych mistnostech byly voleny v souladu s CSN EN 12 831.

Klimatické udaje:

Nasledujici klimatické podminky charakterizuji danou oblast a jsou zakladnim podkladem pro
vypocet tepelnych ztrat, pro vypocet spotieby tepla a pro vypocet spotieby energie.

» Oblastni venkovni vypoctova teplota -15°C

» Pocet topnych dnu 235 dni
» Stfedni teplota venkovniho vzduchu +3,1°C
*  Prdmérna vnitini teplota +19,0 °C

Pro navrh velikosti otopné plochy bylo uvazovano s mezibytovou tepelnou ztratou vzdy vugi
sousednimu bytu / pokoji s vnitfni teplotou +15°C.

Tepelna bilance objektu:

Tepelna ztrata objektu 232,8 KW
Ohrev TeV : 70,0 kW
Celkem : 302,8 kW

Spotieba energie pro vytapéni a ohiev TeV viz. PENB
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3. ZDROJ TEPLA

Pro zajisténi vytapéni objektu €.p. 428 v ramci rekonstrukce kotelny bude pouzita kaskada tfi
nasténnych plynovych kondenzaénich kotl s jmenovitym vykonem kotle 100,0 kW.

Kotel je navrzen pro maximalni efektivitu pfi nizSich teplotach vody, coz pfispiva k
vyznamnému snizeni spotfeby paliva a energetickych nakladd.

Parametry kotle:
« Jmenovity vykon pri 80/60°C: 20,8 kW — 99,5 kW
- Jmenovita spotieba plynu: 10,2 m%h

« Cerpadlova skupina: Vybaveno &erpadlovou skupinou s ob&hovym &erpadlem,
uzaveéry a méficimi armaturami

- Propojovaci sestava pro kaskadu: Moznost propojeni az 3 kotlt
o Propojovaci potrubi kaskady kotld: DN100
o Plynové potrubi pro kaskadu kotlt: DN80

« Pojistny ventil v ¢erpadlové skupiné: Oteviraci tlak 3,0 bar

« Instalaéni ram: Kotel umistén na stabilnim instalaénim ramu pro usnadnéni instalace
a udrzby

Plynovy kondenzacni kotel, ktery bude instalovan v rdmci rekonstrukce kotelny, je vysoce
efektivni a spolehlivy zdroj tepla, ktery splfiuje narocné pozadavky na energetickou uc¢innost
a ekologické standardy. Kondenzac¢ni technologie kotle umozZnuje vyuZivat teplo obsazené v
spalinach, ¢imz se zvySuje ucinnost systému a snizuji ndklady na vytapéni. Déle je tento
kotel vhodny pro rizné konfigurace topnych systému, coz umoznuje flexibilni pfizptsobeni
potfebam konkrétniho objektu.

Kotelna je posuzovana jako plynova kotelna lll. kategorie dle CSN 070703.

4. ODVOD SPALIN A PRiVOD SPALOVACIHO VZDUCHU

Kotle budou provozovany jako spotiebice v provedeni C s odvodem spalin pro provoz
nezavisly na vzduchu v mistnosti.

Pro zajisténi spravného odvodu spalin a dodrzeni vSech bezpecénostnich a ekologickych
normativd bude kotel vybaven sadou odkoureni, ktera je navrzena pro bezpecné a efektivni
odvod spalin z plynového kondenzacniho kotle. Odkoureni bude provedeno s pouzitim
plastového potrubi, které je odolné vici vysokym teplotam a kyselym spalindm, cozZ je
charakteristické pro kondenzacni kotle.

Systém odkoufeni a pfivodu spalovaciho vzduchu bude proveden zvlast pro kazdy kotel
plastovym potrubim DN110/160 vedenym v stavajicim téle kominu nad stfechu objektu,
kominové potrubi bude na konci opatfeno odvadéem kondenzatu a pred pfipojenim do
komina reviznim kusem. Provedeni kotll umozriuje pritok kondenzatu pres kotel.

Napojeni spotfebite na odtah spalin musi byt provedeno v souladu s CSN 734210 a G
94101.

Kominy budou opatfeny vyvodem pro odvod kondenzatu do kanalizace.

Odvod spalin bude oznacen identifikacnim Stitkem. IdentifikaCni Stitek musi byt instalovan na
spalinové cesté. Stitek bude zpracovan vyrobcem nebo montazni firmou.
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Obsah identifikacniho Stitku

- identifikace vyrobce komina

- oznadgeni vyrobku podle CSN EN 1443

- identifikace montazni firmy

- datum instalace

Po dokoné&eni montaze spalinové cesty bude provedena vychozi kontrola dle CSN 734201.

Po dokonceni kontrol spalinové cesty bude provedena zkouska provozuschopnosti a to
zkouskou kominového tahu, zkouSkou tésnosti komina, na zakladé pozadavku investora je
mozné doplnit zkouSku o zkouSku plynotésnosti.

5. VETRANI KOTELNY
Vétrani kotelny bude provedeno dle TPG 908 02.

Spotfebice jsou konstruovany jako uzaviené s pfivodem spalovaciho vzduchu oddélenym
potrubim. Vyména vzduchu v kotelné bude zajisténa 0,5 h', vyména vzduchu bude zajisténa
stavajicim vétracim otvorem 1200x550mm vyvedenym VZT potrubim do exteriéru. Potrubi je
zapotiebi zakoncit protidestovou Zaluzii.

6. PROVOZNi PODMINKY PLYNOVE KOTELNY

Pro zajisténi bezpecnosti provozu plynové kotelny musi byt kotelna vybavena nasledujicim
vybavenim:

- prenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti minimalné 55 B

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoju
- lékéarnicka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- detektor na oxid uhelnaty

Pro kotelny musi byt veden provozni denik podle CSN 386405. Vypracovani zajisti
provozovatel kotelny.

Vstupni dvere do kotelny musi byt opatfeny samouzaviracem dvefi.

U vstupnich dvefi do kotelny musi byt instalované havarijni tlacitko, kterym se v pfipadé
nebezpeci vypne privod elektrické energie do kotelny.

Pfed prevzetim plynovodu budou provedeny predepsané zkouSky plynovodu a vychozi
revize.

Provoz, obsluha a Udrzba budou provadény podle CSN 070703, CSN 386420 a vyhl.
souvisejicich.

Provoz kotelny bude automaticky ,bezobsluzny, s ob&asnou kontrolou cca 1x za 24 hodin.
Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaskoleni podle vyhl.
91/93. Provozovatel zafizeni zajisti vypracovani mistniho provozniho fadu dle CSN 386405.
Soucasti provozniho fadu budou navody k obsluze kotelniho zafizeni.
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Provozni fad stanovi zejména:

a) Pocet kotlu které mize obsluhovat jeden topic¢

O

ZpUsob obsluhy

o O

Lhaty a zpasob kontrol zabezpec€ovacich zafizeni

)
)
) Povinnosti pracovniku pfi provozu kotelny
)
e)

Lhaty a zpusob zjisStovani pfitomnosti oxidu uhelnatého v prostorach kotelny a
v prostorach souvisejicich s jejich provozem

f) Zpusob, postup, rozsah a terminy &isténi kotld
g) Osoby opravnéné ke vstupu do kotelny
h) Rozsah a Ihaty zapist udaju do provozniho denniku

Provadéci organizace provede seznameni a zaskoleni obsluhy s plynovymi spotfebici a
uvede je do chodu.

Pfi montazi je bezpodmine¢né nutné dodrzet vSechny platné CSN a souvisejici predpisy,
jakoz i CSN a predpisy pozarni a z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

7. ZPUSOB OBSLUHY PLYNOVE KOTELNY

V pfipadé tohoto objektu je uvazovano s trvalou obsluhou plynové kotelny , dozor 1x denné,
provozovatel zajisti bezpecny a spolehlivy provoz.

- Kotelna musi byt trvale udrzovana v Cistoté a bezpecném stavu

- Kotle na plynna paliva mohou obsluhovat jen odborné zpsobili dle vyhlasky CUBP &.91/
1993 Sb., vyhlagky CUBP a CBU &. 18/ 1979 Sb. A predpisti souvisejicich

- Provozni revize zafizeni se provadeéji nejméné ve Ihitach 3 let

-V kotelné se provadi kontrola funkce zafizeni nejméné 1krat rocné, téz i kontrola funkce
detektoru a pojistek plamene 1krat mésicné

8. NEUTRALIZACE KONDENZATU

V kotelné bude nainstalovano neutraliza¢ni zafizeni kondenzatu s granulatem, uréené pro
kotelny do 800 kW. Toto zafizeni upravuje kysely kondenzat vznikajici pfi provozu plynového
kondenzacniho kotle na neutralni pH, ¢imz zajistuje bezpeény a ekologicky odvod kondenzéatu
do kanalizace. Granulat v zafizeni efektivné neutralizuje kondenzat, ¢imz chrani potrubi pred
korozi a splfiuje pozadavky na vypousténi do verejné kanaliza¢ni sité. Zafizeni je navrzeno pro
snadnou udrZzbu a dlouhou Zivotnost.

viz. profese ZTI.
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9. OHREV TeV

Pfiprava teplé vody v objekiu bude probihat ve dvou stacionérnich zasobnicich
instalovanych v kotelné, jednd se o stavajici zasobniky o objemu 500l s jednim
teplosménnym vyménikem tepla. PFipojeni zasobnikl bude provedeno Tiechelmanovym
zapojenim.

10. REGULACNi AUTOMATIKA

Regula¢ni zafizeni kotelny a otopného systému bude navrzeno a feSeno v samostatné
projektové dokumentaci MaR (méfeni a regulace).

Tento systém zajisti havarijni zabezpec€eni kotelny, regulaci topnych vétvi, optimalni fizeni
teploty vykonu kotle a maximalni energetickou Uspornost. Regulaéni zafizeni bude zahrnovat
¢idla, regulatory a ventily pro fizeni tepelného vykonu a teploty topné vody, stejné jako pro
monitorovani a ovladani provoznich parametrd kotelny. Cilem je zajistit stabilni a bezpecny
provoz systému, minimalizovat energetické ztraty a zajistit komfortni vytdpéni s ohledem na
aktualni potfeby objektu.

11. SYSTEM VYTAPENI

Systém vytapéni a ohfev TeV je vysokoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym obéhem topné
vody pomoci obéhovych Eerpadel na rozdélovacdich a sbéracich topné vody.

» Teplotni spad je volen 70°C / 50°C — Budova zapad
» Teplotni spad je volen 70°C / 50°C — Budova vychod
» Teplotni spad je volen 70°C / 50°C — Vzduchotechnika

12. ROZVODNE POTRUBI

Kotle budou pfipojeny samostatnymi pfipojkami do kotlového okruhu pfes sbérné potrubi
osazené vtypové propojovaci sadé. Pfipojeni kaskady kotll bude provedeno pres
hydraulickou sadu vyrobce. Soucasti sady pfipojeni kotli je i hydraulicky vyrovnavac
dynamickych tlaka. Trubni vedeni je dale zavedeno do RS.

Na rozdélovaci a sbéraci budou osazeny topné vétve:

» Budova zépad — sméSovana veétev (ekvitermni fizeni)
* Budova vychod — sméSovana veétev (ekvitermni fizeni)
* Vzduchotechnika — nesmésSovana vétev

Kazda topna veétev Ustfedniho vytapéni bude na rozdélovadi osazena uzaviracimi
armaturami, zpétnou klapkou, filtrem, ob&hovymi €erpadly, tficestnymi sméSovacimi ventily a
teploméry.

Nasledné bude feSena prelozka veSkerych rozvodl vedenych pod stropem na chodbé
z ddvodu havarijniho stavu, zejména rozvody ZTI v pozinkovaném potrubi.
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Prekladané potrubi bude vedeno ve stavajicich trasach, budou zachovany veskeré odbocky
na rozvodném potrubi.

Rozvodné potrubi otopné soustavy bude provedeno potrubim z oceli, spojované svarenim.
Alternativné Ize material rozvodného potrubi otopného systému zaménit za jiny materiél pfi
zachovani stejného nebo vétsiho svétlého prafezu potrubim.

Lezaty rozvod vedeny pod stropem na typovych zavésech bude opatfen potfebnym
mnozstvim konzol dle pokynu vyrobce systému a bude proveden ve spadu k odvzdus$nén.
Veskeré rozvodné potrubi bude izolovano dle zasad uvedenych ve vyhlasce MPO 193/2007.
Prostup mezi pozarnimi Useky a prostup stoupacich vedeni stropem bude utésnén pozarnimi
trubnimi ucpavkami, ostatni trubni prostupy stropem budou dotésnény pozarnim tmelem,
potrubi bude po instalaci obetonovana. Prichody nad DN 40 mezi pozarnimi Useky budou
opatfeny trubnimi pozarnimi manzetami.

V nejvysSich mistech lezatého rozvodu bude zhotoveno odvzdusnéni rozvodu osazenim
odvzdus$niovacich nadobek s ventily, manipulace s odvzdusnénim a uzavéry bude zajisténa
pomoci dvifek v podhledu, pfipadné stazenim ovladaciho ventilu do obsluzné vysky.
Vypousténi je zajisténo vypoustécimi a napoustécimi kohouty v nejnizsich mistech rozvodu a
na otopnych télesech. Jednotliva télesa Ize vypustit pfes uzaviraci armaturu.

Odvzdu$néni systéemu bude zajisténo odvzdusfiovacimi ventily na otopnych téles, a
automatickymi odvzdus$niovacimi ventily v nejvy$Sich mistech rozvodu. Vypousténi systému
bude zajisténo v nejnizSich mistech systému.

Rozvod topné vody vedeny v konstrukci podlahy bude proveden tak, aby bylo
zajisténo minimalni kryti potrubi 50mm.

13. TEPELNA IZOLACE

Veskeré trubni rozvody topné vody vedené v konstrukcich podlah, drazkach stén a
nevytapéném prostoru budou proti ztratdm tepla izolovany trubni naviekovou izolaci
z pénéneho PE.

Predepsané tloustky tepelné izolace pro potrubi pro vytapéni:

Potrubi DN 15. ..., izolaéni pouzdro tl. 20 mm
Potrubi DN 20........ceoiiiiiiiiieiiee e izolagni pouzdro tl. 20 mm
Potrubi DN 25.......ceiiiiieieeeee e izolagni pouzdro tl. 20 mm
Potrubi DN 32.......cviiiieiieeeee e izolagni pouzdro tl. 30 mm
Potrubi DN 40.......cooiiiiiiiieiieeee e mineralni vata+ Al folie tl. 30 mm
Potrubi DN 50.......cuveiiiiiiiieiieeeee e mineralni vata+ Al folie tl. 40 mm

Tloustka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlasky €.193 Ministerstva primyslu
a obchodu s pfihlédnutim na optimaliza¢ni vypocet.

Rozdélovace a sbérace a tvarové plochy budou také opatfeny izolaci. Veskera viditelna
izolovana vedeni v interiéru budou opatfena povrchovou Upravou hlinikovou folii.

Soucinitel tepelné vodivosti mineralni vaty s Al folii A=0,038 W/m2K

Soucinitel tepelné vodivosti izolaéniho pouzdra A=0,042 W/m2K
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14. ZABEZPECOVACI ZARIZENi A PLNENi OS

Zabezpedovaci zafizeni a pojisténi otopné soustavy je feeno dle CSN 06 0830.
Zdroj tepla na strané otopné soustavy bude vybaven expanzni nadobou Reflex N300/6bar.
Otopna soustava bude vybavena pojistnym ventilem 3,0bar.

Prvni pInéni soustavy bude upravenou vodou vhodnou pro otopné soustavy.

Na trvaly provoz bude instalovdna demineraliza¢ni sada.

15. UVEDENI DO PROVOZU

Zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do
provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Naplnéno vodou podle CSN 077401 nebo
CSN 383350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je sougasti montaZe a o jeho provedeni ma
byt proveden zapis.

Pfed uvedenim soustavy do provozu musi byt provedeny zkou$ky tésnosti, dilatacni zkouska
a zkouska provozni. Zkousky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele otopné
soustavy. Po provedeni téchto zkousek bude provedena topna zkouska. O provedeni véech
zkouSek musi byt proveden zapis.

Zkousky:
Pfed pfedanim zafizeni uzivateli budou provedeny nasledujici zkousky:
* Hydraulické sefizeni systému
+  Tlakova zkouska systému UT dle CSN 060310
+ Provozni zkouska dilata¢ni dle CSN 060310
»  Provozni zkouska topna CSN 060310

Protokoly o provedenych zkouskach budou soucasti dokladd, které je povinen vyssi
dodavatel stavby pfedat investorovi jako podklad pro zajisténi kolauda¢niho rozhodnuti.

Pfed vyzkou$enim a uvedenim zafizeni do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Proplachnuti se provadi pfi 24 hodinovém provozu Cerpadel. Pfitom na v8ech ktomu
uréenych mistech je nutno pravidelné odkalovat az do uplIné Cistého stavu.

Zkouska tésnosti

Zkouska tésnosti se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kandld a provedenim natért a
izolaci. Soustava bude zkou$ena vodou na nejvy$Si dovoleny pretlak. Pretlak se udrzuje po
dobu 6 hod. Vysledek zkouSky se povazuje za vyhovujici, jestlize se pfi této prohlidce
neobjevuji netésnosti.

Dilatacni zkouska
Dilataéni zkouska bude provedena podle odst. 8.3 CSN 060310.
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Topna zkouska

Topna zkouska se provadi v rozsahu uvedeném v odst. 8.3 CSN 060310. Topna zkouska
musi trvat minimalné 24 hodin bez delSich provoznich pfestavek ( zpravidla do 60 minut ).
Topnou zkousSku je mozné provadét i mimo otopné obdobi.

Po topné zkouSce bude provedeno vyregulovani otopné soustavy, dle skute€né dodanych
zarizeni.

Provoz a udrzba:

Otopné soustava je posuzovana dle CSN EN 12171 otopné soustavy nevyzaduijici
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen predat investorovi kompletni vykresovou
dokumentaci skuteéného provedeni, navody k obsluze zafizeni, zarucni listy a seznamit
uzivatele s rozsahem obsluhy a €innosti ve stavu nouze popfipadé zpracovat OM&U
(ndvody na provoz, idrzbu a uzivani) dle CSN EN 12171.

Uvedeni do provozu obsahuije:

- méfeni a zaregulovani prutokud

- zprovoznéni zafizeni, uvedeni od provozu

- za8koleni provozovatele

- navod k obsluze - generalni a jednotlivych stroju a zafizeni
- protokol o naméfenych hodnotach a zaregulovani

- protokol o zaskoleni

- protokol o pfedani zafizeni

- protokol o uvedeni zafizeni do provozu

- protokol o naméfenych hodnotach vné i uvnitf objektu
- ostatni potfebné protokoly

- projektova dokumentace skute¢ného provedeni

16. POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE:

Elektro
- PFivod 230V pro kotel (3x)
- Osvétleni kotelny
- Volna zasuvka v prostorach kotelny pro udrzbu

Stavba
- Prdrazy pro vedeni
- Stavebni provedeni plynové kotelny dle poZadavkd vyhl 91/93 a pozadavkd PBR
- Stabilni konstrukce pro montaz systému UT.
- Automaticky zavira¢ dvefi do kotelny.

- Zajisti izolaci veSkerych ochlazovanych konstrukci pfiléhajici k vytapénému prostoru tak,

aby splfiovaly normy CSN 730540-2 v platném znéni. (splnéni U pozadovang).
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MaR
Havarijni zabezpeceni kotelny Ill kategorie
- Pretopeni kotli — soucast automatiky kotle
- PrekroCeni hodnot nejvyssiho a nejnizsiho pretlaku v soustavé
- Zaplaveni kotelny
- Prekroceni teploty v kotelné nad 40°C
- Odstaveni pfivodu plynu dle TPG 908 02
(propojeni s havarijnim uzavérem BAP — viz. plynova zafizeni)
Regulace otopné soustavy
- Ekvitermni regulator
- Rizeni 3ks plynovych kotlii — kaskadové spinani
- Rizeni 2 topnych vétvi UT
- Rizeni smé$ovaciho uzlu VZT jednotky na R+S
- Rizeni nabijeni zasobnikd TeV

17. BEZPECNOST PRACE A MONTAZNi PODMINKY

Navrzené feSeni stavby je v souladu s Vyhlaskou 268/2009 Sb. "O obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu", dalimi prisludnymi zakony, vyhlaskami a platnymi CSN tak, aby
pfi provozu nedochazelo k drazim uklouznutim, narazem, popalenim, zasahem elektrickym
proudem nebo vybuchem.

Pfi vS8ech pracich budou dodrzovany vesSkeré bezpecnostni predpisy, zvlasté Vyhlaska
601/2006 Sb. a Vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., dale Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a €. 136/2016
Sb. o bliz§ich pozadavcich na vystavbu, €. 362/2005 Sb. o praci ve vyskach, ¢. 101/2005 Sb.
a Zakony ¢. 309/2006 a €. 88/2016 Sb. o pozadavcich BOZ v pracovné pravnich vztazich.
Prace budou provadét odborné firmy, které maji k této Cinnosti opravnéni, vydaji potfebné
certifikaty a revize a jejichz pracovnici jsou nalezité proskoleni. Zvlasté upozornuji na
spravné provedeni a kotveni leSeni a na praci ve vyskach. Pozor na préci s elektrickym
nafadim a na ochranu zdravi a konstrukci pfi pfipadném svafovani. Pfi praci s materialy je
nutno pouzivat prostfedky osobni ochrany, pracovat v rukavicich. PFi vniknuti materialu do
oci je nutno okamzité vyplachnout Cistou vodou a vyhledat Iékafské oSetreni.

Budou dodrZzovéana Nafrizeni vlady €. 361/2007 Sb., €. 32/2016 Sb. a zékonik prace — Zakon
€. 262/2006 Sb., zejména Cast pata (§101-108), kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancul pfi praci, nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky
na bezpecény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Veskeré Casti stavby musi svym provedenim odpovidat pozadavkum Stavebniho zékona a
souvisicich vyhlaSek. PFi realizaci je nutno zabezpecit odpovidajici odborné vedeni stavby.
Pokud se vyskytnou nepfedpokladané situace, bude na stavbu pfizvan statik nebo projektant
pFislusné profese.

Zhotovitel stavby zpracuje provozni fad a harmonogram praci pro obdobi stavby a
technologicky postup praci, ve kterych budou podminky z hlediska bezpe&nosti, posouzeni
stability v nedokonéenych nebo rozmontovanych stavech, ochrany vlastniki a zaméstnancu
pred Skodlivymi vlivy, ochranu Zivotniho prostfedi, ochranu pfed pozarem atd.. Provozni fad
bude obsahovat dllezita telefonni Cisla (zachrannd sluzba, hasici, policie, vedeni firmy atd.)
a na stavenisti bude vyvésen na neprehlédnutelném misté.
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V pfipadé, Ze budou na stavbé dva a vice zhotovitell, musi byt na stavbé uren koordinator
bezpecnosti prace, pficemz nezalezi na tom, kolik smluv ma investor se zhotoviteli.

Dalsi pozadavky na BOZ a ZOV jsou obsazeny v souhrnné technické zpravé, ktera je
soucasti celkové projektové dokumentace.

Za provadéni praci je odpovédna realizacni firma. Tyto prace sméji provadét jen pracovnici
fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem. Pozadavky
na bezpecnost prace na pracovisti v€éetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje zakon
309/2006 Sb. vetné provadécich predpisu. Pfi provadéni veskerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Projekt zahrnuje Fadu opatfeni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi v souvislosti s
montaZi a provozem zafizeni. V8echna tato opatfeni jsou specifikovana v CSN a v platnych
predpisech a nafizenich organd ministerstva primyslu a obchodu, zdravotnictvi a socialnich
véci.

Montazni podminky:

Potrubi, armatury, otopna télesa musi byt osazeny s max. pfesnosti v délkach, dimenzich a
spadech odpovidajicich projektu. Pfi pferuSeni montaznich praci se musi volné konce
znepfistupnit proti vniknuti cizich pfedmétd. Pfed zamontovanim vSech armatur je nutno
prezkouset jejich plynulou funkci. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu bude zafizeni
nékolikrat proplachnuto a tlakové odzkouseno. Funkce zafizeni musi po ukon&eni montaze
vyhovovat jak po strance montazni, tak provozni. BEhem montéze strojniho a trubniho
zafizeni je nutna koordinace s profesi ZT| a EL. Pokud dojde b&éhem montaze k nutnosti
odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem.

Montazni firma se bude pfi realizaci dila fidit montaZznimi pfedpisy pro instalaci a montaz
uvedenych druhl potrubi (plastového, médéného potrubi v topnych systémech) a
instalaénimi pfedpisy pro dodana zafizeni, tepelné izolace apod. Uchyceni a ulozeni potrubi,
kompenzace tepelnych dilataci potrubi, pevné a vodici ulozeni potrubi, stropni zavésy,
vykazy fitinkd jsou véci dodavatelskeé firmy pfi montézi dle situace na misté.

Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za sou¢asného
odvzduSnovani.

Pfi provoznich zkouskach bude sefizena regulace, nastaveny provozni a havarijni podminky
a provéreny veskeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel béhem provoznich zkousek zajisti
zaskoleni obsluhy.

Montaz veskerého zafizeni musi provadét zkusené montazni firmy ve spolupraci s
jednotlivymi dodavateli pfisluSnych zafizeni a jejich servisnimi pracovniky. PFi montazi nutno
prace v€as koordinovat s profesemi ZTl, EL, M+R a pfedchazet kolizim ve vySkovém Ci
mistnim osazeni potrubi, konzol, armatur a pfipojek.

Potrubi osazovat ve spadech dle projektu a dusledné dbat odvzdu$néni nejvyssich mist
rozvodd a moznosti vypousténi v nejnizSich mistech.

Hradec Krélové 08 /2024
Vypracoval: Lubomir Pecinka
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