
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZNÁZORNĚNY SCHEMATICKY V NÁVAZNOSTI NA NOSNÉ NADZEMNÍ KONSTRUKCE STAVBY.
ZÁSAH DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZÁSAHU DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA SONDA V POŽADOVANÉM MÍSTĚ.
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BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽB SLOUPY
A PRŮVLAKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY

POZNÁMKY:
- Jednotlivé konstrukce budou bourány od shora dolů v logickém obráceném sledu, než jak byly postaveny. Stavební

suť bude ihned po vynětí z konstrukce vyvážena mimo budovu. Nesmí docházet k jejímu hromadění v budově.
- Během veškerých bouracích prací je nutné neustále sledovat stabilitu a stav konstrukcí. V případě, že by došlo k

nestandartnímu úkazu, je nutné veškeré práce ihned přerušit, konstrukci provizorně zajisti výdřevou a přivolat statika,
který rozhodne o dalším postupu.

- Všechny bourací práce musí být prováděny s opatrností a s ohledem na stav stávajících konstrukcí.
- Při provádění bouracích prací bude postupováno dle zákona 309/2006 Sb. a dle příslušných aktuálně platných

prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací.
- Veškeré bourací práce musí být provedeny za dozoru odpovědných proškolených osob. Je bezpodmínečně nutné,

aby všichni pracovníci, kteří budou provádět bourací práce, byli seznámeni s technologickým postupem bouracích
prací, bezpečnostními předpisy s tím souvisejícími.

- V případě, že bude při bouracích pracích zjištěna okolnost, která je v zásadním rozporu s projektovou dokumentací,
bude nové řešení konzultováno s projektantem.

- Bourání je nutné provádět citlivě, aby nedošlo ke zbytečnému porušení a roztřesení navazujících částí konstrukce a
ke vzniku poruch (trhlin).

OBJEDNATEL :

Č. PŘÍLOHY :

FORMÁT/POČET STR.

MĚŘÍTKO

SOUBOR

Č. ZAK.

DWG

DATUM

STUPEŇ

VEDOUCÍ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

NÁZEV PŘÍLOHY :

ČÍSLO
SOUPRAVY

1:50

14xA4

ING. ARCH. LUKÁŠ ČERNÝ

ČÁST :NÁZEV OBJEKTU :

KANIA a.s.,  Špálova 80/9, 702 00  Ostrava
tel :               596 243 487
e-mail :         info@kania-ostrava.cz

DPS

ING. ONDŘEJ FABIÁN

10/2024

24016

24016-DPS-D.1.1.-SO 01- 06

SO 01- PAVILON B

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU
VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY

PAVILONU B-PD-ZD/23/446

ING. ONDŘEJ FABIÁN

ŘEZY BUDOVY - BOURANÉ KONSTRUKCE

D.1.1.- ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

KONTROLOVAL

NÁZEV AKCE :

ING. ONDŘEJ FABIÁN

STAV. ÚŘAD :  JIČÍN

ŘEZ A - A´

ŘEZ B - B´
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