

O03: $\pm 0,000 = 232,760 \text{ m n.m.}$

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	d					
	a					


INVESTOR:

<p>Královéhradecký kraj</p>	<p>Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz</p>	
-----------------------------	--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

<p>F.E.D. s.r.o.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>FED</p> <p>facility / energy / development</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>F.E.D. s.r.o. Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 603 196 334 e-mail: struharova@fed-cz.com</p> </div> </div>
-----------------------------	---

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		 <p>TECHNICO architects & engineers</p> <p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</p>
VYPRACOVAL:	Michal ULÍČNÝ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD OBJEKT 3 - DEPOZITÁŘ VZÁCNÝCH TISKŮ k.ú. Pouchov, parc. č. st. 1582, st. 1631/1, st. 1789, st. 1820, 290/3, 290/4, 290/29, 290/30, 290/31, 290/32, 290/35, 290/76, 290/77, 290/78, 290/79, 290/80, 290/81	FORMÁT	4×A4
	DATUM	11/2023
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
PŮDORYS 2.NP - EPS	MĚŘITKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: 003-D.14.8.b.02.