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LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURÁNÍ

POZNÁMKY:

- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 73 0802 A ČSN 73 0810!
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PODLAHY BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ S LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH MIN. TL. 10 MM.
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PODLAH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY. 

SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH, VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ 
NÁVAZNOSTI PODLAH NA SVISLÉ STĚNY.

- V MÍSTĚ DILATACÍ BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, KONSTRUKCÍ, IZOLACÍ A DALŠÍCH FUNKČNÍCH 
VRSTEV STAVBY, VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.

- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNUICKÉ ZPRÁVĚ PROVEDENY 

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY.
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE, 

VODONEPROPUSTNÉ BETONY APOD.) BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI.
- VEŠKERÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY, VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SKLADBĚ A VE STEJNÝCH 

FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTECH (POŽÁRNÍ ODOLNOST, AKUSTIKA APOD.) PROVEDENY I V PROSTORU NAD 
PODHLEDEM.

NOVÉ KONSTRUKCE-PROSTÝ BETON

NOVÉ KONSTRUKCE-ŽELEZOBETON

NOVÉ KONSTRUKCE-SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
       A PŘEDSTĚNY

NOVÉ KONSTRUKCE- TEPELNÁ IZOLACE
        MINERÁLNÍ VATA

NOVÉ KONSTRUKCE- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS
        (FASÁDY POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)

NOVÉ KONSTRUKCE- HYDROIZOLACE

NOVÉ KONSTRUKCE-ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL

NOVÉ KONSTRUKCE- TEPELNÁ IZOLACE
                      POLYSTYREN EPS

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  STATIKEM A KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY DLE POSOUZENÍ A NÁVRHU STATIKA. 
- BUDOU PODCHYCENY STÁVAJÍCÍ BOURANÉ I PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE TAK, ABY NEBYLA BOURACÍMI PRACEMI NARUŠENA
  STATIKA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NEBYLA OHROŽENA BEZPEČNOST A ZDRAVÍ OSOB.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM KONSTRUKCÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO NA ZÁKLADĚ ZACHOVÁNÍ PROVOZU ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU
  VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM ODPOJIT OD VEŠKERÝCH VNĚJŠÍCH SÍTÍ A VNITŘNÍCH INSTALACÍ.
- ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM BUDE VYMEZEN OHROŽENÝ PROSTOR, PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ 
  BÝT ZAJIŠTĚNO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI SKRÁPĚNÍM BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VODOU.
- V OBJEKTU SE NENACHÁZEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY ANI ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ KONSTRUKCE, 
  PRŮZKUM PROVEDENÝ NA MÍSTĚ NEPROKÁZAL POUŽITÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ OBSAHUJÍCÍCH AZBEST.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNOU LEGISLATIVU A DALŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY.

BOURANÉ KONSTRUKCE
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NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D

NAPOJENÍ NA NOVOU SPOJOVACÍ MOST

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU OBJEKTU K

NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA

EI 30DP3,C3,S200,K

3,18 m2

4,97 m2

PRACOVNA LÉKAŘŮ
12,36 m2

POKOJ 2L
18,86 m2

FILTR
5,89 m2

K.07.080
CHODBA
17,67 m2

K.07.081
HYG. BUŇKA
3,18 m2

J K

NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D

PŘED ZÁSAHEM DO PROSTORU BUDE DEMONTOVÁNO VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ MEDICINÁLNÍ RAMPY. VENTIL OD OTOPNÉHO 
TĚLESA BUDE UTĚSNĚN.


