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ING. ROMAN JAROSIL

ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. R. JAROSIL

ING. ARCH. N. KOLEŇÁKOVÁ, ING. D. JAROSILOVÁ

ING. ARCH. MICHAL JUHA

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ROMAN JAROSIL

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

PAVILON D+355,31 m.n.m.

VSTUPNÍ HALA+355,31 m.n.m.
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PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 7,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 10,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 10,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 10,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 8,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 10,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +1,890
délka 13,00m

PILOTA Ø 1200mm
H.H.= +1,890
délka 15,00m

PILOTA Ø 1200mm
H.H.= +1,890
delka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +1,890
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +1,890
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +2,950
délka 18,00m

PILOTA Ø 1200mm
H.H.= +3,950
délka 18,00m

PILOTA Ø 1200mm
H.H.= +1,890
delka 17,00m

PILOTA Ø 1200mm
H.H.= +2,950
délka 17,00m

PILOTA Ø 1200mm
H.H.= +1,890
delka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.= +1,890
délka 17,00m

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

VÝMĚNA OKNA
EI 60 DP1

NOVÁ PŘÍČKA 
EI 60 DP1

PŘEMONTOVÁNÍ STÁVAJĆÍCH DVEŘÍ
EW 30 DP1-C3

NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROZSAHU ÚPRAVY DISPOZICE

NOVÁ PŘÍČKA EI 60 DP1

NOVÉ DVEŘE EW 30DP3

NOVÉ DVEŘE EW 30DP3

NOVÁ SDK PŘÍČKA NOVÁ POVRCHOVÁ KRYTINA 

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1000/400 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM

H.H. OTVORU = +2,150 OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2035 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1400/400 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (ZTI)
2580/3130 MM
H.H. 200 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 1200 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

ŽB PARAPET 1500 OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2550 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

ŽB PARAPET 1500 OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1150/600 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1100/400 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (SIL)
300/150 MM, H.H. OTVORU = 150 MM OD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (REV. DV. MED)
1100/900 (1000) MM

PROSTUP STĚNOU (MŘÍŽKA MED)
100/100 (200) MM

PROSTUP STROPEM 1.NP
800/620 MM (VZT)

PROSTUP STROPEM 1.NP
1400/1760 MM (VZT)

PROSTUP STROPEM 1.NP
500/1150 MM (VZT)

PROSTUP STROPEM 1.NP
1000/250 MM (SLA)

PROSTUP STĚNOU (VZT)
700/350 MM

H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
450/950 MM

S.H. = +1,400 OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2720 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
220/220 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
220/220 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

3x PROSTUP STĚNOU VRTANÝ (MED)
PRŮMĚR 75  MM, OSA 100 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
220/220 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (ZTI)
500/250 MM, H.H. OTVORU = 150 MM OD S.H. DESKY
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STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

ENERGOKANÁL
H.H.=356,310=+1,000
S.H.=355,910=+0,600

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

ENERGOKANÁL
H.H.=357,400=+2,090
S.H.=357,000=+1,690
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K.01.062
ROZVODNA NN
5,43 m2

K.01.075
MANIPULAČNÍ CHODBA
21,53 m2

K.01.076
STROJOVNA
37,92 m2

K.01.066
STROJOVNA
150,10 m2

K.01.004
ČEKÁRNA
31,16 m2

K.01.077
MÍSTNOST TECHNIKA
4,40 m2

K.01.078
MÍSTNOST TECHNIKA
38,61 m2

POHOTOVOSTNÍ POKOJ
39,52 m2 HYG.ZÁZ

6,08 m2

WC
5,97 m2

BOX
4,64 m2

BOX
3,98 m2

VYŠETŘOVNA CT
38,66 m2

PŘÍPRAVNA
32,98 m2

OVLADOVNA+VYHODNOCENÍ
18,02 m2

BOX
5,37 m2

BOX
7,59 m2

ULTRAZVUK-REZERVA
34,86 m2

ČEKARNA PRO PACIENTY NA LŮŽKU
97,58 m2

3,79 m2

1,85 m2 1,43 m2

5,04 m2

BOX
4,32 m2

OVLADOVNA
9,61 m2

SKLAD ODDĚLENÍ
14,06 m2

VYŠETŘOVNA SKIAGRAF
33,73 m2

ROZVODNA SLABOPROUDU
9,57 m2 4,56 m2

ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST
23,72 m2

SCHODIŠTĚ
11,06 m2

VYHODNOCENÍ
35,55 m2

ŠATNA
4,14 m2

WC
3,18 m2

4,01 m2

PŘÍPRAVNA PACIENTŮ
49,17 m2

TECHNICKÁ MÍSTNOST MRI
15,82 m2

 MRI 
32,94 m2

CHODBA
34,81 m2

ROZVODNA PO
8,34 m2

3,84 m2

STROJOVNA
18,36 m2

ROZVODNA NN NÁHRADNÍ
14,60 m2

ROZVODNA NN NÁHRADNÍ
20,08 m2

STROJOVNA RTCH
73,31 m2

REDUKČNÍ STANICE MP
6,37 m2

BEN VYUŽITÍ
4,93 m2

KOMPRESOVNA
41,43 m2

HALA VOYÍKY STERILIZACE
18,55 m2

HALA
42,02 m2

MÍSTNOST ZEMŘELÍ
13,63 m2

SCHODIŠTĚ
21,82 m2

KOLEKTOROVÁ MÍSTNOST
17,21 m2

POKLADNA
4,64 m2

ZÁZEMÍ
3,41 m2

ZÁZEMÍ TRIÁŽ
11,77 m2

ČEKÁRNA
120,14 m2

WC ŽENY
4,18 m2

WC MUŽI
4,18 m2

WC PERS.
2,97 m2

SOC. ZAŘÍZENÍ
2,90 m2

PŘEDSÍŇ
3,16 m2

SKLAD
24,55 m2

TECH. ZÁZEMÍ
62,36 m2

LÉKAŘSKÝ POKOJ URGENT
13,62 m2

SOC. ZAŘÍZENÍ
3,46 m2

PŘEDSÍŇ
3,77 m2

VRCHNÍ SESTRA URGENT
13,74 m2

WC IMOBILNÍ
4,42 m2

CENTRÁLNÍ HALA

STROJOVNA VZT
150,10 m2

STROJOVNA VZT
37,93 m2

CHODBA
21,56 m2

NOVÁ POVRCHOVÁ KRYTINA 

NOVÝ PROSTUP VZT
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NOVÁ PŘÍČKA EI 60 DP1

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1350/400 MM, H.H. OTVORU = S.H. PODESTY

PROSTUP STROPEM 1.NP
620/2120 MM (VZT)

PROSTUP STROPEM 1.NP
2470/520 MM (VZT)

PROSTUP STROPEM 1.NP
1320/520 MM (VZT)

PROSTUP STROPEM 1.NP
500/1200 MM (SLA)

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1100/600 MM
H.H. = 500 MM POD DESKOU

PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM
S.H. OTVORU = +0,200

PROSTUP STĚNOU (VZT)
750/300 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1150/450 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STROPEM 2.NP
150/150 MM (ZTI)

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1100/600 MM
H.H. = 500 MM POD DESKOU
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VÝKOPŮ DN150 - 17,5m 
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VÝKOPŮ DN150 -30m 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VÝKOPŮ DN150 - 19,8m 

ČERPACÍ JÍMKA 5 DN 1000 H=1 500 mm
dno = - 2 420 mm = 352,89 m.n.m.

ČERPACÍ JÍMKA 3 DN 1000 H=1 500 mm
dno = - 5 870 mm = 349,44 m.n.m.

UT: -2,120 = 353,19 m.n.m.

UT: -2,480 = 352,83 m.n.m.

UT: -2,120 = 353,19 m.n.m.

UT: -4,570 = 350,74 m.n.m.

ZAPAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY DO ÚROVNĚ PODLAHY 2.NP PAVILONU K

-0,550 -0,550
-0,550 -0,550 -0,550-0,550 +1,890 +1,890

-0,550

+1,890

-0,550

-0,550

PE 100 D75x4,5mm - 62,5m
SBĚRNÉ POTRUBÍ VÝTLAKU
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UT: -2,170 = 353,14 m.n.m.
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ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
VIZ. ČÁST ZSJ

PT: 361,01 = +5,700
ÚT: 350,94 = -4,370

PT: 358,74 = +3,430
ÚT: 353,14 = -2,170

PT: 358,78 = +3,470
ÚT: 350,94 = -4,370

PT: 358,97 = +3,660
ÚT: 353,14 = -2,170

PT: 358,97 = +3,660
ÚT: 353,14 = -2,170

PT: 360,38 = +5,070
ÚT: 350,94 = -4,370

PT: 361,13 = +5,820
ÚT: 353,14 = -2,170

PT: 359,04 = +3,730
ÚT: 350,94 = -4,370

PT: 361,37 = +6,606
ÚT: 353,14 = -2,170

PT: 361,38 = +6,070
ÚT: 354,39 = -0,920

PT: 358,97 = +3,660
ÚT: 353,14 = -2,170

PT: 361,38 = +6,070
ÚT: 354,39 = -0,920

PT: 368,36 = +3,050
ÚT: 354,39 = -0,920

PT: 367,34 = +12,030
ÚT: 353,94 = -1,370

PT: 367,36 = +12,050
ÚT: 354,39 = -0,920

PT: 367,34 = +12,030
ÚT: 354,39 = -0,920

PT: 368,36 = +3,050
ÚT: 364,15 = +8,840

+8,840

4 :
 1

+8,840

1%

1%

1%

1%

1%

1%

UT: -1,370 = 353,94 m.n.m.

UT: -4,370 = 350,94 m.n.m.

UT: -2,170 = 353,14 m.n.m.
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LEGENDA MATERIÁLŮ

PROSTÝ BETON

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA

TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS
(FASÁDY POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)

HYDROIZOLACE

HUTNĚNÝ ZÁSYP

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ROSTLÁ ZEMINA

ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH
DĚROVANÝCH CIHEL

ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL
(PŘÍČKA U CT)

TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYREN EPS

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

DP21
ZDĚNÁ STĚNA EI 60 TL. 150 MM 

SCHÉMA DĚLENÍ OBJEKTU

POZNÁMKY
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 730802 A ČSN 730810!
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PODLAHY BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ S LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH MIN. TL. 10MM.
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PODLAH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY.
SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ NÁVAZNOSTI
PODLAH NA SVISLÉ STĚNY.
- V MÍSTĚ DILATACÍ BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, KONSTRUKCÍ, IZOLACÍ A DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV
STAVBY VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROVEDENY
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY.
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE,
VODONEPROPUSTNÉ BETONY ATD.) BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI.
- PROSTUPY INSTALACÍ SKRZ PROSKLENÉ STĚNY (RESP. JEJICH SDK ČÁST NAD PODHLEDEM) NEJSOU ZNAČENY
PŘED ZADÁNÍM PROSKLENÝCH STĚN DO VÝROBY JE NEZBYTNĚ NUTNÉ OD VŠECH PROFESÍ VYŽÁDAT POTŘEBNÉ
PROSTUPY A ZKOORDINOVAT JE S NOSNÝMI PROFILY TĚCHTO PROSKLENÝCH STĚN
- DRÁŽKY A PROSTUPY INSTALACÍ V PROSTORECH S VÝSKYTEM IONIZUJÍCÍCHO ZÁŘENÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNY
BARITOVOU OMÍTKOU (REF. X-RAY STOP).
- VEŠKERÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY, VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SKLADBĚ A VE STEJNÝCH
FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTECH (POŽÁRNÍ ODOLNOST, AKUSTIKA APOD.) PROVEDENY I V PROSTORU NAD
PODHLEDEM.
- NIKY PRO VESTAVĚNÉ ZAŘÍZENÍ JE ROZMĚROVĚ NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNOU VELIKOSTÍ DODANÝCH
ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. ROZVADĚČE, HYDRANTY APOD.).
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ VŽDY PROVOZ STAVBY DŮKLADNĚ ODDĚLIT OD PROVOZU NEMOCNICE!!!
POŽADAVKY NA KOORDINACI A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
- PRO VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE BUDE DODAVATELEM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU VYHOTOVENA
VÝROBNÍ (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACE. TEPRVE PO JEJÍM ODSOUHLASENÍ GP BUDOU PRVKY A KONSTRUKCE
VYROBENY A OSAZENY.
- V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PROVEDENO TRUBKOVÁNÍ PRO KONCOVÉ
ELEMENTY SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DLE POŽADAVKU PROFESÍ. TRUBKOVÁNÍ BUDE
SOUČÁSTÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VYZTUŽENÍ A BUDE KOORDINOVÁNO S GP. SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ
DOKUMENTACE BUDE, KROMĚ PŘEDEM DEFINOVANÝCH PROSTUPŮ MONOLITICKOU KONSTRUKCÍ, KOORDINACE A
ZAKRESLENÍ PROSTUPŮ DODATEČNĚ VRTANÝCH.
- PROSTUPY DO RADILOLOGICKÉ VYŠETŘOVNY MASIVNÍ BETONOVOU KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ
PŘEKONTROLOVÁNY, ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, DODAVATELEM
TECHNOLOGIE A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI VČETNĚ STATIKA!
- NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENA KOORDINACE PODHLEDŮ.
- BUDOU ZPRACOVÁNY SPÁROŘEZY A KLADEČSKÉ PLÁNY SKLÁDANÝCH PODLAH, OBKLADŮ APOD.
- NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ NEBO K NARUŠENÍ JEJICH ROZNÁŠECÍCH ÚHLŮ (1:1). POSTUP PRACÍ JE NUTNÉ    
  PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S GP A STATIKEM! ZHOTOVITELEM ZVOLENÝ ZPŮSOB POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE MÍT   
  VLIV NA FINÁLNÍ TVARY VÝKOPŮ V ČASE STAVBY, PŘÍPADNOU POTŘEBU PAŽENÍ A PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ NESMÍ BÝT OHROŽENA STABILITA OKOLNÍCH OBJEKTŮ!
- HLOUBKA VÝKOPU JE UVAŽOVÁNA MAX 300 mm POD S.H. ZÁKLADOVÉ DESKY VE VŠECH PŘÍPADECH. NA TUTO HLOUBKU JE NAVRŽENÉ 

PAŽENÍ STAVEBNÍ VÝKOPU.
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VÝKOPU JE ULOŽENO MINIMÁLNĚ 300 mm POD DNO VÝKOPU. SPÁDPVÁNÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ JE 0,5%, POTRUBÍ JE 

ULOŽENO VE FILTRAČNÍM ZÁSYPU ZE ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA. VE VZDÁLENOSTI DO 15 m BUDOU ROZMÍSTNĚNY ČISTÍCI ŠACHTICE. 
- PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY BUDE PROVEDENO VRTÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PILOT OD ÚROVNĚ 355,71 m.n.m.
- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY VIZ.: ONN_DPS_D_D.1.4.9. Zajištění stavební jámy
- DISPOZICE PILOT VIZ.: NENA_Piloty


