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STÁVAJÍCÍ OBJEKT C
1.NP = 355,90 = +0,590

ATIKA STÁVAJÍCÍ

PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ
1.NP = 355,90 = +0,590

ATIKA = 369,10 = +13,790
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LEGENDA

SO 01 ÚPRAVY OBJEKTU C - PŘÍSTAVBA

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE POZEMKU INVESTORA

SO 01 ÚPRAVY OBJEKTU C - STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZOV - HRANICE STAVENIŠTĚ (TRVALÉHO 
ZÁBORU PO DOBU STAVBY) VČETNĚ OPLOCENÍ  
ZOV - HRANICE STAVENIŠTĚ (DOČASNÉHO 
ZÁBORU PO DOBU REALIZACE ČÁSTI STAVBY) 
VČETNĚ OPLOCENÍ  

ZOV - VJEZD A VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ 

ZOV - PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
-NÁVRH UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ MOBILNÍHO
 CHARAKTERU (PROVOZNÍ A SOCIÁLNÍ) 

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

IO 103 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 105 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO HYDRANTU - 2,18 m

IO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - HTÚ

IO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 13,71 m²

IO 104 PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE - 16,94 m

KÓTY OBJEKTU
4,94

PROPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - 5,35 m

IO 106 PŘELOŽKA CETIN - 45,31 m

HLOUBKA ULOŽENÍ OD 1,5 m - 2,65 m

HLOUBKA ULOŽENÍ 1,2 m

HLOUBKA ULOŽENÍ 1,5 m - 2,3 m

HLOUBKA ULOŽENÍ  0,7 m - 1 m 

KOMUNIKACE SPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE KAČÍREK

POZNÁMKY:
- SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED PROVÁDĚNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ V MÍSTECH

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTYČENÍ JEJICH
JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

RUŠENÉ OBJEKTY A INŽ. SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SEK (CETIN)

NOVÉ OBJEKTY A INŽ. SÍTĚ
NOVÁ KANALIZACE
NOVÝ VODOVOD
NOVÉ VEDENÍ SEK (CETIN)
NOVÁ DEŠŤOVÁ KANLIZACE
NOVÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SLABOPROUDU
STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SILNOPROUDU NN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SILNOPROUDU VN
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
HRANICE PARCEL A PARCELNÍ ČÍSLA
BEZ ZÁSAHU / SE ZÁSAHEM (RÁMEČEK)
VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

RUŠENÉ OBJEKTY A INŽ. SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ EDERA
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ N_SYS
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODAFONE (UPC)
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