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1. POPIS OBJEKTU
1.1. Uvod

Pfedmétem projektu je projektova dokumentace stavebnich Uprav stavajiciho objektu C v Oblastni nemocnici
Nachod, jejichz realizace umozni nasledné odstranéni navazujicich stavajicich objektti D a E.

V rdmci navrZzenych Uprav jsou navrzeny mensi dispozi¢ni Upravy umoZAujici uvolnéni prostor spojovaciho
kréku mezi vychodni fasadou objektu C a navazujicim stavajicim objektem D. Vrémci téchto Gprav budou
pfesunuty nékteré mistnosti zazemi provoz( jako Uklidova mistnost, WC personalu apod.

Nové je navrzeno nové Unikové schodisté pfistavéné k na severni strané stavajiciho objektu C a v té souvislosti
jsou navrzeny nezbytné dispoziéni Upravy k propojeni stavajicich dispoziénich provozli s novym Unikovym
schodistém.

Dale jsou navrzeny upravy fasadnich otvord na vychodni fasadé stavajiciho objektu C, které budou
minimalizovat vlivy bouracich praci stavajicich objekt D a E na provoz stavajiciho objektu C a pfipravi tyto ¢asti
objektu C na budouci vystavbu nového objektu D.

Podkladem byla dokumentace predana investorem.

1.2. Umisténi stavby

Navrhované stavebni Upravy jsou navrZeny ve stavajicim objektu C, ktery se nachazi v severozapadni pozici
v soustavé budov Oblastni nemocnice Nachod s navaznosti na vstupy z ulice Purkyfiova a s propojenim do
stavajicich objektt B (na jihu) a D (na vychodé)

1.3. Popis stavajiciho objektu

Stavajici objekt C je pétipodlazni budova s jednim podzemnim podlaZim (Easteéné podsklepeni) a Ctyfmi
nadzemnimi podlazimi. Pidorysné rozméry stavajiciho objektu nepravidelného pldorysu jsou maximéainé 23,3 m
x 26,0 m. Z hlediska provozu se v objektu nachézeji nasledujici oddéleni:
1.PP - sklady, spisovna
1.NP - Transfuzni stanice — odbéry, laboratofe
2.NP - Transfuzni stanice — laboratofe vyroby, skladovani, Satny
3.NP — Ambulance hematologie + Transfuzni stanice — laboratof kontroly
4 NP - Oddéleni JIP

Stavajici objekt mé obvodové zdivo tl. 500 mm z keramickych dérovanych cihel s obvodovymi
Zelezobetonovymi pozednimi vénci, nosné zdivo vytahovych Sachet z plnych palenych cihel, stropni konstrukce
jsou z dutinovych stropnich panelli a instalaénich panelti montovaného systému MS-71. Vnitfni pficky jsou cihelné
z dérovanych cihel tl. 150 mm nebo plnych palenych cihel tl. 100 mm.

Stfecha objektu je jednoplastova se spadovou tepelnou izolaci z EPS a asfaltovymi hydroizolacnimi pasy nad
1.NP a dvouplastova z keramickych stfeSnich panelt se zdénymi spadovymi kliny a se zdénymi atikami.
Odvodnéni stfechy je feSeno odvodfiovacim zlabem, asfaltovymi hydroizolacnimi pasy a stfeSnimi vpustmi
s vnitfnim odvodnénim nad 4.NP.

2. PODKLADY A PRUZKUMY

—_

Geodetické zaméfeni arealu Oblastni nemocnice Nachod (Geodézie Nachod, s.r.o., 12/2021)
Projektova dokumentace Okresni transfizni stanice nemocnice Nachod (Zdravoprojekt Praha, 1985,
jednostupriovy projekt)

Oblastni nemocnice Nachod — pozarni evakuacni plany objektu C

Fotodokumentace provedena zpracovatelem dokumentace

Prlizkum mista provedeny zpracovatelem dokumentace

Uzemni plén sidelniho Utvaru hlavniho mésta Prahy

Orientacni vypisy z katastru nemovitosti a obchodniho rejstfiku

N

No ok w
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8. Pozadavky investora
9. Platna legislativa CR

3. ARCHITEKTONICKE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI
3.1.  Architektonické a urbanistické reSeni

3.1.1.  Urbanismus

Do urbanistického feSeni objektu se nezasahuje, pouze ze severni strany je navrzena pfistavba nového
unikového schodisté o pldorysnych rozmérech cca 6,8 x 3,8 m. Schodisté bude se stavajici budovou propojené
spojovacim krékem. Unikovy vychod ze schodiété bude napojen pomoci nové kratké komunikace pro pési
s navazujicim stavajicim chodnikem v ulici Purkyfiova.

3.1.2.  Architektonické feseni

Do architektonického feSeni stavajiciho objektu C se nezasahuje. Ze severni strany bude pfistavéno navrzené
nové Unikové schodi$té, které bude architektonicky oddéleno jinym architektonickym FeSenim. Stavajici objekt je
s omitanou fasadou a jednotlivymi okny, zakon&eny plochymi stfechami s atikami. Nové unikové schodisté je
navrzené s ocelovou nosnou konstrukci a prosklenou fasadou typu sloupek-pfi¢nik po celém obvodu a po celé
vySce schodisté. ZastfeSeni je navrzenou plochou stfechou se skrytou atikou za prosklenou fasadou.

Z hlediska venkovnich Uprav je navrzena nova komunikace pro pési z unikového schodisté, okapovy chodni¢ek
s kacirkem po obvodu nového schodisté a terénni Upravy (svahovani) ze severni a zapadni strany nového
schodisté. V8echny plochy zasazené stavbou mimo chodniku a okapového chodni¢ku budou zatravnéné.

3.2. Dispozi¢ni a provozni feSeni

Stavebni Upravy jsou navrzené jako pfiprava pro budouci demolici stavajicich objektd D a E, které na objekt C
navazuji ze zapadni strany.
Stavajici dispozice objektu C jsou feSeny vétSinou jako dispoziéni trojtrakt se stfedni chodbou. Na tuto chodbu je
navazano navrzené nové Unikové schodisté a navrzené dispoziéni Upravy propojuji tuto stfedni chodbu k novému
schodisti navazané na severni stranu spojovacim krckem.
V ramci navrhu dispoziénich Uprav jsou feSené také pfesuny nékterych mistnosti ze zapadniho spojovaciho kréku
s objektem D tak, aby konstrukce kr€ku mohly byt pozdéji odstranény.
Navrzené dispoziéni Upravy:
e 1.PP-bezzasahu
e 1.NP:
o vnavaznosti na stfedni chodbu bude zmenSena mistnost Registr darci a pfesunuto okno pro
komunikaci s darci
o stfedni chodba bude protazena az k severni fasadé, bude upravena velikost dvefi, resp. do
puvodni obvodové stény budou osazeny do nového otvoru nové dvefe
o kseverni fasadé bude dopInéno nové Unikové schodisté s vystupem na terén
na severni fasadé bude provedena vyména okna za okno s poZarni odolnosti
o nazépadni fasadé budou zruSeny a zazdény stavajici okenni otvory smérem budouci stavbé
e 2NP:
o do severni fasady budou osazeny do upraveného okenniho otvoru nové dvefe
o kseverni fasadé bude dopInéno nové Unikové schodisté se spojovacim krckem
o ze stavajiciho zapadniho spojovaciho kréku ke stavajicimu objektu D budou pfesunuty mistnosti
2x WC persondl — zkracenim stavajici zapadni chodby a zmenSenim stavajici Satny.
o naseverni fasadé bude provedena vyména okna za okno s pozarni odolnosti
o nazépadni fasadé budou zruSeny a zazdény stavajici okenni otvory smérem budouci stavbé

o

o do severni fasady budou osazeny do upraveného okenniho otvoru nové dvefe
o kseverni fasddé bude doplnéno nové tnikové schodisté se spojovacim krckem

DOMY ARCHITECTS 09/2024 -2-
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o ze stavajiciho zapadniho spojovaciho krcku ke stavajicimu objektu D budou presunuty mistnosti
WC Zeny + imobil. a WC muzi — zkracenim stavajici zapadni chodby a zmenSenim stavajiciho
skladu. Zarovefi bude presunuta mistnost Uklidu do nové polohy.

o naseverni fasadé bude provedena vyména okna za okno s pozarni odolnosti

na zapadni fasadé budou zrudeny a zazdény stavajici okenni otvory smérem budouci stavbé

o

e 4NP:
do severni fasady budou osazeny do upraveného okenniho otvoru nové dvefe
k severni fasadé bude dopInéno nové unikové schodisté se spojovacim krékem
ze stavajiciho salu JIP budou zfizeny nové unikové dvefe do nového spojovaciho kréku
ze stavajiciho zapadniho spojovaciho kréku ke stavajicimu objektu D budou pfesunuty mistnosti
sklad Cistého pradla a uklid — zkracenim stavajici zapadni chodby a osazenim skFini na Cisté
pradlo do stavajici zapadni chodby.

o na severni fasadé bude provedena vyména okna za okno s pozarni odolnosti

o na zapadni fasadé budou zruSeny a zazdény stavajici okenni otvory smérem budouci stavbé
Navrzené dispozi€ni Upravy v jednotlivych podlaZich jsou patrné z vykresové dokumentace
Provozné se zméni funkéni toky v pfipadé prostor transfuzni stanice. Ve stavajicim stavu probiha komunikace mezi
jednotlivymi podlazimi transfuzni stanice po schodisti ve stavajicim objektu D. Pristup k tomuto schodisti bude kvli
planované demolici stavajiciho objektu D zruSen a komunikace bude probihat po novém Unikovém schodisti na
severni strané dispozice. Provozni toky osob a materialu se ale v jiném smyslu nezméni. Nezméni se ani provozni
uspofadani zadného z feSenych prostor.

O O O O

4. ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Jedna se o zdravotnické zafizeni v arealu nemocnice.
Kapacity funkénich jednotek se navrzenymi Gpravami neméni.

5. TECHNICKE RESENI

5.1. Bourani

V rdmci navrZenych Uprav budou provedeny drobné bouraci prace, které jsou vyznaceny ve vykresové ¢asti
zelenou barvou:

- Budou vybourana vyznacena okna.

- Pro nové dvefe budou v otvorech po stavajicich oknech vybourany parapety.

- Pro nové otvory v obvodovém zdivu bude vybouran otvor, nadpraZi bude zajiSténo ocelovymi
valcovanymi nosniky.

-V mistech navrzenych dispoziénich Gprav budou vybourany nenosné zdéné pficky véetné dvefi a nutné
¢asti skladeb podiah.

- Bude vybourana vyznagena Cast stfedni atiky.

-V misté nového spojovaciho kréku bude vybourana skladba jednoplastové stfechy nad 1.NP az na
nosnou konstrukci.

5.2. Zemni prace

Pfed zahajenim vykopovych praci bude v feSeném prostoru provedeno sejmuti ornice — viz objekt SO 101
Ptiprava tzemi - HTU.

V ramci zemnich praci bude proveden vykop pro zakladovou desku nového Unikového schodité na severni
strané objektu na Uroveni -1,240 (354,07). Ze severni a vychodni strany bude smérem ke dnu vykopu upraven
stavajici terén svahovanim ve sklonu cca 40 ° (1:1,19).

Pfi provadéni vykopu nesmi dojit k odhaleni nebo poskozeni zakladové spary stavajiciho objektu C a nesmi
byt narusen ani stavajici obrubnik navazujicich komunikaci.

DOMY ARCHITECTS 09/2024 -3-
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5.3. Zakladové konstrukce

Do zakladovych konstrukci stavajiciho objektu C neni v rdmei navrhu zasahovéno.

Pro nové schodisté je navrzena nova Zelezobetonova zakladova deska tl. 350 mm z betonu C 30/37 podepfena
se Ctyfmi velkorozmérovymi pilotami tl. 600mm do hloubky 10m. Pod z&kladovou desku bude pouZit podkladni
betonu C 20/25 a dvouvrstvé hydroizolaci z modifikovanych asfaltovych pasd pro stfedni radonové riziko.

5.4. Hydroizolace spodni stavby

Do hydroizolaéniho souvrstvi spodni stavby stavajiciho objektu C neni v ramci navrhu zasahovano.

V ramci stavby nového Unikového schodisté bude na podkladni beton a asfaltovy penetraéni natér provedena
dvouvrstva vodorovna hydroizolace — 2x plosné natavovany modifikovany asfaltovy pas. Vodorovné hydroizolaéni
souvrstvi bude nasledné vytaZzeno na svislé nosné obvodové konstrukce do Urovné 300 mm nad Uroven
upraveného terénu.

5.5. Svislé nosné konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce objektu C tvofi obvodové zdivo tl. 500 mm z keramickych dérovanych cihel
s obvodovymi Zelezobetonovymi pozednimi vénci, nosné zdivo vytahovych Sachet z pinych palenych cihel. Do
stavajiciho obvodového zdiva jsou navrzeny nové otvory pro dvefe, které budou pfed vybouranim otvoru zajisténé
v nadprazi osazenim ocelovych valcovanych nosnik.

V misté ruSenych oken budou okenni otvory zazdény zdivem z keramickych dutinovych cihel pro tioustku zdiva
500 mm.

Svislé nosné konstrukce nového Unikového schodisté jsou navrzené z ocelovych sloupkd 150/150 mm
z Ctvercovych trubek, které jsou ukladané na zakladovou desku pfes ocelové patni plechy.

5.6. Vodorovné nosné konstrukce

Do stavajicich vodorovnych konstrukci stavajiciho objektu C nebude zasahovano.

Vodorovné nosné konstrukce nového unikového schodisté jsou navrzené z ocelovych prvkl z obdéinych
ocelovych trubek a vkladanych trapézovych plechl s dobetonovanim s minimalni tloustkou nadbetonavky 100 mm
nad vinou trapézového plechu a siti KARI pfi hornim povrchu a vioZzenymi pruty do kazdé viny trapézového plechu.

5.7. Vertikalni komunikace

Ve stavajicim objektu C neni zadné schodisté, do stavajiciho vytahu neni zasahovano.

Pro nahrazeni komunikacni vertikaly ve stavajicim objektu D a pro zaji$téni evakuace osob z objektu C je
navrzeno nové schodisté. Schodisté je navrzeno dvouramenné s ocelovou konstrukci s deskovymi schodistovymi
stupni. Schodit& je navrzeno v souladu s pozadavky vyhl. &. 398/2009 Sb. a s CSN 73 4130.

Schodisté bude ve vSech podlaZich navazovat hlavni podestou na Uroven stavajici podlahy objektu C.

5.8. Obvodovy plast a fasady

Na stavajicim objektu C je navrZzeno zrueni nékterych stavajicich oken a jejich zazdéni. Zazdéni bude
provedeno zdivem z keramickych dutinovych cihel pro tloustku zdiva 500 mm a opatfeno vnitfni vapenosadrovou
Obvodovy plast nového Unikového schodisté je navrZzen jak lehky obvodovy pladt systému sloupek-pficnik
s hlinikovymi nosnymi prvky kotvenymi na nosnou ocelovou konstrukci schodisté se zasklenim tepelné izolacnimi
trojskly. Konstrukce je z vnéjSi strany dopIlnéna pevnymi hlinikovymi Zaluziemi pro zastinéni prostoru schodisté od
nadmérného solarniho zisku. Atikova ¢ast lehkého obvodového plasté bude se zasklenim z nepriihlednych viozek.

5.9. Stfecha

Do konstrukce stfechy stavajiciho objektu C je navrzen zasah ve stfeSe nad 1.NP v misté navrzeného
spojovaciho kréku k nové=mu schodisti. V tomto useku bude skladba stavajici stfechy odstranéna, bude provedena
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nova zdéna atika, na kterou bude stavajici skladba stfechy napojena za pouzitd typovych detaild (pfechod
hydroizolace na atiku, oplechovani apod.).

Stfecha nad novym Unikovym schodi$tém je navrzena jako jednoplastova se spadovym systémem z teplené
izolace na bazi expandovaného polystyrenu (EPS) a féliovou hydroizolaci z mékéeného PVC s vyztuznou
polyesterovou mfizkou. Minimalni spad stfechy bude 3 %. Félie bude mechanicky kotvena k podkladu a bude
odolna proti UV zareni. Mezi félii a tepelnou izolaci bude vloZzena separacni vrstva dle podkladi konkrétniho
vybraného vyrobce stfesni folie (napf. separacni netkana textilie min. 300 g/m2 apod.). Atika stfechy bude opatfena
tepelnou izolaci tl. 100 mm.

Odvodnéni stfechy je navrzeno pomoci vyhfivanych vpusti a destovych svodu.

Stfecha bude nepochozi — pfistupna pouze pro nutnou udrzbu. Nosna konstrukce je tvofena ocelovou
konstrukci.

Stfecha je navrzena jako systém, tzn. véetné prinikd hydroizolaci, tvarovek pro odvétrani kanalizace,
vzduchotechniky apod., pomocnych a doplfikovych material(i jako tésnici listy a pasky. Detaily ukonéeni a napojeni
jednotlivych vrstev stfedniho plasté budou feSeny systémové s pomoci systémovych ukon&ovacich a pfitlanych
liSt. Atiky stfechy budou oplechovany.

Celkové provedeni musi odpovidat CSN 73 1901.

Stavajici stfesni konstrukce objektu C a jeji rekonstrukce neni soucasti této PD, ale je feSena v PD
s ndzvem: Snizeni energetické narocnosti budov v oblastni nemocnici Nachod a zména v provozovani
pavilonu B, C.

5.10.  Pricky

Navrzené nové pficky a pfedstény budou zdéné z keramickych dutinovych cihel, pfipadné z plynosilikatovych
tvamic. Tloustka navrzenych pficek je 100 nebo 150 mm. Pfi¢ky budou opatfeny oboustrannou systémovou
omitkou podle vybraného zdiciho systému.

V8echny pficky budou provedeny s pruznym uloZenim (nahofe i dole) tak, aby dokazaly pfenést deformace
nosnych konstrukci. Dilatace vlastni konstrukce pficky bude feSena systémové dle zvoleného vyrobce.

5.11.  Podlahy

Stavajici podlahy objektu C maji tl. 100 mm a budou ve vybouranych mistech dopinény ve stejné tloustce. Na
stavajici stropni konstrukci bude poloZena kroéejova izolace tl. 30 mm, separacni PE félie a betonova mazanina tl.
50 aZ 65 mm (podle typu naslapné vrstvy). Jako néSlapné vrstva bude dopinéna povlakové krytina podle navazujici
stavajici podlahy.

U nového Unikového schodisté bude v rovni 1.NP provedena podlaha na zakladové desce s tepelnou izolaci
tl. 50 mm (pferuSeni tepelného mostu), separacni PE folii a betonovou mazaninou tl. 50 mm se siti KARI. Jako
naslapna vrstva bude provedena povlakova krytina. V ¢asti spojovaciho kréku na stfeSe nad 1.NP skladba obdobna
(viz vySe) s naSlapnou vrstvou z povlakové krytiny s Upravou celkové tloustky skladby podle skute¢ného horniho
lice nosné konstrukce.

V ostatnich ¢astech nového schodisté véetné schodistovych stupfidl bude podlahu tvofit ocelovy pororost s oky
30/10 mm ukladany na nosnou ocelovou konstrukci schodisté.

Podlahy (kromé podlahy z pororo$tu) budou technicky feSeny jako t&Zké plovouci, to znamena oddéleny od
stropni a zakladové desky a stén mistnosti tepelnou, resp. akustickou izolaci. Podlaha na terénu bude provedena
s tepelnou izolaci.

Podlahové krytiny véetné podkladni vrstvy (stérky) jsou uvazovany jako systém, tj. vCetné feSeni dilataci,
pfechodovych profilll, koutovych list pro vytvoFeni fabionu v misté pfechodu na stény apod.

V technickych mistnostech (strojovna VZT, topeni apod.) budou podlahy celoplo$né vyspadovany ke vpustim.

5.12. lzolace

Pfi provadéni izolaci bude postupovano dle technologickych pfedpisti pro jednotlivé izolacni materialy a dle
pfislusnych CSN.
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5.12.1.  lzolace proti vodé

Mimo feSeni hydroizolace spodni stavby a hydroizolace stfechy (viz vy$e) budou hydroizolace pouzity
v souvrstvich podlah a svislych konstrukci v mistech, kde bude dochéazet k nebezpedi zateCeni vody do konstrukce.

Obklady stén mistnosti WC, Uklidu apod. budou kladeny na hydroizolaéni stérky do vysky 300 mm. Obdobné
budou zajistény také podlahy téchto mistnosti.

512.2.  Tepelné izolace

Reseni tepelnych izolaci je podrobnéji popsano v jednotlivych kapitolach a vyznadeno na vykresech. Obecné
pozadavky viz 6. Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a prvka.

512.3.  lzolace proti hluku

Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfiovaly poZadavky z hlediska akustiky.

Délici prigky budou splfiovat pozadavky normy CSN 730532 — standardni typové skladby konstrukci, pfipadné
dopInéni o akustické pficky a pfedstény se zvySenym akustickym utiumem.

V8echny podlahy objektu (kromé podlah z pororo$tl) budou provedeny jako plovouci, tedy oddélené od
nosnych konstrukci (stropl a stén) a je tak zajisténo, ze nedojde k pfenaseni zvuku touto cestou — popis viz kapitola
5.11. Podlahy.

Vzduchotechnické potrubi ve svislych instalaénich Sachtach bude obaleno izolaci vhodnou pro izolaci potrubi
a bude pruzné ukotveno. Kanalizaéni a vodovodni potrubi v instalaénich Sachtach bude zaizolovano proti hluku.
VeSkeré rozvody TZB budou pruzné uchyceny tak, aby se nepfenésel hluk a vibrace do stavby.

Pro technicka zafizeni budou pfijata opatfeni, aby nedochazelo k pfenosu chvéni do konstrukci (pruzné ulozeni,
zavéSeni apod.).

5.13.  Podhledy

Podhledy jsou navrZzené pouze pod stfedni konstrukci nad navrZzenym novym Unikovym schodistém. Tyto
podhledy budou z ocelového dérovaného plechu a budou tvofit zakryt nosné ocelové konstrukce a instalaénich
rozvodd.

5.14.  Upravy vnitfnich povrch(

Veskeré povrchoveé Upravy, struktury a barevnosti budou konzultovany v ramci realizace stavby s architektem.
Kone¢né provedeni bude podiéhat na zakladé pfedloZenych vzorki schvaleni architekta.

5.14.1.  Malby

Vnitfni stény budou opatfeny malbou béZnou porézni v mistech nad obklady a na stropech, malbou béZnou
otéruvzdornou vSude jinde (mimo obklady). Zdéné konstrukce — bila hladka vapenosadrova omitka pro pouZziti v
interiéru, véeobecné pozadavky na omitky a stérky - otéruvzdornost dle CSN 732582, ekvivalentni difizni tioustka
dle CSN 732580, odolnost proti nahlym teplotnim zmé&nam dle CSN 732581.

5142. Natéry

V8echny zamecnické a kovové konstrukce, které nejsou navrzené s Zarovym pozinkovanim, budou opatfeny
2x z&kladnim a 3x vrchnim natérem.

Ve vybranych mistnostech m0Zze byt pouzit specialni omyvatelny natér pro zdravotnické provozy (nahrazujici
keramicky obklad a umoZriujici Casté Cisténi chemickymi a desinfekEnimi prostiedky).

5.15.  Vnitfni vypIné otvord

Vnitini dvere budou dfevéné falcové s ocelovou zarubni otoéné (povrchova Uprava laminat — hrany dvefi ABS).

Velikost dvefi je dana u¢elem mistnosti. Mistnosti hygienickych zafizeni budou s dvefmi Sifky 700 mm resp.
800 mm, zafizeni urena pro osoby se snizenou moznosti pohybu budou v Sifce 800 mm resp. 900 mm. Dvefe
v mistnostech s pohybem pacienta na Gzku budou §ifky min. 1100 - 1500 mm. Z hlediska zvukové izolace je nutné
instalovat dvefe v souladu s pozadavky CSN 73 0532/Z1.
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Dvefe budou splfiovat pozadavky na pozarni odolnost, resp. bezpegnost predepsanou specialistou PBR
v projektu pozarni ochrany, tepelné technické pozadavky CSN 73 0540 a akustiku.

Veskeré vnitfni vypIné otvort budou provedeny s povrchovou Upravou odolnou proti gisticim a dezinfekénim
prostiedkim.

5.16.  Zpevnéné plochy kolem objektu

Soucasti navrhu nového ocelového schodisté je okapovy chodnicek s kacirkem.
Novy chodnik od Unikového vychodu z nového schodisté ke stavajicimu chodniku v ulici Purkyriova je navrzen
z betonové dlazby — viz objekt 10 102 Komunikace a zpevnéné plochy.

5.17.  Kompletace

Pro pfistup k Cisticim kustm, uzavérim apod. budou osazena revizni dvirka.

Na prechodech jednotlivych druhl podlahovych krytin budou pouZity pfechodové profily. Tyto profily budou
umistény pod dvefnimi kfidly. V misté dilataci budou osazeny dilatacni profily.

Veskeré kompletaCni vyrobky budou pouzity vy$Siho standardu a budou designové navazovat na prvky
stavajiciho objektu C.

5.18.  Provadéni stavby

P¥i realizaci je nutné dodrzovat pfedpisy a vyhlaSku o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a zavazna
ustanoveni norem.

Stavebni material pro stavbu bude skladovan pouze na pozemku stavebnika. V souvislosti s provadénim stavby
nesmi dochazet ke znecistovani vefejnych komunikaci.

Obecné-technické zasady:
Obecna pravidla pro zhotoveni stavebniho dila podle provadéciho projektu:
(generalni projektant stavby, dale jen GP)

1) VeSkeré pouzité materialy na stavbé musi mit platné atesty (pro dany zplsob pouZiti) nebo osvédceni o
shodé (splfiujici pozadavky dané projektem a standardem budovy) , a tato osvédCeni je nutno pfedlozit
projektantovi a TDI. Pro eventualni zménu: materiall a systému, zplsobu osazeni konstrukci, barevnost
apod. je nutny souhlas GP. Po zméné pfechazi odpovédnost za zménu (véetné jejiho zapracovani
v ostatnich konstrukcich) na dodavatele stavby.

2) Kvalita materiald, systémd, technologie a jejich zabudovani a ndvaznost na ostatni konstrukce objektu,
bude dokladovana predavacimi protokoly s vyznaCenim pozadované zaruky na jejich vzhled a funkci.

3) Pfi provadéni stavby je dodavatel stavby povinen dodrzovat platné CSN skupin 73 ,Navrhovani a
provadéni staveb® a 74 ,Casti staveb”.

4) V pfipadech vynucenych zmén, kdy se musi upravovat navrzené rozméry a feeni, je nutno ohlasit tyto
skuteénosti GP a postupovat v soucinnosti s GP. Za jakékoliv odchylky od provadéci dokumentace
neschvalené GP prebira pIné odpovédnost se vSemi disledky dodavatel stavby.

5) Dodavatelé jednotlivych stavebnich konstrukci a prvki pouZiji pouze takové stavebni detaily, postupy a
materialy za které pfevezmou zaruku v rozsahu smlouvy s odbératelem, nejméné vsak dva roky.

Obecné zasady pro provadéni:
e Projekt vychazi ze zaméfeni a z podkladu, které se mohou od skute¢nosti na stavbé do jisté miry lisit.
V pfipadé zjisténi vyraznéjSich odchylek je nutno projektanta upozornit na tuto skuteénost a po dohodé
s nim pfizpGsobit konkrétni feseni.
o VeSkera vyroba a zabudovani prvku stavby, ¢asti konstrukci, kompletaénich konstrukci a pouZitych
systémdu na stavbé bude provedena podle obecnych zasad, technickych listd jednotlivych vyrobci a na
zakladé investorem a architektem schvalenych vzorkd. Pouzité systémy budou obsahovat dopliikové a
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kompletaCni prvky daného systému, stanovené vyrobcem a budou realizovany v souladu s aplikaénimi
postupy vyrobce.

o Aplikace veSkerych pouzitych materiald a systému na stavbé se bude Fidit aplikacnimi pokyny vyrobce
pro dané pouZiti, budou pouZity schvalené a doporuc¢ené kompletacni, doplfiujici a navazujici prvky

systému.

o Dodavatelska dokumentace (okna apod.) bude s pfedstihem konzultovana a schvalena architektem a
investorem.

e 70V bude vychazet z potfeby a moZnosti stavby, bude navrZzeno dodavatelem v koordinaci s
investorem.

e Dodavatel je povinen pfed zahajenim pfipravy jednotlivych vyrobki provést kontrolu rozmérd na stavbé.

e Dodavka vyrobk a stavebnich systému je véetné vSech kotvicich a kompletacnich prvku ke stavebni
Casti.

e Pro dotésnéni budou pouzity trvale pruzné materialy a musi byt zajisténa trvala soudrznost ke
stavebnim konstrukcim, prostupy poZarné délicimi konstrukcemi budou provedeny odbornou firmou a
bude dolozen technicky list k jednotlivym prostupim.

e Projektem uvedené materialy a systémy jsou jako referenéni, stanovujici kvalitu, funkéni, fyzikalni,
mechanické a estetické vlastnosti. Pouziti alternativnich material je podminéno spinénim téchto
vlastnosti a musi byt vzdy konzultovano a odsouhlaseno architektem a investorem.

o Nedilnou soucasti dokumentace jsou informace a popisky uvedené na jednotlivych vykresech. Projekt
pro provedeni stavby tvofi jednotny celek, je nutno zajistit, aby jednotlivi dodavatelé asti stavby méli
vzdy k dispozici kompletni paré!

e Realizace stavby bude provedena v souladu s ¢eskymi normami a obecné technickymi poZadavky na
vystavbu.

o Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi Gfady pro uzivani v Ceské
republice.

o Pfed dokonCenim stavby musi dodavatel provést vyCisténi vSech konstrukci.

¢ Dodavatel stavby zajisti pro potfeby kolaudace dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Doméfeni:

Pred zapocetim budovani novych konstrukci a vyrobou jednotlivych prvki je nutno provést ovéfeni rozmérd,
doméfeni stiech v€etné vyskovych drovni a detailni doméfeni Casti konstrukci pro osazeni vyrobkd, véetné nové
postavenych. Vlivem doméfeni miiZe nastat odchylka projektového feSeni od stavajiciho stavu. Dodavatel stavby
upozorni véas na vyrazné odchylky, které by znamenaly Upravu nebo rozsah praci od stavu danym provadécim
projektem.

5.19.  Provizorni opatfeni

Provadéni stavby je mozné za soucasného provozu vsech objektd nemocnice. Provozni opatfeni bude nutné
stanovit pro koordinaci probihajici zdravotnické péce ve stavajicim objektu C, predevsim pak ve stavajici transfizni
stanici a jednotce JIP.

Po dobu provadéni stavebnich praci budou pfipadné zfizeny provizorni oddélovaci SDK pficky tl. 150 mm
s vloZenou akustickou izolaci s dotésnénim proti prachu.

6. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A PRVKU
Na navrhovany objekt se nevztahuje pozadavek na hodnoceni energetické naro¢nosti ve smyslu zdkona
¢.406/2000Sb. o hospodafeni energii spolu s pfisluSnymi vyhlaskami (zejména ¢.78/2013Sb.) v aktualnim znéni.

Zakladnim kritériem pro navrh obvodovych i vnitinich konstrukei a jejich skladby jsou pozadavky CSN 73
0540-2 — Tepelna ochrana budov — ¢ast 2. Konstrukce musi splfiovat veskeré pozadavky CSN 73 0540-2
z hlediska vnitini kondenzace a teplotniho faktoru vnitfniho povrchu v zavislosti na vnitfni navrhové teploté.
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7. POZARNi OCHRANA

VSechny materialy musi odpovidat dolozenymi atesty platnym poZarnim normam a musi byt v souladu
s poZzadavkem projektu poZzarné bezpecnostniho feSeni zpracovaného jako souCast této dokumentace v Casti
D.1.1.3. PoZarné bezpeénostni fedeni.

Dle C§N 7308 02 ¢l. 8.14.5 musi byt v CHUC pouzity podiahové krytiny - tFida reakce na ohefi minimaing Cfl-
s1 podle CSN EN 13501-1.

V$echny prostupy mezi pozarnimi tseky budou pozarné utésnény, coz bude garantovano firmou autorizovanou
pro provadéni téchto pozarné odolnych konstrukci a prvku.

Pfi provadéni veskerych praci je tfeba respektovat pozarni projekt zpracovany jako soucast této dokumentace
v ¢asti D.1.3. PoZarné bezpecénostni feseni.

Pfi provadéni montaZnich praci je zhotovitel povinen zajistit ve vlastni reZii pozarni dohled.

8. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Do FeSeni pfistupu a uzivani stavajiciho objektu C osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrzenymi Upravami zasahovano, kromé nasleduijicich vyjimek: v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.
- je navrzeno presunuti WC zeny + imob. ve 3.NP a nové feSeni WC inval. je pIné v souladu s vyhlaskou
¢.398/2009 Sb.
- nové Unikové schodité je navrzeno v souladu s vyhlaskou ¢€.398/2009 Sb.

9. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Pozadavky na bezpeCnost prace pfi uzivani stavby budou pro vybrand technicka zafizeni stanoveny
samostatnym provoznim fadem uZivatele.

Stavba bude provedena tak, aby byla zajisténa bezpecnost osob pfi jejim uZivani (normové protiskluzové
Upravy naslapnych vrstev podlah, zabradli, zachytny systém na stfeSe atd.). VeSkera elektricka zafizeni a instalace
museji odpovidat platnym normam a predpisim a musi byt fadné oznacena. Ochrana vSech osob a pracovnik(
v objektu bude probihat dle provozniho fadu. V objektu bude pozarni fad a poplachové smémice, navod k obsluze
zafizeni. Na vstupnich dvefich budou vystrazné tabulky.

10. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Dokumentace byla vypracovana na zakladé platnych pfedpisu v platném znéni:

- - Z&kona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) a jeho provadécich
pfedpisd.

- - Viyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- - Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

- - Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- - Vyhlaska €. 357/2008 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrQ a technikd ¢innych ve vystavbé — GpIné znéni zakona €. 360/1992 Sb.

Tyto zakony a vyhlaSky musi byt respektovany také pfi provadéni stavby.

11. ZAVER

_ Vsechny pouzité materialy a prvky musi odpovidat pfislusnym CSN a musi mit véechny atesty pro pouziti
v Ceskeé republice. V3echny materialy a vyrobky musi byt v 1. tfidé jakosti.
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OBLASTNi NEMOCNICE NACHOD - IIl. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY - PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Upravy objektu C

SO 01 Upravy objektu C

D.1.1. Architektonicko stavebni fedeni

Pfi provadéni je nutné dodrzovat veSkeré platné technologické pfedpisy a normy, stejné jako zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravi pracujicich. Zhotovitel je povinen se obeznémit s mistni situaci.

Pro veskeré nové stavebni prvky a konstrukce bude dodavatelem vyhotovena vyrobni dokumentace a teprve
po jejim odsouhlaseni architektem budou prvky a konstrukce vyrobeny a osazeny.

VeSkeré prace bude provadét pouze odborné zplsobild opravnéna organizace (pravnicka nebo fyzicka osoba)
svymi odborné zpusobilymi zaméstnanci — drZiteli platného osvédeni odborné zplsobilosti k montazim a opravam.
Zhotovitel bude po dobu demontazi i montazi postupovat dle obecné zavaznych pravnich predpist relevantnich
pro pfedmétnou ¢innost vzdy v aktualnim znéni, dale pak pfislusnymi CSN, CSN EN, TPG, TDG apod.

Veskeré odchylky od projektu musi byt pfedem konzultovany a odsouhlaseny zpracovatelem projektu.

Pro veskeré stavebni prvky a konstrukce bude dodavatelem v dostateéném piedstihu vyhotovena
vyrobni (realiza¢ni) dokumentace. Teprve po jejim odsouhlaseni GP budou prvky a konstrukce vyrobeny a
osazeny.

Soucasti realizacni dokumentace bude, kromé pfedem definovanych prostupti monolitickou konstrukci,
koordinace a zakresleni prostupu dodatec¢né vrtanych.

Na zakladé vybranych koncovych elementi bude provedena koordinace podhledd.

Budou zpracovany sparorezy a kladecské plany skladanych podiah, obkladii apod.

V Praze 09/2024 Vlypracovali: Ing. Roman Jarosil, DOMY s.r.o.
Ing. arch. Jakub Skocdopole, DOMY s.r.o.
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