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1. POPIS OBJEKTU 

1.1.   Úvod 

Předmětem projektu je projektová dokumentace stavebních úprav stávajícího objektu C v Oblastní nemocnici 
Náchod, jejichž realizace umožní následné odstranění navazujících stávajících objektů D a E. 

V rámci navržených úprav jsou navrženy menší dispoziční úpravy umožňující uvolnění prostor spojovacího 
krčku mezi východní fasádou objektu C a navazujícím stávajícím objektem D. V rámci těchto úprav budou 
přesunuty některé místnosti zázemí provozů jako úklidová místnost, WC personálu apod. 

Nově je navrženo nové únikové schodiště přistavěné k na severní straně stávajícího objektu C a v té souvislosti 
jsou navrženy nezbytné dispoziční úpravy k propojení stávajících dispozičních provozů s novým únikovým 
schodištěm. 

Dále jsou navrženy úpravy fasádních otvorů na východní fasádě stávajícího objektu C, které budou 
minimalizovat vlivy bouracích prací stávajících objektů D a E na provoz stávajícího objektu C a připraví tyto části 
objektu C na budoucí výstavbu nového objektu D. 

Podkladem byla dokumentace předaná investorem. 

1.2.   Umístění stavby 

Navrhované stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu C, který se nachází v severozápadní pozici 
v soustavě budov Oblastní nemocnice Náchod s návazností na vstupy z ulice Purkyňova a s propojením do 
stávajících objektů B (na jihu) a D (na východě) 

1.3.   Popis stávajícího objektu 

Stávající objekt C je pětipodlažní budova s jedním podzemním podlažím (částečné podsklepení) a čtyřmi 
nadzemními podlažími. Půdorysné rozměry stávajícího objektu nepravidelného půdorysu jsou maximálně 23,3 m 
x 26,0 m. Z hlediska provozu se v objektu nacházejí následující oddělení: 

 1.PP – sklady, spisovna 
 1.NP – Transfúzní stanice – odběry, laboratoře 
 2.NP – Transfúzní stanice – laboratoře výroby, skladování, šatny 
 3.NP – Ambulance hematologie + Transfúzní stanice – laboratoř kontroly 
 4.NP – Oddělení JIP 

Stávající objekt má obvodové zdivo tl. 500 mm z keramických děrovaných cihel s obvodovými 
železobetonovými pozedními věnci, nosné zdivo výtahových šachet z plných pálených cihel, stropní konstrukce 
jsou z dutinových stropních panelů a instalačních panelů montovaného systému MS-71. Vnitřní příčky jsou cihelné 
z děrovaných cihel tl. 150 mm nebo plných pálených cihel tl. 100 mm. 

Střecha objektu je jednoplášťová se spádovou tepelnou izolací z EPS a asfaltovými hydroizolačními pásy nad 
1.NP a dvouplášťová z keramických střešních panelů se zděnými spádovými klíny a se zděnými atikami. 
Odvodnění střechy je řešeno odvodňovacím žlabem, asfaltovými hydroizolačními pásy a střešními vpusťmi 
s vnitřním odvodněním nad 4.NP. 

2. PODKLADY A PRŮZKUMY 

1. Geodetické zaměření areálu Oblastní nemocnice Náchod (Geodézie Náchod, s.r.o., 12/2021) 
2. Projektová dokumentace Okresní transfúzní stanice nemocnice Náchod (Zdravoprojekt Praha, 1985, 

jednostupňový projekt) 
3. Oblastní nemocnice Náchod – požární evakuační plány objektu C 
4. Fotodokumentace provedená zpracovatelem dokumentace 
5. Průzkum místa provedený zpracovatelem dokumentace 
6. Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy 
7. Orientační výpisy z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku 
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8. Požadavky investora 
9. Platná legislativa ČR 

3. ARCHITEKTONICKÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

3.1.   Architektonické a urbanistické řešení 

3.1.1. Urbanismus 
Do urbanistického řešení objektu se nezasahuje, pouze ze severní strany je navržená přístavba nového 

únikového schodiště o půdorysných rozměrech cca 6,8 x 3,8 m. Schodiště bude se stávající budovou propojené 
spojovacím krčkem. Únikový východ ze schodiště bude napojen pomocí nové krátké komunikace pro pěší 
s navazujícím stávajícím chodníkem v ulici Purkyňova. 

3.1.2. Architektonické řešení 
Do architektonického řešení stávajícího objektu C se nezasahuje. Ze severní strany bude přistavěno navržené 

nové únikové schodiště, které bude architektonicky odděleno jiným architektonickým řešením. Stávající objekt je 
s omítanou fasádou a jednotlivými okny, zakončený plochými střechami s atikami. Nové únikové schodiště je 
navržené s ocelovou nosnou konstrukcí a prosklenou fasádou typu sloupek-příčník po celém obvodu a po celé 
výšce schodiště. Zastřešení je navrženou plochou střechou se skrytou atikou za prosklenou fasádou. 

Z hlediska venkovních úprav je navržena nová komunikace pro pěší z únikového schodiště, okapový chodníček 
s kačírkem po obvodu nového schodiště a terénní úpravy (svahování) ze severní a západní strany nového 
schodiště. Všechny plochy zasažené stavbou mimo chodníku a okapového chodníčku budou zatravněné. 

3.2.   Dispoziční a provozní řešení 

Stavební úpravy jsou navržené jako příprava pro budoucí demolici stávajících objektů D a E, které na objekt C 
navazují ze západní strany. 
Stávající dispozice objektu C jsou řešeny většinou jako dispoziční trojtrakt se střední chodbou. Na tuto chodbu je 
navázáno navržené nové únikové schodiště a navržené dispoziční úpravy propojují tuto střední chodbu k novému 
schodišti navázané na severní stranu spojovacím krčkem. 
V rámci návrhu dispozičních úprav jsou řešené také přesuny některých místností ze západního spojovacího krčku 
s objektem D tak, aby konstrukce krčku mohly být později odstraněny. 
Navržené dispoziční úpravy: 

 1.PP – bez zásahu 
 1.NP: 

o v návaznosti na střední chodbu bude zmenšena místnost Registr dárců a přesunuto okno pro 
komunikaci s dárci 

o střední chodba bude protažena až k severní fasádě, bude upravena velikost dveří, resp. do 
původní obvodové stěny budou osazeny do nového otvoru nové dveře 

o k severní fasádě bude doplněno nové únikové schodiště s výstupem na terén 
o na severní fasádě bude provedena výměna okna za okno s požární odolností 
o na západní fasádě budou zrušeny a zazděny stávající okenní otvory směrem budoucí stavbě 

 2.NP: 
o do severní fasády budou osazeny do upraveného okenního otvoru nové dveře 
o k severní fasádě bude doplněno nové únikové schodiště se spojovacím krčkem 
o ze stávajícího západního spojovacího krčku ke stávajícímu objektu D budou přesunuty místnosti 

2x WC personál – zkrácením stávající západní chodby a zmenšením stávající šatny. 
o na severní fasádě bude provedena výměna okna za okno s požární odolností 
o na západní fasádě budou zrušeny a zazděny stávající okenní otvory směrem budoucí stavbě 

 3.NP: 
o do severní fasády budou osazeny do upraveného okenního otvoru nové dveře 
o k severní fasádě bude doplněno nové únikové schodiště se spojovacím krčkem 
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o ze stávajícího západního spojovacího krčku ke stávajícímu objektu D budou přesunuty místnosti 
WC ženy + imobil. a WC muži – zkrácením stávající západní chodby a zmenšením stávajícího 
skladu. Zároveň bude přesunuta místnost Úklidu do nové polohy. 

o na severní fasádě bude provedena výměna okna za okno s požární odolností 
o na západní fasádě budou zrušeny a zazděny stávající okenní otvory směrem budoucí stavbě 

 4.NP: 
o do severní fasády budou osazeny do upraveného okenního otvoru nové dveře 
o k severní fasádě bude doplněno nové únikové schodiště se spojovacím krčkem 
o ze stávajícího sálu JIP budou zřízeny nové únikové dveře do nového spojovacího krčku 
o ze stávajícího západního spojovacího krčku ke stávajícímu objektu D budou přesunuty místnosti 

sklad čistého prádla a úklid – zkrácením stávající západní chodby a osazením skříní na čisté 
prádlo do stávající západní chodby. 

o na severní fasádě bude provedena výměna okna za okno s požární odolností 
o na západní fasádě budou zrušeny a zazděny stávající okenní otvory směrem budoucí stavbě 

Navržené dispoziční úpravy v jednotlivých podlažích jsou patrné z výkresové dokumentace 
Provozně se změní funkční toky v případě prostor transfúzní stanice. Ve stávajícím stavu probíhá komunikace mezi 
jednotlivými podlažími transfúzní stanice po schodišti ve stávajícím objektu D. Přístup k tomuto schodišti bude kvůli 
plánované demolici stávajícího objektu D zrušen a komunikace bude probíhat po novém únikovém schodišti na 
severní straně dispozice. Provozní toky osob a materiálu se ale v jiném smyslu nezmění. Nezmění se ani provozní 
uspořádání žádného z řešených prostor. 

4. ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Jedná se o zdravotnické zařízení v areálu nemocnice. 
Kapacity funkčních jednotek se navrženými úpravami nemění. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1. Bourání 

V rámci navržených úprav budou provedeny drobné bourací práce, které jsou vyznačeny ve výkresové části 
zelenou barvou: 

- Budou vybourána vyznačená okna. 
- Pro nové dveře budou v otvorech po stávajících oknech vybourány parapety. 
- Pro nové otvory v obvodovém zdivu bude vybourán otvor, nadpraží bude zajištěno ocelovými 

válcovanými nosníky. 
- V místech navržených dispozičních úprav budou vybourány nenosné zděné příčky včetně dveří a nutné 

části skladeb podlah. 
- Bude vybouraná vyznačená část střešní atiky. 
- V místě nového spojovacího krčku bude vybouraná skladba jednoplášťové střechy nad 1.NP až na 

nosnou konstrukci. 

5.2. Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude v řešeném prostoru provedeno sejmutí ornice – viz objekt SO 101 
Příprava území – HTÚ. 

V rámci zemních prací bude proveden výkop pro základovou desku nového únikového schodiště na severní 
straně objektu na úroveň -1,240 (354,07). Ze severní a východní strany bude směrem ke dnu výkopu upraven 
stávající terén svahováním ve sklonu cca 40 ° (1:1,19). 

Při provádění výkopu nesmí dojít k odhalení nebo poškození základové spáry stávajícího objektu C a nesmí 
být narušen ani stávající obrubník navazujících komunikací. 
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5.3. Základové konstrukce 

Do základových konstrukcí stávajícího objektu C není v rámci návrhu zasahováno. 
Pro nové schodiště je navržena nová železobetonová základová deska tl. 350 mm z betonu C 30/37 podepřená 

se čtyřmi velkorozměrovými pilotami tl. 600mm do hloubky 10m. Pod základovou desku bude použit podkladní 
betonu C 20/25 a dvouvrstvé hydroizolaci z modifikovaných asfaltových pásů pro střední radonové riziko. 

5.4. Hydroizolace spodní stavby 

Do hydroizolačního souvrství spodní stavby stávajícího objektu C není v rámci návrhu zasahováno. 
V rámci stavby nového únikového schodiště bude na podkladní beton a asfaltový penetrační nátěr provedena 

dvouvrstvá vodorovná hydroizolace – 2x plošně natavovaný modifikovaný asfaltový pás. Vodorovné hydroizolační 
souvrství bude následně vytaženo na svislé nosné obvodové konstrukce do úrovně 300 mm nad úroveň 
upraveného terénu. 

5.5. Svislé nosné konstrukce 

Stávající svislé nosné konstrukce objektu C tvoří obvodové zdivo tl. 500 mm z keramických děrovaných cihel 
s obvodovými železobetonovými pozedními věnci, nosné zdivo výtahových šachet z plných pálených cihel. Do 
stávajícího obvodového zdiva jsou navrženy nové otvory pro dveře, které budou před vybouráním otvoru zajištěné 
v nadpraží osazením ocelových válcovaných nosníků. 

V místě rušených oken budou okenní otvory zazděny zdivem z keramických dutinových cihel pro tloušťku zdiva 
500 mm. 

Svislé nosné konstrukce nového únikového schodiště jsou navržené z ocelových sloupků 150/150 mm 
z čtvercových trubek, které jsou ukládané na základovou desku přes ocelové patní plechy. 

5.6. Vodorovné nosné konstrukce 

Do stávajících vodorovných konstrukcí stávajícího objektu C nebude zasahováno. 
Vodorovné nosné konstrukce nového únikového schodiště jsou navržené z ocelových prvků z obdélných 

ocelových trubek a vkládaných trapézových plechů s dobetonováním s minimální tloušťkou nadbetonávky 100 mm 
nad vlnou trapézového plechu a sítí KARI při horním povrchu a vloženými pruty do každé vlny trapézového plechu. 

5.7. Vertikální komunikace 

Ve stávajícím objektu C není žádné schodiště, do stávajícího výtahu není zasahováno. 
Pro nahrazení komunikační vertikály ve stávajícím objektu D a pro zajištění evakuace osob z objektu C je 

navrženo nové schodiště. Schodiště je navrženo dvouramenné s ocelovou konstrukcí s deskovými schodišťovými 
stupni. Schodiště je navrženo v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. a s ČSN 73 4130. 

Schodiště bude ve všech podlažích navazovat hlavní podestou na úroveň stávající podlahy objektu C. 

5.8. Obvodový plášť a fasády 

Na stávajícím objektu C je navrženo zrušení některých stávajících oken a jejich zazdění. Zazdění bude 
provedeno zdivem z keramických dutinových cihel pro tloušťku zdiva 500 mm a opatřeno vnitřní vápenosádrovou 
a vnější vápenocementrovou omítkou s pohledovou stěrkovou omítkou podle navazující stávající fasádní omítky. 

Obvodový plášť nového únikového schodiště je navržen jak lehký obvodový plášť systému sloupek-příčník 
s hliníkovými nosnými prvky kotvenými na nosnou ocelovou konstrukci schodiště se zasklením tepelně izolačními 
trojskly. Konstrukce je z vnější strany doplněná pevnými hliníkovými žaluziemi pro zastínění prostoru schodiště od 
nadměrného solárního zisku. Atiková část lehkého obvodového pláště bude se zasklením z neprůhledných vložek. 

5.9. Střecha 

Do konstrukce střechy stávajícího objektu C je navržen zásah ve střeše nad 1.NP v místě navrženého 
spojovacího krčku k nové=mu schodišti. V tomto úseku bude skladba stávající střechy odstraněna, bude provedena 
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nová zděná atika, na kterou bude stávající skladba střechy napojena za použitá typových detailů (přechod 
hydroizolace na atiku, oplechování apod.). 

Střecha nad novým únikovým schodištěm je navržená jako jednoplášťová se spádovým systémem z teplené 
izolace na bázi expandovaného polystyrenu (EPS) a fóliovou hydroizolací z měkčeného PVC s výztužnou 
polyesterovou mřížkou. Minimální spád střechy bude 3 %. Fólie bude mechanicky kotvena k podkladu a bude 
odolná proti UV záření. Mezi fólii a tepelnou izolaci bude vložena separační vrstva dle podkladů konkrétního 
vybraného výrobce střešní fólie (např. separační netkaná textilie min. 300 g/m2 apod.). Atika střechy bude opatřena 
tepelnou izolací tl. 100 mm. 

Odvodnění střechy je navrženo pomocí vyhřívaných vpustí a dešťových svodů. 
Střecha bude nepochozí – přístupná pouze pro nutnou údržbu. Nosná konstrukce je tvořena ocelovou 

konstrukcí.  
Střecha je navržena jako systém, tzn. včetně průniků hydroizolací, tvarovek pro odvětrání kanalizace, 

vzduchotechniky apod., pomocných a doplňkových materiálů jako těsnící lišty a pásky. Detaily ukončení a napojení 
jednotlivých vrstev střešního pláště budou řešeny systémově s pomocí systémových ukončovacích a přítlačných 
lišt. Atiky střechy budou oplechovány. 

Celkové provedení musí odpovídat ČSN  73 1901. 
Stávající  střešní konstrukce objektu C a  její  rekonstrukce není  součástí  této PD, ale  je  řešená v PD 
s názvem: Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod a změna v provozování 
pavilonu B, C.  

5.10. Příčky 

Navržené nové příčky a předstěny budou zděné z keramických dutinových cihel, případně z plynosilikátových 
tvárnic. Tloušťka navržených příček je 100 nebo 150 mm. Příčky budou opatřeny oboustrannou systémovou 
omítkou podle vybraného zdícího systému. 

Všechny příčky budou provedeny s pružným uložením (nahoře i dole) tak, aby dokázaly přenést deformace 
nosných konstrukcí. Dilatace vlastní konstrukce příčky bude řešena systémově dle zvoleného výrobce.  

5.11. Podlahy 

Stávající podlahy objektu C mají tl. 100 mm a budou ve vybouraných místech doplněny ve stejné tloušťce. Na 
stávající stropní konstrukci bude položena kročejová izolace tl. 30 mm, separační PE fólie a betonová mazanina tl. 
50 až 65 mm (podle typu nášlapné vrstvy). Jako nášlapná vrstva bude doplněna povlaková krytina podle navazující 
stávající podlahy. 

U nového únikového schodiště bude v úrovni 1.NP provedena podlaha na základové desce s tepelnou izolací 
tl. 50 mm (přerušení tepelného mostu), separační PE fólií a betonovou mazaninou tl. 50 mm se sítí KARI. Jako 
nášlapná vrstva bude provedena povlaková krytina. V části spojovacího krčku na střeše nad 1.NP skladba obdobná 
(viz výše) s nášlapnou vrstvou z povlakové krytiny s úpravou celkové tloušťky skladby podle skutečného horního 
líce nosné konstrukce.  

V ostatních částech nového schodiště včetně schodišťových stupňů bude podlahu tvořit ocelový pororošt s oky 
30/10 mm ukládaný na nosnou ocelovou konstrukci schodiště. 

Podlahy (kromě podlahy z pororoštu) budou technicky řešeny jako těžké plovoucí, to znamená odděleny od 
stropní a základové desky a stěn místností tepelnou, resp. akustickou izolací. Podlaha na terénu bude provedena 
s tepelnou izolací.  

Podlahové krytiny včetně podkladní vrstvy (stěrky) jsou uvažovány jako systém, tj. včetně řešení dilatací, 
přechodových profilů, koutových lišt pro vytvoření fabionu v místě přechodu na stěny apod. 

V technických místnostech (strojovna VZT, topení apod.) budou podlahy celoplošně vyspádovány ke vpustím. 

5.12. Izolace 

Při provádění izolací bude postupováno dle technologických předpisů pro jednotlivé izolační materiály a dle 
příslušných ČSN. 
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5.12.1. Izolace proti vodě 
Mimo řešení hydroizolace spodní stavby a hydroizolace střechy (viz výše) budou hydroizolace použity 

v souvrstvích podlah a svislých konstrukcí v místech, kde bude docházet k nebezpečí zatečení vody do konstrukce. 
Obklady stěn místností WC, úklidu apod. budou kladeny na hydroizolační stěrky do výšky 300 mm. Obdobně 

budou zajištěny také podlahy těchto místností. 

5.12.2. Tepelné izolace 
Řešení tepelných izolací je podrobněji popsáno v jednotlivých kapitolách a vyznačeno na výkresech. Obecné 

požadavky viz 6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků. 

5.12.3. Izolace proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky z hlediska akustiky. 
Dělící příčky budou splňovat požadavky normy ČSN 730532 – standardní typové skladby konstrukcí, případně 

doplnění o akustické příčky a předstěny se zvýšeným akustickým útlumem. 
Všechny podlahy objektu (kromě podlah z pororoštů) budou provedeny jako plovoucí, tedy oddělené od 

nosných konstrukcí (stropů a stěn) a je tak zajištěno, že nedojde k přenášení zvuku touto cestou – popis viz kapitola 
5.11. Podlahy. 

Vzduchotechnické potrubí ve svislých instalačních šachtách bude obaleno izolací vhodnou pro izolaci potrubí 
a bude pružně ukotveno. Kanalizační a vodovodní potrubí v instalačních šachtách bude zaizolováno proti hluku. 
Veškeré rozvody TZB budou pružně uchyceny tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace do stavby. 

Pro technická zařízení budou přijata opatření, aby nedocházelo k přenosu chvění do konstrukcí (pružné uložení, 
zavěšení apod.). 

5.13. Podhledy 

Podhledy jsou navržené pouze pod střešní konstrukcí nad navrženým novým únikovým schodištěm. Tyto 
podhledy budou z ocelového děrovaného plechu a budou tvořit zákryt nosné ocelové konstrukce a instalačních 
rozvodů. 

5.14. Úpravy vnitřních povrchů 

Veškeré povrchové úpravy, struktury a barevnosti budou konzultovány v rámci realizace stavby s architektem. 
Konečné provedení bude podléhat na základě předložených vzorků schválení architekta. 

5.14.1. Malby 
Vnitřní stěny budou opatřeny malbou běžnou porézní v místech nad obklady a na stropech, malbou běžnou 

otěruvzdornou všude jinde (mimo obklady). Zděné konstrukce – bílá hladká vápenosádrová omítka pro použití v 
interiéru, všeobecné požadavky na omítky a stěrky - otěruvzdornost dle ČSN 732582, ekvivalentní difúzní tloušťka 
dle ČSN 732580, odolnost proti náhlým teplotním změnám dle ČSN 732581. 

5.14.2. Nátěry 
Všechny zámečnické a kovové konstrukce, které nejsou navržené s žárovým pozinkováním, budou opatřeny 

2x základním a 3x vrchním nátěrem.  
Ve vybraných místnostech může být použit speciální omyvatelný nátěr pro zdravotnické provozy (nahrazující 

keramický obklad a umožňující časté čištění chemickými a desinfekčními prostředky). 

5.15. Vnitřní výplně otvorů 

Vnitřní dveře budou dřevěné falcové s ocelovou zárubní otočné (povrchová úprava laminát – hrany dveří ABS). 
Velikost dveří je dána účelem místnosti. Místnosti hygienických zařízení budou s dveřmi šířky 700 mm resp. 

800 mm, zařízení určená pro osoby se sníženou možností pohybu budou v šířce 800 mm resp. 900 mm. Dveře 
v místnostech s pohybem pacienta na lůžku budou šířky min. 1100 - 1500 mm. Z hlediska zvukové izolace je nutné 
instalovat dveře v souladu s požadavky ČSN 73 0532/Z1. 
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Dveře budou splňovat požadavky na požární odolnost, resp. bezpečnost předepsanou specialistou PBŘ 
v projektu požární ochrany, tepelně technické požadavky ČSN 73 0540 a akustiku. 

Veškeré vnitřní výplně otvorů budou provedeny s povrchovou úpravou odolnou proti čistícím a dezinfekčním 
prostředkům. 

5.16. Zpevněné plochy kolem objektu 

Součástí návrhu nového ocelového schodiště je okapový chodníček s kačírkem. 
Nový chodník od únikového východu z nového schodiště ke stávajícímu chodníku v ulici Purkyňova je navržen 

z betonové dlažby – viz objekt IO 102 Komunikace a zpevněné plochy. 

5.17. Kompletace 

Pro přístup k čistícím kusům, uzávěrům apod. budou osazena revizní dvířka. 
Na přechodech jednotlivých druhů podlahových krytin budou použity přechodové profily. Tyto profily budou 

umístěny pod dveřními křídly. V místě dilatací budou osazeny dilatační profily. 
Veškeré kompletační výrobky budou použity vyššího standardu a budou designově navazovat na prvky 

stávajícího objektu C. 

5.18. Provádění stavby 

Při realizaci je nutné dodržovat předpisy a vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a závazná 
ustanovení norem.  

Stavební materiál pro stavbu bude skladován pouze na pozemku stavebníka. V souvislosti s prováděním stavby 
nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací. 

 
Obecně-technické zásady: 
Obecná pravidla pro zhotovení stavebního díla podle prováděcího projektu: 
(generální projektant stavby, dále jen GP) 
1) Veškeré použité materiály na stavbě musí mít platné atesty (pro daný způsob použití) nebo osvědčení o 

shodě (splňující požadavky dané projektem a standardem budovy) , a tato osvědčení  je nutno předložit 
projektantovi a TDI. Pro eventuální změnu: materiálů a systémů, způsobu osazení konstrukcí, barevnost 
apod. je nutný souhlas GP. Po změně přechází odpovědnost za změnu (včetně jejího zapracování 
v ostatních konstrukcích) na dodavatele stavby. 

2) Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce objektu, 
bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled a funkci. 

3) Při provádění stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat platné ČSN skupin 73 „Navrhování a 
provádění staveb“ a 74 „Části staveb“. 

4) V případech vynucených změn, kdy se musí upravovat navržené rozměry a řešení, je nutno ohlásit tyto 
skutečnosti GP a postupovat v součinnosti s GP. Za jakékoliv odchylky od prováděcí dokumentace 
neschválené GP přebírá plně odpovědnost se všemi důsledky dodavatel stavby. 

5) Dodavatelé jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků použijí pouze takové stavební detaily, postupy a 
materiály za které převezmou záruku v rozsahu smlouvy s odběratelem, nejméně však dva roky. 

 
Obecné zásady pro provádění: 
 Projekt vychází ze zaměření a z podkladů, které se mohou od skutečnosti na stavbě do jisté míry lišit. 

V případě zjištění výraznějších odchylek je nutno projektanta upozornit na tuto skutečnost a po dohodě 
s ním přizpůsobit konkrétní řešení. 

 Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a použitých 
systémů na stavbě bude provedena podle obecných zásad, technických listů jednotlivých výrobců a na 
základě investorem a architektem schválených vzorků. Použité systémy budou obsahovat doplňkové a 
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kompletační prvky daného systému, stanovené výrobcem a budou realizovány v souladu s aplikačními 
postupy výrobce. 

 Aplikace veškerých použitých materiálů a systémů na stavbě se bude řídit aplikačními pokyny výrobce 
pro dané použití, budou použity schválené a doporučené kompletační, doplňující a navazující prvky 
systému. 

 Dodavatelská dokumentace (okna apod.) bude s předstihem konzultována a schválena architektem a 
investorem.  

 ZOV bude vycházet z potřeby a možností stavby, bude navrženo dodavatelem v koordinaci s 
investorem.  

 Dodavatel je povinen před zahájením přípravy jednotlivých výrobků provést kontrolu rozměrů na stavbě. 
 Dodávka výrobků a stavebních systémů je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební 

části. 
 Pro dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna trvalá soudržnost ke 

stavebním konstrukcím, prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny odbornou firmou a 
bude doložen technický list k jednotlivým prostupům. 

 Projektem uvedené materiály a systémy jsou jako referenční, stanovující kvalitu, funkční, fyzikální, 
mechanické a estetické vlastnosti. Použití alternativních materiálů je podmíněno splněním těchto 
vlastností a musí být vždy konzultováno a odsouhlaseno architektem a investorem. 

 Nedílnou součástí dokumentace jsou informace a popisky uvedené na jednotlivých výkresech. Projekt 
pro provedení stavby tvoří jednotný celek, je nutno zajistit, aby jednotliví dodavatelé částí stavby měli 
vždy k dispozici kompletní paré!  

 Realizace stavby bude provedena v souladu s českými normami a obecně technickými požadavky na 
výstavbu. 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České 
republice. 

 Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí. 
 Dodavatel stavby zajistí pro potřeby kolaudace dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 
Doměření: 
Před započetím budování nových konstrukcí a výrobou jednotlivých prvků je nutno provést ověření rozměrů, 

doměření střech včetně výškových úrovní a detailní doměření částí konstrukcí pro osazení výrobků, včetně nově 
postavených. Vlivem doměření může nastat odchylka projektového řešení od stávajícího stavu. Dodavatel stavby 
upozorní včas na výrazné odchylky, které by znamenaly úpravu nebo rozsah prací od stavu daným prováděcím 
projektem. 

5.19. Provizorní opatření 

Provádění stavby je možné za současného provozu všech objektů nemocnice. Provozní opatření bude nutné 
stanovit pro koordinaci probíhající zdravotnické péče ve stávajícím objektu C, především pak ve stávající transfúzní 
stanici a jednotce JIP. 

Po dobu provádění stavebních prací budou případně zřízeny provizorní oddělovací SDK příčky tl. 150 mm 
s vloženou akustickou izolací s dotěsněním proti prachu. 

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ 

Na navrhovaný objekt se nevztahuje požadavek na hodnocení energetické náročnosti ve smyslu zákona 
č.406/2000Sb. o hospodaření energií spolu s příslušnými vyhláškami (zejména č.78/2013Sb.) v aktuálním znění. 

Základním kritériem pro návrh obvodových i vnitřních konstrukcí a jejich skladby jsou požadavky ČSN 73 
0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2. Konstrukce musí splňovat veškeré požadavky ČSN 73 0540-2 
z hlediska vnitřní kondenzace a teplotního faktoru vnitřního povrchu v závislosti na vnitřní návrhové teplotě. 
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7. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Všechny materiály musí odpovídat doloženými atesty platným požárním normám a musí být v souladu 
s požadavkem projektu požárně bezpečnostního řešení zpracovaného jako součást této dokumentace v části 
D.1.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.  

Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.14.5 musí být v CHÚC použity podlahové krytiny – třída reakce na oheň minimálně Cfl-
s1 podle ČSN EN 13501-1. 

Všechny prostupy mezi požárními úseky budou požárně utěsněny, což bude garantováno firmou autorizovanou 
pro provádění těchto požárně odolných konstrukcí a prvků. 

Při provádění veškerých prací je třeba respektovat požární projekt zpracovaný jako součást této dokumentace 
v části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 

Při provádění montážních prací je zhotovitel povinen zajistit ve vlastní režii požární dohled. 

8. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Do řešení přístupu a užívaní stávajícího objektu C osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není 
navrženými úpravami zasahováno, kromě následujících výjimek: v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 

- je navrženo přesunutí WC ženy + imob. ve 3.NP a nové řešení WC inval. je plně v souladu s vyhláškou 
č.398/2009 Sb. 

- nové únikové schodiště je navrženo v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 

9. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Požadavky na bezpečnost práce při užívání stavby budou pro vybraná technická zařízení stanoveny 
samostatným provozním řádem uživatele. 

 Stavba bude provedena tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob při jejím užívání (normové protiskluzové 
úpravy nášlapných vrstev podlah, zábradlí, záchytný systém na střeše atd.). Veškerá elektrická zařízení a instalace 
musejí odpovídat platným normám a předpisům a musí být řádně označena. Ochrana všech osob a pracovníků 
v objektu bude probíhat dle provozního řádu. V objektu bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze 
zařízení. Na vstupních dveřích budou výstražné tabulky.  

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů v platném znění:  

- - Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho prováděcích 
předpisů. 

- - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- - Vyhláška č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – úplné znění zákona č. 360/1992 Sb. 
Tyto zákony a vyhlášky musí být respektovány také při provádění stavby. 

11. ZÁVĚR 

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty pro použití 
v České republice. Všechny materiály a výrobky musí být v 1. třídě jakosti. 
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Při provádění je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy, stejně jako zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Zhotovitel je povinen se obeznámit s místní situací. 

Pro veškeré nové stavební prvky a konstrukce bude dodavatelem vyhotovena výrobní dokumentace a teprve 
po jejím odsouhlasení architektem budou prvky a konstrukce vyrobeny a osazeny. 

Veškeré práce bude provádět pouze odborně způsobilá oprávněná organizace (právnická nebo fyzická osoba) 
svými odborně způsobilými zaměstnanci – držiteli platného osvědčení odborné způsobilosti k montážím a opravám. 
Zhotovitel bude po dobu demontáží i montáží postupovat dle obecně závazných právních předpisů relevantních 
pro předmětnou činnost vždy v aktuálním znění, dále pak příslušnými ČSN, ČSN EN, TPG, TDG apod. 

Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem projektu. 
Pro veškeré stavební prvky a konstrukce bude dodavatelem v dostatečném předstihu vyhotovena 

výrobní (realizační) dokumentace. Teprve po jejím odsouhlasení GP budou prvky a konstrukce vyrobeny a 
osazeny. 

Součástí realizační dokumentace bude, kromě předem definovaných prostupů monolitickou konstrukcí, 
koordinace a zakreslení prostupů dodatečně vrtaných. 

Na základě vybraných koncových elementů bude provedena koordinace podhledů. 
Budou zpracovány spárořezy a kladečské plány skládaných podlah, obkladů apod. 

 

 

V Praze 09/2024    Vypracovali: Ing. Roman Jarosil, DOMY s.r.o. 

        Ing. arch. Jakub Skočdopole, DOMY s.r.o.  
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