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Vytvoření dveří 900x2100, EI 30DP3,C3 S200

Zazdění otvoru - SF1  

Zazdění otvoru - SF1  

Zazdění otvoru - SF1 

Zazdění otvoru - SF1  

Zazdění chodby - SF1

Výměna stávajícího okna za EI 30DP1 okno fix 

Vytvoření nové příčky - DP2

HH +4,540 

Zazdění otvoru - SF1  

Zazdění otvoru - SF1 

Vytvoření nové skladby podklahy - P3

Vystavění nového únikového schodiště 
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Vytvoření nové předstěny - DP4 

 

Vytvoření nové předstěny - DP4

OS01 

OS01 

OS 26

OS 26

OS 27

OS 27

Nové překlady 6X IPE160
uložení min. 250mm na podbetonávku tl. 100mm

Nové překlady 6X IPE160
uložení min. 250mm na podbetonávku tl. 100mm

Vyrovnání podlahy bude v rozsahu ostění dveří 50 mm
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EI 30DP3, C3, S200, K

C.02.07
SKLAD
11,73 m2

C.02.04
CHLADÍCÍ BOX
7,50 m2

C.02.02
SKLAD
12,84 m2

C.02.01
LABORATOŘ
28,98 m2

C.02.13
LABORATOŘ
21,58 m2

C.02.12
LABORATOŘ
13,61 m2

C.02.19
CHODBA
43,02 m2

C.02.06
PRACOVNA
11,88 m2

C.02.10
DENNÍ MÍSTNOST
13,61 m2

C.02.09
DENNÍ MÍSTNOST
12,93 m2

C.02.11
CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
11,78 m2

C.02.20
VÝTAH
1,08 m2

C.02.03
MRAZÍCÍ BOX
5,93 m2

C.02.03
PŘEDSÍŇ
4,65 m2

C.02.14
CENTRIFUGY
8,45 m2

C.02.19b
CHODBA
8,42 m2 C.02.15

PŘEDSÍŇ
2,46 m2

C.02.15b
WC
1,53 m2

C.02.16
PŘEDSÍŇ
2,46 m2

C.02.16b
WC
1,53 m2

C.02.06
ŠATNA
15,36 m2

CHODBA
18,18 m2

WC ŽENY + IMOB.
3,45 m2

VÝTAH
6,89 m2

VÝTAH
6,73 m2

SCHODIŠTĚ
17,96 m2

C.02.17
VÝLEVKA
1,27 m2

C.02.21
SCHODIŠTĚ
33,23 m2

Ř
EZ
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Ř

EZ
 A

1 500 1501 226 4 100 1 500 1 700

10 176

350 4 085 1 840 5 175500

Nová atika s oplechováním 650 mm

Tabulka místností 2.NP

Č.
C.02.01
C.02.02
C.02.03
C.02.03
C.02.04
C.02.06
C.02.06
C.02.07
C.02.09
C.02.10
C.02.11
C.02.12
C.02.13
C.02.14
C.02.15
C.02.15b
C.02.16
C.02.16b
C.02.17
C.02.19
C.02.19b
C.02.20
C.02.21

Název místnosti
LABORATOŘ
SKLAD
MRAZÍCÍ BOX
PŘEDSÍŇ
CHLADÍCÍ BOX
PRACOVNA
ŠATNA
SKLAD
DENNÍ MÍSTNOST
DENNÍ MÍSTNOST
CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
LABORATOŘ
LABORATOŘ
CENTRIFUGY
PŘEDSÍŇ
WC
PŘEDSÍŇ
WC
VÝLEVKA
CHODBA
CHODBA
VÝTAH
SCHODIŠTĚ

Plocha (m2)
28,98
12,84
5,93
4,65
7,50
11,88
15,36
11,73
12,93
13,61
11,78
13,61
21,58
8,45
2,46
1,53
2,46
1,53
1,27
43,02
8,42
1,53
33,23
276,31 m²

Nášlapná vrstva
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
P1
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
P1
P1
P1
P1
P1
Stávající
P1
Stávající
P1

Povrchová úprava zdí
N1
N1
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
M1
N1
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
Stávající
O1
O1
O1
O1
O1
Stávající
M1
Stávající
---

Poznámka
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

NOVÉ KONSTRUKCE

2x UPE300

JC140*70*7

+3,950
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PARAPET LOP
(ŠÍŘKA PARAPETU MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNA S PD:  
Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici 
Náchod a změna v provozování pavilonu B, C   

LOP
(DETAIL SE UPRAVÍ DLE VYBRANÉHO SYSTÉMU)

STÁVAJÍCÍ ŽLB STROPNÍ DESKA

P3 

TLOUŠKA TI A POLOHA HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNA S PD:  
Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici 
Náchod a změna v provozování pavilonu B, C   

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PRO VYSTUŽENÍ KOUTOVÉHO SPOJE

PAROTĚSNÁ FÓLIE

SDK DESKY12,5mm

3x TI Z MINERÁLNÍ VLNY 100 mm

OSB DESKA PRO ZÁKLOP 24mm

OSB DESKA PRO ZÁKLOP 18mm

NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNA 20 mm

SYSTÉMOVÝ PARAPET LOP

POLYURETANOVÝ TMEL  10 mm

DILATAČNÍ PÁSKA POD SDK PROFILY 100 mm 

SDK PROFILY 100 mm 

DILATAČNÍ PÁSKA POD SDK PROFILY 100 mm 

OSB DESKA PRO ZÁKLOP 24mm

OCELOVÝ ÚHELNÍK 200x200 mm

OCELOVÝ ÚHELNÍK 100x100 mm

DILATAČNÍ PÁSKA POD SDK PROFILY 100 mm 

OSB DESKA PRO ZÁKLOP 24mm

OCELOVÝ ÚHELNÍK 350x300 mm
OSB DESKA 24mm

150

250

PL15*280

2x M20HAS-U 8.8
HILTI-HY 200-A

Kotevní hloubka min. 250mm

PL30*250

JC140*6

+3,950

100500

1 0
00

PARAPET LOP
(ŠÍŘKA PARAPETU MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNA S PD:  

Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici 
Náchod a změna v provozování pavilonu B, C   

LOP
(DETAIL SE DLE VYBRANÉHO SYSTÉMU)

ŽELEZOBETONOVÁ NADBETONÁVKA VIZ. STAVNITŘNÍ OMÍTKA 2 mm

VNĚJŠÍ OMÍTKA 5 mm

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ ŽLB VĚNEC

P3 

KRYCÍ PLECH PATKY 2 mm DLE SYSTÉMU LOP

SYSTÉMOVÝ PARAPET LOP

TI Z MINERÁLNÍCH VLÁKKEN 100 mm

PAROTĚSNÁ PÁSKA DLE LOP 

OCELOVÝ ÚHELNÍK 350x300 mm

OSB DESKA 24mm

POZNÁMKA
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN
730802 A ČSN 730801
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PODLAH BUDOU POUŽITY
SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY. SYSTÉMOVÉ PROFILY
BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ
NÁVAZNOSTI PODLAH NA SVISLÉ STĚNY
- V MÍSTĚ DILATACÍ BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV KONSTRUKCÍ IZOLACÍ A
DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV STAVBY VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ
PROFILY
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A
UKONČOVACÍCH PROFILŮ
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ
ZPRÁVĚ PROVEDENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM
(POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE VODONEPROPUSTNÉ BETONY ATD.)
BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI

PROVÁDĚNÉ ÚPRAVY
- VYSTAVĚNÍ NOVÉHO ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ
- VYTVOŘENÍ NOVÉ ATIKY S OPLECHOVÁNÍM
- VYTVOŘENÍ NOVÉ PODLAHOVINY
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA ZA EI 30DP1
- VYTVOŘENÍ NOVÝCH DVEŘÍ
- ZAZDĚNÍ VYZNAČENÝCH OTVORŮ
- ZAZDĚNÍ CHODBY
- VYTVOŘENÍ NOVÝCH SDK PŘÍČEK

DETAIL A           M1:10

DETAIL B           M1:10

ZDIVO NOSNÉ, tl. 500 mm

ZDIVO NENOSNÉ, tl. 150 mm, tl. 100 mm

ZDIVO - CIHLY P100, tl. 300 mm, tl. 150 mm
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ING. ARCH. J.R. PRIESTER

Pavilon C 1.NP = 355,90 m.n.m.
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