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Vybourání podlahoviny PVC

SPISOVNA
56,13 m2

CHODBA/SPISOVNA
44,13 m2

SPISOVNA
19,54 m2

ROZVODNA EL1
12,32 m2

SCHODIŠTĚ
15,30 m2

CHODBA
6,35 m2

SKLAD
1,95 m2

SKLAD
26,64 m2

KANCELÁŘ
13,40 m2

KANCELÁŘ
15,29 m2

SKLAD
2,57 m2

CHODBA
8,09 m2

CHODBA
12,72 m2

SPISOVNA
33,99 m2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNOU LEGISLATIVU A DALŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY.
- PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STATIKEM A 
KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY DLE POSOUZENÍ A NÁVRHU STATIKA. BUDOU PODCHYCENY STÁVAJÍCÍ BOURANÉ I PONECHÁVANÉ 
KONSTRUKCE TAK, ABY NEBYLA BOURACÍMI PRACEMI NARUŠENA STATIKA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NEBYLA OHROŽENA 
BEZPEČNOST A ZDRAVÍ OSOB.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM KONSTRUKCÍ.
- ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM BUDE VYMEZEN OHROŽENÝ PROSTOR, PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO 
SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI SKRÁPĚNÍM
BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VODOU.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO NA ZÁKLADĚ ZACHOVÁNÍ PROVOZU ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU VE SPOLUPRÁCI S 
INVESTOREM ODPOJIT OD
VEŠKERÝCH VNĚJŠÍCH SÍTÍ A VNITŘNÍCH INSTALACÍ.

PROVÁDĚNÉ ÚPRAVY
- VYBOURÁNÍ PODLAHOVINY
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ÚPRAVY OBJEKTU C

Půdorys bourání - základy
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Pavilon C 1.NP = 355,90 m.n.m.
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UVEDENÁ HODNOTA ±0,000 SE VZTAHUJE K OBJEKTU D, ±0,000 OBJEKTU C JE 355,90 BPV 


