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STRUCNY TECHNICKY POPIS

Zpevnéné plochy predstavuji stavebni objekty:

D.2.102. KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Utelem stavby vyse uvedenych stavebnich objektd je zajistit nové zpevnéné plochy a komunikace, které
budou slouzit pro nemocnice Nachod.

Reseni vychazi z aktualng platnych technickych norem, predeviim CSN 73 6110, CSN 73 6131, CSN 73
6101, atd. Vyskové a smérové feSeni je navrzeno s ohledem na stavajici stav a také s ohledem na vySkové feseni
inzenyrskych siti.

VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

Z rekognoskace terénu, geodetického zaméfeni a vizudlniho prizkumu, stejné jako z investorem
dodanych podkladt vyplyvaji nasledujici skute¢nosti a opatieni.

e V misté navrhovanych komunikaénich ploch v feSené oblasti jsou vedeny podzemni inzenyrské sité.
Vyjadieni spravct a v nich uvedené podminky pii manipulaci se sitémi a okolo nich budou splnény. Tyto
sité budou pted zapocetim praci vytyCeny.

e Pokud by nevysla inosnost na zemni plani, je nutno provést zlepSeni nebo vyménu zemni plané.

VZTAHY POZEMNICH KOMUNIKACI K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba navazuje na stavajici zpevnéné plochy a komunikace a dal$i stavebni objekty, které jsou soucasti
tohoto projektu. V casovém predstihu bude realizovano predevsim vytyCeni inzenyrskych siti.

NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH PROPOCTU

D.2.102. KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Chodnik se napoji na stavajici chdnik (ulice Purkynova).
Chodnik je sitky 1,5m a délky 7,00m. Pfi¢ny sklon chodniku je 1,0% a podélny sklon je 4,0%.
Povrch chodniku bude tvofit betonova dlazba, tvar CIHLA, barva pfirodni hladka, rozmér 20x10x6¢cm.

Sklon plané€ zemniho télesa bude upraven na hodnotu zakladniho pti¢ného sklonu 3%. Zemni prace nesmi

byt provadény za neptiznivych klimatickych podminek (zimni a jarni obdobi) a za dloutrvajicich destt.
Vyskové feSeni:
Chodnik je s podélnym sklonem do 4,0%.

Sifkové feseni:

Chodnik je §itky 1,5m
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Reseni zpevnénvch ploch:

V prostoru stavby dojde k odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev a vrstev zeminy az na Uroven zemni
plané. Stavajici materialy budou dle jejich povahy odvezeny na skladku, popt. ponechény na stavenisti, pouze
vsak, pokud budou vhodné do nekonstrukénich vrstev (dosypani podorni¢ni vrstvu, stavby nasypu, atd.).

Po odkryti zemni plan¢ provede geolog stavby zhodnoceni zeminy v podlozi a zhodnoti se jeji tnosnost,
projektant nepiedpokladd neunosnou zeminu, a proto nejsou v této fazi PD navrzeny upravy podlozi
zpevnénych ploch. Pfipadna uprava zemin v podlozi bude konzultovana s projektantem popf. geologem
stavby.

Z hlediska budovani stavby je nutné dodrzet ¢etnost zkousek miry zhutnéni, ktera se bude fidit TP146 a TKP3
(4). Na zasyp ryh mizou byt pouzity vytéZzené materiadly z podkladnich vrstev bez upravy (Stérkopisky) o
pouziti navazek nachazejicich se na stavbé bude rozhodnuto aZ pfi stanoveni jejich sloZeni s souladu s CSN
73 6126. Na povrchu aktivni zony (silni¢ni plan) bude hodnota E4r, = min. 45MPa.

Aktivni zéna bude navrzena dle CSN 73 6133 z materialu pfedepsanych vlastnosti (dle TKP). Jeji tloustka
bude 0,5m. Pokud budou stavajici vrstvy podlozi zpevnénych ploch vyhovovat CSN 73 6133, je mozno je v
aktivni zoné€ ponechat a aktivni zoénu pozdéji zhutnit. Pokud nebude dosaZeno Eg.,= min. 45MPa na zemni
plani, dojde k vyméné aktivni zény v tl. 500mm a nahrazeni za nap¥. Stérkodrt’ 0/63.

Vsechny vyse pozadované parametry musi byt ovéteny a dolozeny kontrolnimi a pifejimacimi zkouskami
dokladovanymi ve stavebnim deniku.

Postup zhutnéni a mira zhutnéni musi odpovidat CSN 721006 - ,, Kontrola zhutnéni zemin,, . Zhutiiovéni
konstrukéni plané vozovek a télesa nasypu se musi provadet za suchého pocasi. Pti zhutnéni je nutné dodrzet
nejmensi hodnoty miry zhutnéni pro komunikace dle CSN 73 6133. Provadéni zemniho télesa bude v souladu
s CSN 73 6133.

Silni¢ni podloZi je nutné upravit tak, aby vyhovovalo kritériim nenamrzavosti a dosahovalo modulu
pretvarnosti Eqs=45MPa na konstrukéni plani. Proto je nutné dodrzet zemni prace za suchého pocasi.
Sklon plané zemniho télesa bude upraven na hodnotu zikladniho pri¢ného sklonu 3%. Zemni prace
nesmi byt provadény za nepriznivych klimatickych podminek (zimni a jarni obdobi) a za déletrvajicich
dest’i.

Pied zapocetim veSkerych zemnich a bouracich praci je nutno se seznamit s polohou vSech stavajicich
inZenyrskych siti a ty pak nechat vytycit za ucasti jejich spravea !!!

Skladba konstrukénich vrstev pro jednotlivé povrchy

Skladba,.1“ DLE TP170 D2-D-2-PII-TDZ CH (Chodnik)

Betonova dlazba 20x10cm DL 60 mm CSN 73 6131
Lozna vrstva 4/8 L 30 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD, 200 mm CSN 73 6126-1
CELKEM 290 mm

Na zemni plani - Eger, = min.45MPa
Na podkladni vrstvé SDg - Edr2 = 70MPa
Pokud nebude dodrzen Eg.ro=min.45MPa, vyména aktivni zony 0,5m za napi Stérkodrt’ 0/63.

Navrh konstrukénich vrstev vychazi z TP 170 "Katalog vozovek pozemnich komunikaci" (zpracovatel Stavebni
fakulta CVUT Praha, Vysoké uéeni technické v Brng, Stavby silnic a eleznic a.s. a ODS - Dopravni stavby Ostrava a.s., rok
zpracovani 2004, schvaleno MD CR pod &j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11. 2004 a déle pak Dodatek k témto TP , schvéleno
MD CR pod &.j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010).
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Projektant pii navrhu skladeb uvazZuje s modulem pretvarnosti podloZi Edr: stanoveny na povrchu
zemni plané min. 45SMPa.

REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNEN{

Povrch chodniku bude odvodiiovan jeho pficnym a podélnym spadem do zelen¢.

DOPRAVNE INZENYRSKA OPATREN{

Doporuceni pro dopravné inzenyrska opatieni budou navrzena dodavatelem stavby pfed zahajenim
stavebnich praci podle aktudlnich potifeb. Projektant doporucuje stavbu b&hem realizace oznacit pomoci
prenosného dopravniho znaceni a Cervenobilé vystrazné PVC pasky a fyzické zdbrany (ochrana nevidomych),
ptipadné prostor zabezpecit jinym zfetelnym zptisobem a zajistit proti vstupu nepovolanych osob. Oploceni
staveni$t¢ musi mit ve vySce 100-250 mm spodni a ve vySce 1100 mm horni ty¢ zabradli ¢i horni dil oploceni.
Bezpecnost silnicniho provozu nebude vystavbou ohrozena. Piistup péSich a majiteltt okolnich parcel bude
zajistén v maximalni mozné mife.

Zatizeni staveni$té bude zfizeno na pozemku uréeném pro vystavbu, pfip. bude pied stavbou po dohod¢
se zastupcem investora definovano na jiném pozemku ve vlastnictvi investora.

Povoleni docasného znaceni zajisti zhotovitel stavby pted jejim zahajenim.

VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektant nenavrhuje technologickd zafizeni béhem stavby, ani po jejim dokonCeni. Takova zafizeni
nejsou v této urovni narocnosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace je nevyzaduje.

PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI DIMENZ{
Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb definovanych

technickymi piredpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy TP 170, nejsou tak provedeny zadné dodate¢né

statické posudky. Nejsou soucasné navrzeny zadné naro¢né konstrukce, které by takové posouzeni vyzadovaly.

Projektant pii navrhu konstrukci uvazuje s modulem pietvarnosti podlozi Edef;2 stanoveny na povrchu
zemni plané min. 45MPa. V pfipad€ zjiSténi niz$i hodnoty je nutné konstrukcni feSeni zpevnénych ploch
revidovat. Musi dojit ke zlepSena zemni plané nebo k vymeéné aktivni zony tl. 50cm pod zemni plani.

BEZBARIEROVE UZIVANT

Stavba bude uzivana z hlediska pozadavki vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
a) zasady feseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Chodnik bude spadovana v piicném sklonu 1,00%.

Podélny sklon chodniku je do 4,00%.
b) zasady fesSeni pro osoby se zrakovym postizenim:

Vodici linie je tvotfena chodnikovym obrubnikem +6cm.

¢) zasady feseni pro osoby se sluchovym postiZzenim:
Pozadavky pro osoby se sluchovym postizenim neni vzhledem k charakteru stavby nutné fesit.
d) pouZziti stavebnich vyrobki pro bezbariérova feseni:
Pouzité barevné schéma navrhovanych prvkl odpovida standardnim navrhovym prvkim.

Pouzity material musi vyhovovat nafizeni vlady ¢ 163/2002 Sb. a ptislusnym technickym
Névodim TZUS 12.03.04: prvky pro varovné a signalni pasy.
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ZVLASTNI POZADAVKY

Navrzené materialy i konstrukéni feSeni odpovida platnym technickym normam a technicko-kvalitativnim
predpistim, i proto nebyly zhotovovany dalsi dodatecné posudky.

Pfi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny pifedpisy o bezpeCnosti prace. zejména dle zédkona
€.262/2006 sb., ¢.309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.591 a 592/2006 Sb.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a z odpovidajicich
materialu, které maji potfebné atesty a zkousky. Atesty a zkouSky zabudovanych materialu pieda dodavatel stavby
pti kolaudaci investorovi.

Zaftizeni staveni$té¢ bude umisténo pouze na vyclenénych pozemcich urcenych k vystavbé véetné zazemi pro
pracovniky stavebni firmy, prostoru pro skladku a manipulaci, zafizeni technologie pro vystavbu, parkovani
stavebni techniky a vozidel stavby.

Zemni i ostatni prace provadéné stavebnimi stroji v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno fidit
dle predpisti o téchto ¢innostech, tak aby nedoslo k ohrozeni osob ani téchto vedeni.

Pii provadéni a kontrole praci musi byt dodrzeny vSechny pozadavky platnych technologickych a
materidlovych norem a piedpisu.

Skladba,,1“ DLE TP170 D2-D-2-PII-TDZ CH (Chodnik)

Betonova dlazba 20x10cm DL 60 mm CSN 73 6131
LoZna vrstva 4/8 L 30 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt’ SD4 200 mm CSN 73 6126-1

BEZPECNOST PROVADENI STAVEBNICH PRACI + OCHRANA ZDRAV{

Stavba bude provadéna takovym zplsobem, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmémému nebo
zbyte¢nému obtézovani okoli stavby. Zhotovitel bude dbat na omezovani nadbyte¢né hluc¢nosti a prasnosti pfi
provadéni jednotlivych praci.

Dil¢i negativni vlivy se budou projevovat pouze po dobu vystavby a budou minimalizovany zvolenou
technologii stavby zajistujici zkraceni doby vystavby. Pro minimalizaci negativniho vlivu dodavatel zajisti:
» minimalni dobu vystavby
* technologickou kéazen
» omezeni hluénych praci pfi prodlouzenych sménach
« Cisténi piijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi
« Cisténi vozu pii vyjezdu ze stavby

Pti stavebnich ¢innostech je nutné vyuzit dostupnych prostfedkti ke snizeni emisi prachu ze staveniste
(zaplachtovanim vozidel stavby a pfipadné pracovnich mist, pouzivani techniky v dobrém stavu a neznecist'ovani
v nadmérné mife okoli, omyvani vozidel opoustéjicich stavbu, skrapéni ploch stavenist¢ apod.). Dopravni
prosttedky stavby, pfevazejici na stavbu sypké materialy, musi pouzivat k zakryti nakladu plachtu k omezeni
prasnosti.

Pouzita technika musi spliiovat pfisnd kritéria tésnosti hydraulickych soustav, pohonnych jednotek a
chladicich ob¢&ht.

Na stavenisti nesmi byt skladoviny PHM a maziva. Stavebni technika bude v technickém stavu
vylu€ujicim moznost znecisténi inikem PHM a maziv. Podminkou zahgjeni stavby je vypracovani havarijniho
planu a zajisténi prosttedka pro likvidaci nasledkti ptipadné ropné havérie na stavenisti.

BEZPECNOST PRACE

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni viech platnych CSN a platnych
bezpecnostnich predpisi, zejména:
* ustanoveni o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,
* zékon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

* nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich,
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* nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,

* nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pifi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

* nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zptsob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o razu, vzor
zaznamu o urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni uraz a zasila zdznam o trazu,

* nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich pracovnich
prosttedku, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredk,

* natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroji,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi,

* zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané¢ ve znéni pozd¢jsSich predpisu a vyhlaSku MV €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci,

Stavebni ¢innost musi byt organizovana tak, aby nedoslo k tirazu provadéjicich pracovniku, ani ostatnich
osob. Pfi ¢innosti musi byt dodrZzeny vSechny bezpec¢nostni a technologické predpisy tykajici se bezpecnosti
prace.

Pracovisté budou fadné zajisténa. Na stavenisti budou zajiStény predepsané pomtcky prvni zdravotni
pomoci a telefonické spojeni se zachrannou zdravotni sluzbou, hasici a policii.

Zamgéstnanci stavby budou proskoleni o podminkach bezpecnosti prace, odborné prace budou provadét
zameéstnanci s piislusnou kvalifikaci.

Pozornost je dale nutné soustfedit na pozarni bezpecnost na stavenisti. Veskeré povinnosti vyplyvajici z
pozarni ochrany stavby i zafizeni staveniste ptislusi dodavateli stavby.

Zemni i ostatni prace provadéné stavebnimi stroji v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno
ridit dle predpisu o téchto ¢innostech, tak aby nedoslo k ohrozeni osob ani téchto vedeni.

Vykopisté hloubenych vykopavek budou dle pfedpisu a norem zajisSténa proti sesunu zemin.

Stavenisté bude zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob na staveniste pied zahajenim stavebni ¢innosti.

SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

TATO DOKUMENTACE JE PLATNA POUZE PO ODSOUHLASENI VSEMI DODAVATELI STAVBY, KTER{
JI PROVERI Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVADEN{ A SOULADU S TECHNOLOGICKYMI
PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH MATERIALU

- POLOHOPISNE A VYSKOPISNE ZAMERENI JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA STAVBE

- NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

PROVADECI FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALN{ TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
PREDPISY OD VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH MATERIALU. V PRIPADE NESOULADU
TECHTO PREDPISU S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

Dne 09.06 2023
Vypracoval: s
Lukas Kodes
VECTURA Pardubice, s.r.o.
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