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Technickéa zprava

1. Uvob

Projektova dokumentace pro provedeni stavby feSi ¢ast Méfeni a Regulace (MaR) na projekt
OBLASTNI NEMOCNICE NACHOD II. ETAPA, MODERNIZACE A DOSTAVBY - UPRAVY
PROVOZU OBJEKTU C. Jedna se o Upravy ve stavajicim objektu. Rozsahem projektu MaR je
zajisténi regulacni funkce nové VZT jednotky pro vétrani objektu C.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI
Pro zpracovani ¢asti MaR byly pouZity tyto podklady:

- Konzultace s HIP na kontrolnich dnech
- Pozadavky profese topeni/chlazeni

- PoZadavky profese vzduchotechniky

- Pozadavky profese zdravotechniky

Dokumentace je zpracovana dle platnych norem a predpist v CR.
2.1. Seznam zakladnich norem a mistnich p _fedpis U
CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 Ochrana pfed G&inky tepla

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudtim

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni pred Grazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332130 Vnitfni elektrické rozvody

CSN 332180 PFipojovani elektrickych pfistrojii a spotfebicu
CSN 33 0165 Znaceni vodicl barvami nebo gislicemi
CSN IEC 100-2-1 Elektromagneticka kompatibilita
(333431)
CSN 07 0703 Kotelny a zafizeni na plynna paliva

3. TECHNICKE RESENI

Provozovani (kontrola, fizeni, servis, ekonomie) technologie v objektu tohoto charakteru a rozsahu
vyZaduje vybaveni technickymi prostfedky MaR v takovém rozsahu, aby byly k dispozici veSkeré
informace o funkci a stavu fyzikalnich veli€in, strojniho zafizeni a elektrozafizeni. VeSkeré zafizeni
v objektu je navrZzeno pro bezobsluzny provoz s kontrolou pochtzkovou sluzbou.

Systém jako celek zajisti archivaci veskerych provoznich a mimoprovoznich stava, podklady pro rozbor
ekonomického provozovani objektu, preventivni tdrzby apod.

Technické prostredky Fidiciho systému (RS) zajisti kontrolu a fizeni nad nasledujicimi hlavnimi
skupinami:

- zdroj tepla/chladu — tepelné ¢erpadlo

- vétrani a klimatizace

- zdravotechnika

Zéaklad technickych prostfedkd MaR tvoFi decentralizovany RS. Dasledna decentralizace systému
zajisti zejména:
- zvySenou odolnost proti porucham systému — pfipadnéa porucha v urcité €asti systému ma
dopad pouze na omezenou ¢ast fizeného a kontrolovaného zafizeni
- snadnou Udrzbu a provozni kontrolu systému — technické prostfedky umistény v tésné blizkosti
fizeného a kontrolovaného zafizeni
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Technickéa zprava

3.1. Zakladni technické udaje
Napétova soustava: 3x400/230VAC, 50Hz, TN-C /TN-S

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41:
- automatické odpojeni od zdroje
- dvojitd nebo zesilena izolace
- malym napétim (SELV, PELV)

3.2. Napéjeni technickych prost fedkt MaR

Technické prostfedky MaR jsou napajeny z napétové soustavy ~50Hz 3x400/230V. Napéjeni
rozvadéclu MaR zajiStuje elektro silnoproud.

V kaZdém rozvadéci MaR bude instalovana pFepétova ochrana 3. stupné pro napéjeni elektroniky RS.
Prepétové ochrany vysSiho stupné (1., 2.) budou fe3eny v silové Casti rozvadéce. MaR zajisti silové
napajeni ovliadané technologie (viz dokument &.: ,,...004%)

3.3. KabelaZ a dispozi €ni resSeni

Rozhodujici ¢ast technickych prostfedki MaR a kabeladze je umisténa lokalné v obsluhovanych
prostorech. Pfevazné vétSina zafizeni MaR bude propojena kabely v tfidé reakce na ohefi B2 ca s1d0.
Individualni kabeldz je vedena v plastovych ochrannych trubkach v SDK konstrukcich, podhledech
nebo pvc Zlabech a trubkach ve venkovnim prostfedi oceloplechovych Zlabech s povrchovou Upravou
(pozink).

Po objektu se jednd o vedeni jednotlivych kabell. V pfipadé soubé&hu s kabely silnoproudu bude
dodrzena zasada pfi kladeni kabell - oddéleni kabeld s napétovou Urovni 400/230V50Hz od ostatni
kabeldZze MaR s malym napétim.

3.4. Ridici systém

Ridici systém tvofi autonomni (volné programovatelné) podstanice (regulatory). Podstanice zajisti
zpracovani veSkerych uloh kontroly a fizeni v readlném €ase. Podstanice se vstupnimi a vystupnimi (1/O)
stranami bude modulového provedeni s moznosti oddalené umistit I/O moduly od vlastni procesorové
jednotky. Podstanice mezi sebou komunikuji po systémové sbérnici.

Obsluha technologie bude mit moZnost mistniho ovladani pomoci ovladaciho panelu zabudovaného
na Celni desce rozvadéce. Na ovladacim panelu budou na displeji zobrazovany stavy fyzikalnich veli€in
a stavy pfipojeného zafizeni, Ize ménit Zadané hodnoty, vyhodnocované meze, Casove rezimy, zapinat
a vypinat jednotliva zafizeni nebo funkéni celky, identifikovat poruchova hlaseni atd.

Podstanice budou pfipojené na stavajici nadfazeny dohlizeci a povelovaci systém (velin), ktery je
umistén v objektu ,K“. Integrace bude provedena pfes komunikaci Ethernet TCP/IP v datové sité
objektu.

Ridici systém (BMS) ve velinu bude rozsifen o dalkovou spravu nového zafizeni dle standardu
uzivatele.
4. KONTROLOVANE A RIZENE ZARIZENI

Popisy funkci stanovuji poZzadavky na fidici systém (HW, SW), polni instrumentaci, elektrické zapojeni
jednotlivych okruhu dle pozadavkd, jak byly zadany MaR.

Veskeré hodnoty fyzikalnich veli€in (Zadané hodnoty, vyhodnocované meze, spinaci hystereze apod.)
a Casové udaje jsou informativni pro prvotni nastaveni algoritmu Fizeni a veSkeré hodnoty jsou
prestavitelné v ramci svého rozsahu. Kone¢né nastaveni je dle provoznich zkuSenosti a pozadavku
provozovatele.
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4.1. Zdrojtepla/chladu - Tepelné ¢&erpadlo

Tepelné ¢erpadlo

Tepelné &erpadlo (TC) typu voda/vzduch bude umisténo na stfeSe objektu. Tepelné Cerpadlo bude
vybaveno vlastnim automatem pro fizeni chodu. Regulator TC zajisti dle nastaveného rezimu
(topeni/chlazeni) a vystupni teplotu pro poZzadovany rezim.

Systém MaR objektu zajisti uvolnéni chodu, pFepinani rezimu topeni/chlazeni a monitoring
poruchovych stava pfes fyzické datové body. Pro monitoring zafizeni nad zékladni funkce regulace je
navrzena integrace do MaR pomoci komunikaci modbus/RTU. Komunikaéni rozhrani v daném
protokolu na strané tepelného Cerpadla je dodavka technologie.

Systém bude pracovat s nemrznouci kapalinou. Doplfiovani systému bude manuélné — MaR monitoruje
tlak v systému.

4.2. Vzduchotechnika

Vzduchotechnickd zafizeni zajistuji vétrani, klimatizaci a teplovzdusné vytapéni obsluhovanych
prostor.

VZT zafizeni budou provozovana a budou vybavena dle nasledujicich hlavnich zasad:

- VeSkeré VZT zafizeni je navrzeno pro ekonomicky provoz. VZT zafizeni jsou fizena Casovymi
programy dle pozadavkl na vyuzivani obsluhovanych prostor.

- U jednotek je vyuzivana rekuperace tepla pomoci rota¢nich ¢&i deskovych vymeénikd pro zpétné
ziskavani tepla, ekonomického sméSovani obéhového a dcerstvého vzduchu pfi zajiSténi
hygienického minima Cerstvého vzduchu. Déle je vyuZivano predchlazeni obsluhovanych prostor
chladnym no¢nim chladnym vzduchem. V3e Setfi provozni naklady.

- U VZT jednotek pracujicimi s ¢erstvym vzduchem jsou na vstupu a odtahu u klapek pouZzity pohony
(spojité fizeny i dvoupolohové ovladany) s vratnou pruzinou - pfi ztraté ovladaciho napéti uzaviraji.

- Uzaviraci klapky na pfivodu a odtahu u jednotek kde neni pouZit frekvencni ménic pro fizeni otaek
ventilatoru Ize ovladat spole¢né s ventildtorem od pomocného kontaktu stykace prislusného
ventilatoru.

- Stav (poloha) uzaviracich klapek u VZT jednotek je signalizovana

- Uzaviraci klapky na sekénich odboc&kach VZT potrubich jsou pro pfivod a vrat ovladany spole¢nym
povelem a stav (poloha) jednotlivych klapek je signalizovan.

- Nafiltrech je kontrolovana tlakova diference znamenajici zaneseni filtru.
- Funkénost ventilatord je kontrolovana pres fyzikalni veli¢inu (dP na ventilatorech atp.)

- Relativni vihkost je regulovana na pfivodu a to tak, aby bylo zajiSténo min. 30% r.v. Pfedpoklad
vyuZziti zafizeni vih&eni je v zimnim obdobi.

- Monitorovani stavu pozarnich klapek pro potifeby MaR signalizace a vypinani (zapinani)
prislusnych VZT zafizeni.

Sestava pfislusného VZT zafizeni bude dle vyuZiti a poZadavk( obsluhovanych prostoru.

4.2.1. Zarizeni ¢.01 — vétrani objektu C — p Fivod/odvod

Nucené vétrani prostor Cerstvym vzduchem bude zajiStovat vzduchotechnicka jednotka s rekuperaci
tepla. Jednotka bude umisténé na stfeSe objektu C.

PFivodni ¢ast jednotky bude sloZzena z klapky na sani, 2x kapsového filtru, kapalinového rekuperatoru
ZZT, pfivodniho ventilatoru, parniho vyvije€e. Odvodni ¢ast bude sloZena z kapsového filtru, odvodniho
ventilatoru, rekuperatoru ZZT a klapky se servomotorem na odtahu. Motory ventilatord budou
v provedeni EC (elektricky komutovany — fizeni 0...10V).

Zakladni regulovana veli€ina je teplota a vlhkost pfivadéného vzduchu do prostoru. Teplota
v odtahovém potrubi bude mit korekéni charakter.
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Ventilatory budou vybaveny EC motory, které udrzuji konstantni tlakovou diferenci ve VZT potrubi.
Zadana hodnota tlakové diference pro regulaci motorll bude stanovena na zakladé provoznich
zkuSenosti a zaregulovani VZT soustavy.

Chod zafizeni bude dle ¢asového programu.

4.2.2. Zarizeni .02 — vétrani objektu AB — p fivod/odvod

Reseno samostatnou dokumentaci v ramci objektu D. V rozvadé&i MaR BCV50 bude zaji$téna rezerva
pro pfipojeni VZT jak v ¢asti MaR, tak v silovém napajeni zafizeni VZT.

4.2.3. Zafrizeni &.PBR — CHUC schodist é C — pFivod

Vétrani schodisteé je feSeno zafizenim, které je ovladané z EPS a napojeno z rozvadéce R.PBZ-C. MaR
objektu monitoruje chod zafizeni (sepnuti stykace) v rozvadéci silnoproudu R.PBZ-C, poZzarni klapku
pFed ventilatorem (stav koncovych poloh oteviena/zaviena) a otevieni oken ve 4.np (okenni kontakty).
Pro testovaci Ucely bude umoZnéno sepnuti zafizeni v rozvadé¢ silnoproudu R.PBZ-C.

4.2.4. Zatizeni €.PBR — CHUC schodist é A a B — pFivod

Reeno samostatnou dokumentaci v ramci objektu D. V rozvad&&i MaR BCV50 bude zajisténa rezerva
pro pfipojeni VZT v &asti MaR.

4.3. EPS — elektronicka pozarni signalizace

Navaznost na zafizeni ovladana a kontrolovand MaR nebude pfes 1/0. V navaznosti na MaR pujde
pfedevsim o vypinani provoznich VZT zafizeni a uzavfeni protipoZarnich klapek pfi vyhlaseni pozaru.

5. ROZSAH DODAVKY

S dodéavkou strojniho zafizeni, elektro zafizeni atd. bude zajisténa dodavka a instalace v3ech
technickych prostfedkl MaR, které jsou potfebné pro informacni, regula¢ni, fidici, zabezpecovaci a
signaliza¢ni funkce pro pfipojené zafizeni v&. pfipravy dat pro servisni, bilanéni, ekonomicke atp. ucely.

Dodavka MaR sestava zejména z:

- snimace teploty, tlaku, hladiny, analyzatory, regulacni a uzaviraci armatury v¢. servopohonu
a vSech pomocnych zafizeni (zdroje, pfevodniky atp.)

- veSkeré kabely, sdruzovaci krabice, konstrukce kabelovych tras, Sroubeni a veSkery montazni
material

- montaz veSkerého dodavaného zafizeni

- kompletni distribuovany Fidici systém pro FeSeni v3ech fidicich, informaénich a
zabezpecovacich funkci

- rozvadécova technika

- specialni zkuSebni pfistroje a zafizeni

SW vybaveni (firemni a uZivatelsky).

6. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE A UPOZORN ENi_PRO ODBERATELE PROJEKTU

6.1. Dodavatel strojni ¢€asti zajisti

- pfistup ke snimacum, armaturdm se servopohony a dalSimu zafizeni pfipojovaném a dodavaném
v ramci MaR

- dodavatelskou dokumentaci pro zafizeni, které pfipojuje nebo propojuje MaR (svorkova schéma,
pozadavky na kabelaz atd.)

- zpfistupnéni zafizeni pro montaz a pripojeni zafizeni MaR (svorkovnice, u VZT moZnost montaze
kapilary mrazové ochrany, snimacl teploty a pohont pro VZT klapky atp.)

- frekvenéni ménice pro ventilatory
- smeéSovaci armatury pro regulacni uzly, v€ servopohonu - vytapéni

- zajiSténi pfitomnosti $éfmontéra pfi pfipojovani strojniho zafizeni na MaR.

list &.:5(6)



Technickéa zprava

6.2. Dodavatel elektro silnoproudu zajisti

- napajeni rozvadécu MaR
- koordinaci pfi kladeni kabeld s profesi MaR.

6.3. Dodavatel stavebni ¢€asti zajisti

- drobné stavebni Upravy (prdrazy, dozdéni, sejmuti a nasazeni podhledl atp.) dle poZadavkl a
pokynu vedouciho montéra MaR

6.4. Odbératel projektu zajisti

- zpfistupnéni vSech dotenych prostoru a tras
- zajisténi pfistupovych komunikaci

- zadani pozadavkd na regulované veliiny, ¢asové programy, vyuzivani jednotlivych prostor v
objektu dle vlastniho uvazeni resp. pfi ozivovani fidiciho systému pro prvotni nastaveni.

7. KOMPLEXNI VYZKOUSENI A ZKUSEBNIi PROVOZ

Komplexnimi zkouSkami dodavatel prokaze kompletnost a funk&nost zafizeni dle pozadavki a
parametrl pfedepsanych projektem. Komplexni zkousky se skladaji z pfipravy a z vlastni zkousky.

V pripravé se provede kontrola Uplnosti dodavky, montéznich praci a zakladniho uZivatelského SW
(z&kladni nastaveni regula¢nich, ovladacich a zabezpec€ovacich okruhd a informaéni funkce). Vlastni
zkousky zahrnuji uvedeni zafizeni do chodu na pfedem stanovenou dobu, kontrolu veskerych funkci
zafizeni, pfipadné doregulovani regula¢nich okruhl (Zadanych hodnot) a sefizeni algoritmu Fizeni (tyka
se zejména ¢asovych programu, optimaliza¢nich atp. dle pozadavkl provozovatele).

8. ZAVER

Tento projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provadéni stavby na zékladé podkladd, platnych
v fijnu 2024. V pfipadé pozdéjSich zmén muize dojit i ke zméné navrzeného technického feSeni.
Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit.
Projekt je zpracovan za predpokladu, Ze naslednymi pracemi dle této dokumentace bude povéfena
odborna firma, ktera ma dostate¢né znalosti, zkuSenosti a pfedpoklady (odborné i technické) k realizaci
dila daného rozsahu a profesi. VeSkerou dilenskou dokumentaci v potfebném rozsahu (svorkové
schéma zapojeni) zajisti dodavatel stavby.

Technicka zprava s pfilohami a vykresy tvofi jeden celek. Pouzivani jejich ¢asti samostatné mize vést
ke ztraté vazeb jednotlivych informaci. Dokumentace muze byt pouZzita pouze za ucelem, ke kterému
byla vytvofena.

list &.:6(6)



