TECHNICKA ZPRAVA

Predmétem tohoto objektu jsou hrubé terénni tpravy souvisejici s vystavbu objektu SO 01 Upravy
objektu C.
Soucasti tohoto objektu nejsou zemni prace pro zaloZeni stavebniho objektu SO 01.

SEJMUTI ORNICE

Sejmuti svrchni vrstvy ornice prob&hne ve vymezené oblasti (viz. Pfiloha €. 1) a to ve vrstvé tl. 300 mm
(viz. Pfiloha €. 2). Sejmuta ornice bude ulozena v rdmci areélu na doCasnou skladku uréenou vedenim
nemocnice, odkud bude nasledné vyuZita na nezastavéné &asti Fe$eného uzemi v ramci CTU.
Rozsah sejmuti je stanoven na Uzemi pied budovou pavilonu C a v jeho okoli, kde dochazi k zasahu do terénu
(realizace stavebnich praci, Uprav a realizaci inzenyrskych siti, realizaci zpevnénych ploch a komunikaci (viz
koordina¢ni situace a pfiloha ¢.1)

HRUBE TERENNi UPRAVY

Pred zahajenim vykop( musi byt vytyCeny vSechny sité v izemi, aby nedoslo k jejich poSkozeni pfi
provadéni tohoto objektu. Vykopové préace se provedou strojné. Vykopana zemina bude deponovana na
pozemku pro pozdéjsi pouZziti, Casteéné bude odvezena na skladku k tomu ur€enou.

POSTUP PRACI

Hrubé terénni Upravy (dale jen HTU) zapo&nou sejmutim ornice v celé plo$e pfipravované stavby (viz.
Priloha €. 1). Po jeji odtéZeni se provede demolice stavajicich zpevnénych ploch, dale HTU budou spo€ivat ve
vytvofeni zemnich figur v zapadni &asti tzemi.

BILANCE ZEMIN

Ornice
-Celé Uzemi 46,43 m?
-z toho deponovana 35,02 m3
-odvezend na skladku 11,40 m3

Vykopy
-0dtézena zemina 96,85 m?
-odvezena na skladku 96,85 m3

Zpevnéné plochy
-bourany chodnik 0,199 mé
Bezpeénostni opatreni

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi obecné zavaznymi
pfedpisy, vCetné platnych vyhlasek o bezpecnosti prace. Je nutné respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti
a musi byt dodrZovany bezpe€né vzdalenosti od nekrytych ¢asti el. zafizeni, které jsou 140 cm u vedeni 22kV a
250 cm u 110kV. Kraje vykopovych svah(l musi byt zajiStény proti padu. Bezpe¢nosti prace se tyka i organizace a
udrzba stavenisté, tj. fadné oznaceni stavenisté, jeho osvétleni, organizace skladovani stavebniho materialu. Za
pouceni svych zaméstnancl o bezpec¢nostnich a pozarnich pfedpisech a o zasadach ochrany zdravi pfi praci je
odpovédny dodavatel.



Zaveér
Na HTU budou navazovat vykopové prace SO 01 Upravy pavilonu C. Tato ¢ast definuje bezprosttedni
kontakt figury terénu s objektem SO 01.

PFi provadéni je nutné dodrzovat veSkeré platné technologické pfedpisy a normy, stejné jako zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravi pracujicich. Zhotovitel je povinen se obezndmit s mistni situaci. Veskeré
prace bude provadét pouze odborné zpUsobila opravnéna organizace (pravnicka nebo fyzicka osoba) svymi
odborné zplsobilymi zaméstnanci — drZiteli platného osvédceni odborné zpisobilosti. Zhotovitel bude po dobu
praci postupovat dle obecné zavaznych pravnich pfedpist relevantnich pro pfedmétnou &innost vzdy v aktualnim
znéni, dale pak prislusnymi CSN, CSN EN, apod.

Veskeré odchylky od projektu musi byt pfedem konzultovany a odsouhlaseny zpracovatelem projektu.



