
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 Předmětem tohoto objektu jsou hrubé terénní úpravy související s výstavbu objektu SO 01 Úpravy 
objektu C. 
Součástí tohoto objektu nejsou zemní práce pro založení stavebního objektu SO 01. 

 SEJMUTÍ ORNICE 

 Sejmutí svrchní vrstvy ornice proběhne ve vymezené oblasti (viz. Příloha č. 1) a to ve vrstvě tl. 300 mm 
(viz. Příloha č. 2). Sejmutá ornice bude uložena v rámci areálu na dočasnou skládku určenou vedením 
nemocnice, odkud bude následně využitá na nezastavěné části řešeného území v rámci ČTU.  
Rozsah sejmutí je stanoven na území před budovou pavilonu C a v jeho okolí, kde dochází k zásahu do terénu 
(realizace stavebních prací, úprav a realizací inženýrských sítí, realizaci zpevněných ploch a komunikací (viz 
koordinační situace a příloha č.1) 

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

 Před zahájením výkopů musí být vytýčeny všechny sítě v území, aby nedošlo k jejich poškození při 
provádění tohoto objektu. Výkopové práce se provedou strojně. Vykopaná zemina bude deponována na 
pozemku pro pozdější použití, částečně bude odvezena na skládku k tomu určenou. 
 

POSTUP PRACÍ 
 Hrubé terénní úpravy (dále jen HTÚ) započnou sejmutím ornice v celé ploše připravované stavby (viz. 
Příloha č. 1). Po její odtěžení se provede demolice stávajících zpevněných ploch, dále HTU budou spočívat ve 
vytvoření zemních figur v západní části území.  
 
BILANCE ZEMIN 

Ornice  

 -Celé území      46,43 m3 
 -z toho deponovaná     35,02 m3 
 -odvezená na skládku     11,40 m3 

Výkopy  

 -odtěžená zemina   96,85 m3 
 -odvezená na skládku   96,85 m3  

Zpevněné plochy 

 -bouraný chodník    0,199 m3 

Bezpečnostní opatření 

 Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními obecně závaznými 
předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí 
a musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých částí el. zařízení, které jsou 140 cm u vedení 22kV a 
250 cm u 110kV. Kraje výkopových svahů musí být zajištěny proti pádu. Bezpečnosti práce se týká i organizace a 
údržba staveniště, tj. řádné označení staveniště, jeho osvětlení, organizace skladování stavebního materiálu. Za 
poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a o zásadách ochrany zdraví při práci je 
odpovědný dodavatel. 

 

 



Závěr 

 Na HTU budou navazovat výkopové práce SO 01 Úpravy pavilonu C. Tato část definuje bezprostřední 
kontakt figury terénu s objektem SO 01. 

  Při provádění je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy, stejně jako zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Zhotovitel je povinen se obeznámit s místní situací. Veškeré 
práce bude provádět pouze odborně způsobilá oprávněná organizace (právnická nebo fyzická osoba) svými 
odborně způsobilými zaměstnanci – držiteli platného osvědčení odborné způsobilosti. Zhotovitel bude po dobu 
prací postupovat dle obecně závazných právních předpisů relevantních pro předmětnou činnost vždy v aktuálním 
znění, dále pak příslušnými ČSN, ČSN EN, apod. 

Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem projektu. 

 


