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Technicka zprava — CHUC v pavilonu A, B

1. Popis objektu

11.  Uvod
Pfedmétem feSeni projektu je dokumentace pro provadéni stavby objektu D v areélu Oblastni nemocnice
Nachod je Uprava stavajicich konstrukci pavilénu A a B za Gielem zfizeni dvou CHUC s vyusténim na
opacnou stranu objekt(i A a B. Jedna se o CHUC typu A . Demolici budovy D v&etné piilehlych opérnych
stén u pavilonu A, B a C budou dot&eny stavajici unikové cesty z téchto pavilond.

Tato Cast PD pro provadéni stavby byla zpracovana spolu s projektovou dokumentaci pro provadeéni
stavby pavilonu D a oznaCeni a nazvy vykresu mohou obsahovat znaky pavilonu D. Nasledujici seznam
zahrnuje veskeré vykresy z projektové dokumentace pro provedeni stavby tj VZT CHUC A,B, které
pfed zahajenim demolice pavilonu D musi byt provedeny a zkolaudovany. Na tuto ¢ast dila bylo vydano
povoleni zmény stavby pfed jejim dokon¢enim ze dne 13.3.2024 pod ¢.j. MUNAC 36024/2024 v ramci
soubézné realizované akce s nazvem Urgentni pfijem — pristavba a stavebni Upravy ¢asti 1.NP a 2.NP
objektu A a 1.NP objektu B (nazev VZ Realizace urgentniho a centralniho pfijmu Oblastni nemocnice
Néachod). Tato akce je jiz zkolaudovana bez CHUC.

Architektonicke, dispozi€ni a provozni feSeni

1.2.  Dispozi¢ni a provozni feseni
Navrzené upravy provozid CHUC A,B jsou nasledujici:

- ZruSeni dvefi a zazdéni otvoru — do volného prostoru (k budoucimu objektu D)
- vytvoreni otvoru pro PO VZT pod mezipodestou do fasady objektu B.

-V CHUC A se zrusi vyplné otvori a zazdi se.
-V CHUC B se zrusi vyplné otvord a zazdi se.

-V CHUC A se zrusi vyplné otvord a zazdi se.
-V CHUC B se zrusi vyplné otvort a zazdi se.

-V CHUC A se zrusi vyplné otvord a zazdi se.

- vybourani otvoru a doplnéni vétraci zaluzie pro odvétrani CHUC v CHUC A

-V CHUC B se zrusi vyplné otvori a zazdi se.

- vybourani otvoru a doplnéni vétraci zaluzie pro odvétrani CHUC v CHUC B
Strecha:

- Vybourani a vytvofeni prostupu stfechou nad mezipodestou pro potrubi VZT

Spolu s vySe uvedenym bude dale provedena VZT odvétrani s elektroinstalaci a MaR, doplnéni EPS do
schodistovych prostord chodeb. V ramci realizace urgentniho pfijmu v roce 2024 byla z rozvadéce RH jiz
natazena kabelaz silnoproud véetné kabelaze EPS v pavilonu A a B do mistnosti pod schodisti, kde jsou
volné ukonéeny. Tj pfiprava pro napojeni technologii CHUC na EPS ve schodistich.
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2, Bezpeénost pfi uzivani stavby
Z hlediska obecnych pozadavk( na bezpeénost a uzitné vlastnosti staveb je navrh zpracovan tak, aby
mohly byt spinény vSechny obecné poZadavky.

Pozadavky na bezpecnost prace pfi uzivani stavby budou pro vybrana technicka zafizeni stanoveny
samostatnym provoznim fadem uZzivatele.

Stavba bude provedena tak, aby byla zajiSténa bezpecnost osob pfi jejim uzivani (normové
protiskluzové Upravy naslapnych vrstev podlah, zabradli, zachytny systém na stfeSe, stupadla v Sachtach,
oceloveé zebfiky atd.). VeSkera elektricka zafizeni a instalace museji odpovidat platnym normam a pfedpistim a
musi byt fadné oznagena. Ochrana vSech osob a pracovnikl v objektu bude probihat dle provozniho fadu.
V objektu bude poZarni fad a poplachové smérnice, navod k obsluze zafizeni. Na vstupnich dvefich budou
vystrazné tabulky.

3. Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Dokumentace byla vypracovana na zakladé platnych predpist v platném znéni:

- Zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zékon) a jeho provadécich
predpisU.

- Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhlaska €. 357/2008 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé — UplIné znéni zakona €. 360/1992 Sb.

Tyto vyhlasky musi byt respektovany také pfi provadeéni stavby.

4. Zaveér
VSechny pouzité materialy a prvky musi odpovidat prislusnym CSN a musi mit viechny atesty pro
pouziti v Ceské republice. VSechny materialy a vyrobky musi byt v 1. tfidé jakosti.

PFi provadéni je nutné dodrZovat veskeré platné technologické pfedpisy a normy, stejné jako zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracujicich. Zhotovitel je povinen se obeznamit s mistni situaci.

Pro veskeré nové stavebni prvky a konstrukce bude dodavatelem vyhotovena vyrobni dokumentace a
teprve po jejim odsouhlaseni architektem budou prvky a konstrukce vyrobeny a osazeny.

Veskeré prace bude provadét pouze odborné zpUsobila opravnéna organizace (pravnicka nebo fyzicka
osoba) svymi odborné zpusobilymi zaméstnanci — drziteli platného osvédceni odborné zplsobilosti k pFislusSnym
montazim a opravam. Zhotovitel bude po dobu demontaZi i montazi postupovat dle obecné zavaznych pravnich
predpist relevantnich pro pfedmétnou &innost vzdy v aktualnim znéni, dale pak pfislusnymi CSN, CSN EN,
TPG, TDG apod.

Veskeré odchylky od projektu musi byt pfedem konzultovany a odsouhlaseny zpracovatelem projektu.

Tento dokument slouzi pro orientaci zhotovitele stavby v dokumentaci pro provedeni stavby Oblastni
nemocnice Nachod Il etapa modernizace a dostavby — projektova dokumentace.
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