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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ODPAŘOVACÍ KYSLÍKOVÉ STANICE  

1.1.   Úvod 

Předmětem této části dokumentace je přemístění stávající odpařovací stanice kyslíku 
před vlastním zahájením bouracích prací pavilonu D, E a opěrných stěn do nového místa 
osazení, a to k výrobně kyslíku umístěné u stravovacího pavilonu L.  

Pro nové umístění je třeba připravit železobetonovou desku, oplocení, napojení na zdroje 
apod. 

 

1.2.   Popis technologické části   

Stávající odpařovací stanice kyslíku (zásobník ZT4,6 + vzduchový odpařovač Envig a 
SG50HF) bude demontována a přemístěna do nového místa osazení vyjma vzduchového 
odpařovače Envig, který bude nahrazen za nový. 

 
Za hlavní uzávěr plynu (HUP) odpařovací stanice kyslíku bude instalována redukční řada, 

a dále potrubí nerez DN25 vystoupá do podchozí výšky min 2,2 m a prostoupí do výrobny 
kyslíku (viz níže uvedený zákres), kde se napojí přes 3 kulové kohouty na 3 rozvodné větve 
nemocnice („J“, „STARA“, „K“), před stávající průtokoměry.  

¨Pro vynesení nadzemní potrubí mezi odpařovací a tlakovou stanicí kyslíku bude 
instalována podpěrná konstrukce  

 
- 1 ks Redukční řada  
- 15 m Potrubí nerez DN25  
- 4x kohout kulový DN25  
- 1x manometr  
+veškerý spojovací  a kotvící materiál  
 
Provozní přetlak v rozvodu: 4 bary  
Maximální přetlak v rozvodu: 10 bar 
 
Po dokončení odpařovací stanice bude zajištěno: 
- výchozí revize tlakové nádoby a plynového zařízení dle nařízení vlády č.191/2022 a 

192/2022 Sb.  
- zkoušky těsnosti a pevnosti potrubí  
- školení obsluhy v jednom termínu při revidování s vystavením záznamu  
- zprovoznění a předání do provozu 
 

1.3.   Popis stavební části  

1.3.1 Před vlastním osazením bude provedena železobetonová deska o ploše 4,0 x 7,0 
m, tl. min. 450 mm s obvodovými pasy 300x1010 mm z betonu třídy BETON C 20/25-XC3, 
XF4, XD1 +  OCEL R - 10 505 včetně zemnící soustavy (odpor zemnících bodů <5’) -  tj  
pásek Fe Zn 3x4 ve výkopu 350x700 kolem desky – se 4 zemnícími vývody pro napojení 
technologie a stavby – délka 40 bm včetně spojovacího materiálu a revize. 

Pod betonovou deskou zhutnit podloží na Edef2 = 40 MPa a Edef1/ Edef2 ≤ 2,5. 
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Zátěžový stavy od technologie  
Odpařovač: typ SG50HF, 125/1810kg 
Zásobník: typ ZTD4,6, 3600/8900kg 

 
1.3.2 Odpařovací stanice kyslíku bude oplocena – oplocení v délce 20,5 m bude tvořeno 

plot. sloupky, drát. pletivo, výška min 1,8m (Např. EIGA224/20 č.5.16), dvoukřídlá vstupní 
vrata šířky min 2 m z ocel. profilů a drát. pletiva, křídla otevíratelná o 180° zajistitelná ve 
vodorovné poloze, nouzová branka pro únik v případě nouzové situace šířky min 1 m. Vrata 
budou umístěny tak, aby její střed byl v zákrytu s plnicím místem/ovládacím panelem 
zásobníku. Před vstupními vraty budou osazeny ocelové v pozinkovaném provedení ochrany 
proti poškození – 2 ks nárazové sloupky pro nákladní vozidlo výšky min 1 m . Součástí je 
veškerý spojovací a kotvící materiál včetně ukotvení do země a do desky. 

 
1.3.3 Součástí bude dodávka a instalace venkovní osvětlení >100Lx ve výšce 2,5m – 2 

KS LED ukotvené na sloupky oplocení včetně kabeláže a revize  
 
U odpařovací stanice bude osazen 1 ks přenosného hasícího práškového  přístroje - 

minimální hasící schopnost 34A, 189B, umístění ve vnějším prostředí 
 

 
ŘEZ ODPAŘOVACÍ STANICE KYSLÍKU 
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1.4. Napojení na NN  

 
Odpařovací stanice kyslíku bude pomocí přívodního nn kabelu 5x16 CYKY v délce 15 m 

napojena z budovy generátoru kyslíku z venkovní pojistkové skříně. Stávající pojistková skříň 
bude vyměněna za větší a to o min jednu sadu pojistek pro odpařovací stanici 80 A. 
V oplocení odpařovací stanice kyslíku ukončit tento přívod v rozvaděči se zásuvkou pro 
stáčení 400V/63A/26kW jištěnou jističem charakteristiky D + svorkovnice 230V/6A pro 
budoucí napojení dálkového sledování. Součástí bude i zhotovení revize  

 
 

  
Stávají pojistková skříň budova generátoru kyslíku 

 
 
Pro odpařovací kyslíkovou stanici zhotovitel vypracuje společnou dokumentaci pro 

povolení stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
dílenské dokumentace základové desky výztuže železobetonu se statickým výpočtem. 
Zhotovitel zajistí stavební povolení včetně dokladů potřebných pro vydání stavebního 
povolení.  
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SITUACE ODPAŘOVACÍ STANICE KYSLÍKU 


