

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor

Královéhradecký kraj

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant MĚŘENÍ A REGULACE

MAR projekt76 s.r.o.
Marie Podvalové 930/7
196 00, Praha 9

tkac-p@seznam.cz

statutární zástupce / owner representative Peter Tkáč

projektant / planner Peter Tkáč

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part D.1.4.5. MĚŘENÍ A REGULACE

stupeň / phase DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date 09/2024

objekt / object ÚPRAVY PROVOZU OBJEKTU C

měřítko / scale

název výkresu / drawing title
TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

autoři / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by Peter Tkáč

kontroloval / checked by Peter Tkáč

autorizoval / authorized by Peter Tkáč

číslo výkresu / drawing No.		název souboru / file name	číslo kopie / copy No.
D.1.4.5	005	ONN-2ET_DPS_MAR	

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.



napájení technologie							400V						400V		230V		400V		230V							
AI 0–10V, 0–20mA										1					1							1	1	1	1
AI Pt	1											1												1	1
DI		2	2	1		1	2				2			2		2	2		1	4	1		1		
AO							1						1	1			1			1					
DO		1	1				1						1		1		2		1	1					

Projekt:	Název:	Datum:	Vypracoval:		Zak. č.:	
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt C	VZT 01 - objekt C	11/2024	Peter Tkáč			
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.1	Revize:



napájení technologie							400V						400V		230V		400V		230V		400V							
AI 0–10V, 0–20mA									1						1								1	1	1	1	1	1
AI Pt	1											1													1	1		
DI		2	2	1		1	2			2			2		2	2	2		1	4	1		1					
AO							1				1		1				1			1								
DO		1	1				1						1		1		2		1	1							1	1

Projekt:	Název:	Datum:	Vypracoval:		Zak. č.:	
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt AB	VZT 02 - objekt AB	11/2024	Peter Tkáč			
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.2	Revize:

VZT 01
objekt C



	PPK.01.P01	PPK.01.P02	PPK.01.P03	PPK.01.P04
napájení technologie	230V	230V	230V	230V
AI 0-10V, 0-20mA				
AI Pt				
DI	2	2	2	2
AO				
DO				

Projekt:	Název:	Datum:	Vypracoval:		Zak. č.:	
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt C	Protipožární klapky - objekt C	11/2024	Peter Tkáč			
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.3	Revize:

VZT 02
objekt AB



napájení technologie	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
AI 0-10V										
AI Pt										
DI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AO										
DO										

Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt AB	Název: Protipožární klapky - objekt AB	Datum: 11/2024	Vypracoval: Peter Tkáč		Zak. č.:
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.4 / Revize:



napojení technologie							
AI 0-10V, 0-20mA				1			
AI Pt 100	1	1					
DI				2			
AO							
DO				2			

Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt C	Název: Zdroj tepla/chladu - tepelné čerpadlo	Datum: 11/2024	Vypracoval: Peter Tkáč		Zak. č.:	
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.5	Revize:



napájení technologie			
AI 0-10V, 0-20mA			
AI Pt			
DI	2	1	1
AO			
DO		1	

Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt C	Název: VZT - CHÚC schodiště C	Datum: 11/2024	Vypracoval: Peter Tkáč		Zak. č.:
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.6 / Revize:



napájení technologie						
AI 0-10V, 0-20mA						
AI Pt						
DI	2	1	2	2	1	2
AO						
DO		1			1	

Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt AB	Název: VZT - CHÚC schodiště A,B	Datum: 11/2024	Vypracoval: Peter Tkáč		Zak. č.:
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.7 / Revize:



	V.02_RPO.3.1	V.02_RPP.3.1	V.02_TL.3.1	V.02_RPO.3.2	V.02_RPP.3.2	V.02_TL.3.2	V.02_RPO.3.3	V.02_RPP.3.3	V.02_TL.3.3	V.02_RPO.3.4	V.02_RPP.3.4	V.02_TL.3.4
napájení technologie												
AI 0–10V 4–20mA	1	1		1	1		1	1		1	1	
AI Pt												
DI			1			1			1			1
AO												
DO	1	1		1	1		1	1		1	1	

Projekt:	Název:	Datum:	Vypracoval:		Zak. č.:	
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt AB	VZT 02 - objekt AB - zvýšené větrání pokojů 3.np	07/2025	Peter Tkáč			
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.8	Revize:

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								

EPS

signalizace požár
signalizace stavu PK

	E.EPS_02	E.EPS_01	SYS.RA_HL	SYS.RA_FV	SYS.RA_TL	SYS.RA_KA
			Rozvaděč sumární porucha	Rozvaděč přepěťová ochrana	Rozvaděč tlačítko kvitace poruchy	Rozvaděč přítomnost napětí silová část
napájení technologie						
AI 0-10V						
AI Pt						
DI	3			1	1	1
AO						
DO	2		1			

Projekt:	Název:	Datum:	Vypracoval:		Zak. č.:	
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – objekt C	ostatní návaznosti	11/2024	Peter Tkáč			
		Rozvaděč: BCV50	Stupeň: DPS	Výkres č.: 005	List č.: 1.9	Revize: