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Uvod :

Projektova dokumentace fesi vybudovani Il.Etapy modernizace a dostavby oblastni
nemocnice Nachod. V ramci vystavby se pocita s napojenim vody a kanalizace na stavajici
arealové sité, vCetné prelozeni stavajicich siti vedenych situatné v pozici nového objektu.

Poznamka :
DULEZITE UPOZORNENI — JEDNOTNE DISPECERSKE PRACOVISTE :

PRO INTEGRACI VESKERYCH TECHNOLOGIi VYSKYTUJICICH SE NA TETO AKCI DO
JEDNOTNEHO CENTRALNIHO DISPECINKU MUSI VSECHNY ZUCASTNENE PROFESE VOLIT
TAKOVE ZARIZENIi, KTERE UMOZNUJE SVYM KOMUNIKACNIM VYSTUPEM (JE LI TOHO
SAMOTNE ZARIZENI CI TECHNOLOGIE SCHOPNE) PRIMOU KOMUNIKACI S VYSE ZMINENYM
DISPECINKEM A TO PROSTREDNICTVIM JEDNOHO Z NASLEDUJICICH PODPOROVANYCH
KOMUNIKACNICH PROTOKOLU :

1) MODBUS TCP; 2) BACNET MS/TP; 3) DDE/OPC SERVER; 4) M-BUS; 5) LONWORKS

V OPACNEM PRIPADE JE POVINNOSTI DODAVATELU PRIPRAVIT ALESPON PRO SUMARNI
MONITORING DODAVANYCH ZARIZENi ClI TECHNOLOGII TAKOVE HW SIGNALY, KTERE
UMOZNIi SPRAVCI CENTRALNIHO DISPECINKU PREHLED TECH NEJDULEZITEJSI INFORMACI.

V KAZDEM PRIPADE MUSI VSECHNY DOTCENE PROFESE PRIPRAVIT PRO INTEGRACI
JEJICH DAT NA CENTRALNIM DISPECINKU PROFESI ISR (M+R) TABULKU PRENASENYCH
SIGNALU.

JE VYLOUCENA MOZNOST INSTALACE VLASTNICH AUTONOMNICH DISPECERSKYCH
PRACOVIST!

Stavajici stav a navrh reseni :

Stavajici ¢ast arealu je zasobovana vodou ze stavajici vodovodni pfipojky napojené na
vefejny vodovodni fad vedeny v komunikaci Nemocni¢ni. Tato pfipojka je ukon¢ena v arealu
nemocnice a dale je napojena na arealovy vodovod. Vzhledem k vystavbé nové navrzeného
objektu D je tato pfipojka v nevyhovujici pozici a je nutné provedeni zrueni této stavajici
vodovodni pfipojky. Pfipojka bude zruSena a potrubi bude demontovano a zlikvidovano.
ZruSeni vyfezem potrubi vodovodniho fadu ve spravé VaK Nachod, a.s. a naslednym
propojenim.




RusSeni pfipojky zajistuje na své naklady vlastnik pfipojky definovany dle § 3 zakona
€.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, v platném znéni. Zasahy
na vodovodnich fadech spojené s rusenim pfipojek (odstrafiovani uzaveérd, odstranovani
navrtavek, zaslepovani odbocek atp.) provadi provozovatel vodovodu a to na naklady
vlastnika pfipojky.

Provedeni tlakové zkousky

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660. O tlakové zkousce bude pro
kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude pfedlozen ke kolaudaci.
ZkuSebni tlak je 1,6 nasobek maximalniho provozniho tlaku, minimalné 1,2 MPa. P¥i
provadéni tlak. zkouSek plastového potrubi je nutno pocitat s dotvarovanim.

Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdfive 1 hodinu po provedeni posledniho svaru. Po
dokoné&eni montaze vodovodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich
podminek: Potrubi pfipravené na zkousku musi byt ulozené podle projektu, Cisté a po celé
trase viditelné. Potrubi se zkou$i bez hydrantd a vodomérl a jinych armatur, s vyjimkou
zarizeni na odvzdusnéni. Namontované uzavéry musi byt oteviené. Vytokové armatury
mohou byt osazeny jen v pfipadé, Ze vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Bé€zné se pro ucely

v8echna mista pro odvzdusnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda
bez vzduchovych bublin. Délka zkouseného potrubi se stanovi dle mistnich poméraq,
maximalné 100 m. Po napusténi vodou se vnitfni vodovod stabilizuje provoznim pretlakem
po dobu nejméné 12ti hodin, po této dobé se zvysi tlak na zkusebni pretlak (15 bar). Tlakova
zkous$ka trva 60 minut a po dobu zkousky je maximalni dovoleny pokles tlaku 0,02 MPa.
Pokud je pokles vétsi, je tfeba zjistit misto uniku vody, zavadu odstranit a provést novou
tlakovou zkous$ku.

4) POUZITE NORMY A PREDPISY :

PFi navrhu byly pouzity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu

- CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni
instalace

- CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody

- CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

- CSN 75 5455 — Vypodet vnitfnich vodovod(i

- CSN EN 806-2 — Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 2:
Navrhovani

- CSN EN 806-3 — Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 3:
Dimenzovani potrubi - ZjednoduSena metoda

- CSN EN 12056-2 — Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni
spladkovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

- CSN EN 12056-3 - Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 3: Odvadéni destovych
vod ze stfech - Navrhovani a vypocet

- CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

- CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovéach - Piprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

- CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

- vyhlaska ¢. 428/2001 Sb.

- vyhlaska ¢. 193/2007 Sb.

- vyhlaska €. 48/1982 Sb.

- vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a bezpe&nostnich predpist.
Veskeré prace pfi montazi je tfeba provadét v souladu s CSN 06 03 10 pfi dodrzeni
predpisli o bezpeé&nosti prace a predpisti o hygiené prace v souladu s CSN 75 61 01, CSN




EN 12007 a vyhlaskou 48/1982 Sb. Nutno postupovat podle piislusnych CSN a dbat
pravidel bezpec€nosti. Po ukonceni stavebné-montaznich praci bude okoli uvedeno do
puvodniho stavu. V§echna znama uvedena vedeni siti jsou orientacné zakreslena v
dokumentaci a jejich umisténi je nutno pfed zahajenim zemnich praci ovéfit pfesnym
vyty&enim jejich spravci a pfi nasledném provadéni dbat pfipominek a pokynu obsazenych
ve vyjadrenich pfisluSnych spravcu.



