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DSP
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v ON Náchod a. s.
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BETON PROSTÝ

ŽELEZOBETON

ZDIVO Z CPP

ZEMINA PŮVODNÍ

ZDIVO Z DUTINOVÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC

NÁSYP ZE STAVEBNÍ SUTI

ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVÁVANÉ

KONSTRUKCE BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
B
1 DEMONTÁŽ ČÁSTI RASTRU MINERÁLNÍHO PODHLEDU PRO ZHOTOVENÍ SDK PŘÍČKY

B
1

B
1

LEGENDA MATERIÁLŮ POZNÁMKA OBECNÁ
VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLI PŘEVZATY Z DOKUMENTACE
POSKYTNUTÉ INVESTOREM STAVBY, PROTO JE NUTNÉ VŠE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
-

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ
NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST
-

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ  A SPECIALIZACÍ
-

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ
-

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ
DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH
-

VEŠKERÉ KONSTURKCE A PRVKY, KTERÉ NEBUDOU NIJAK UPRAVOVÁNY V RÁMCI
STAVEBNÍCH ÚPRAV A NACHÁZÍ SE V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDOU DOKONALE
ZAKRYTY A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ
-

C
C

B
2 DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ SDK PŘÍČKY

B
2

B
2

B
3 DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ

B
3

B
3
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