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A. Privodni zprava

A.1. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Snizeni energetické narocnosti budov v oblastni nemocnici Nachod — stavebni
Upravy pavilonG Ba C

Misto stavby: dolni areal Oblastni nemocnice Nachod, st.¢.3613 a 3572
Katastralni uzemi: Nachod

Kraj: Kralovéhradecky

Druh stavby: obCanska

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové 338, IC:
708 89 546

A.1.3 Udaje o zpracovateli
Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekéni a inzenyrska kancelaf, Hurdalkova 206, Nachod

Zodpovédny projektant: Ing. René Hubka, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0600923
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Datum vypracovani: 08/2025

Zakazkové Cislo: 04/24

Archivni €islo: 536

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba se vtomto stupni pro ohlaSeni zaméru necleni na objekty, na technicka ani na
technologicka zafizeni.

A.3 Seznam vstupnich podkladu
Dokumentace je vypracovana na zakladé smlouvy Zadatele. Jako vychozi podklady bylo pouZito:
- zadavaci podminky stavebnika
- snimky a vypisy z katastru nemovitosti
- obhlidka pfedmétnych budov, pofizeni fotodokumentace
- puvodni dokumentace pavilonu B (zpracovatel INS 08/1994)
- ¢aste¢na plvodni dokumentace pavilonu C
- energeticky posudek (unor 2024, Jan Landa)

- pfislusné normy, vyhlasky
- posouzeni pavilond B a C v ON Nachod z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych druhu
zivoCichll (zpracovatel Mgr. Kronus 07/2024)
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné/nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Pfedmétné uUzemi se nachazi v arealu tzv. dolni nemocnice, ktera je soucasti Oblastni
nemocnice Nachod (dale téz jen ONN), umisténé v SirSi centralni ¢asti mésta. Areal zahrnuje nékolik
budov (nemocni¢nich pavilonut), vnitfni obsluzné komunikace a dale rizné zpevnéné a nezpevnéné
plochy. Uzemi se zcela nachazi v zastavéné plose v nadmorské vySce cca 369 m n.m. Zajmové
budovy oznacované jako pavilony B a C lezi v arealu severné od hlavni vratnice, za pavilébnem A, na
pozemcich st.£.3613 (pavilén B) a st.€.3572 (pavilon C). Budovy jsou tedy z jihu ohrani¢eny pavilonem
A, ze severu mistni ulici Purkyfova, z vychodu a zapadu arealovymi zpevnénymi plochami. Budovy
nejsou kulturni pamatkou. Vzhledem ke stavebnim udpravam potazmo udrZzovacim pracim ¢asti
stavajicich budov neni tfeba charakteristiku Uzemi dale popisovat a Fesit.

b) Udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem,
Jedna se o stavebni Upravy a udrzovaci prace na stavajicich budovach ve stavajicim
nemocniénim arealu bez jakykoliv pfistaveb, nastaveb, vnéjSich vedeni apod. TudiZ nebylo tfeba
uzemniho rozhodnuti nebo jiného Uzemniho opatieni.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Mésto Nachod ma schvaleny Gzemni plan (UP) s G&innosti od 7.&ervence 2016 s naslednymi
zménami ¢.1 s udinnosti od 15.7. 2019, ¢.2 s udinnosti od 30.12.2020, ¢.3 s ucinnosti od 3.12.2021 a
€.4 sucinnosti od 15.5.2024. Podle ného je celé uzemi nemocni¢niho arealu zafazeno v ploSe
ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura®, v némz plati tyto podminky pro vyuziti:
Hlavni vyuziti: - ob&anské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury
Pripustné vyuziti: - pozemky stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zelené

- pozemky stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

- pozemky stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

- a dalsi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou
strukturu a vysSkovou hladinu okolni zastavby, pficemz prostorova, resp. funkéni
dominance jednotlivych objektl je pfipustna pouze v souladu s jejich dominanci
funk&ni, navrhy staveb budou posuzovany zejména s ohledem na zajisténi
urbanistické a architektonické kvality staveb a aredlu

Posouzeni z hlediska funk&nich ploch

Stavebni Upravy a udrzovaci prace budou provedeny na stavajicich nemocni¢nich pavilénech B
a C, které jsou a zuUstanou obCanskym vybavenich charakteru verejné infrastruktury a naplfiuji tak
funkci hlavniho vyuziti.

Posouzeni z hlediska podminek prostorového uspofadani

Stavebni Upravy nezahrnuji Zzadné pfistavby a nastavby pfedmétnych budov, tudiz nenarusi
stavajici vyskovou hladinu okolni zastavby ani nezméni funk&ni dominanci souc€asnych jednotlivych
objektd nemocni¢niho arealu.
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Posouzeni z hlediska UP

Na zakladé obou posouzeni muzeme tvrdit, Ze zamér stavebnich Uprav a udrZovacich praci
stavajicich paviléni B a C je zcela v souladu s UP mésta, a to i z hlediska plnéni scili a ukoly
uzemniho planovani podle §18 a §19 stavebniho zakona, protoze umisténi stavby a jeji feSeni je v
souladu s urbanistickymi, architektonickymi a estetickymi pozadavky na vyuzivani, prostorové
usporadani a s charakterem uzemi.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi
Vyjimek na vyuziti Gzemi nebylo tfeba.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Dokumentace stavebnich uUprav byla posouzena organem HasiCského zachranného sboru a
stavebnim Ufadem M&U Nachod. Jinymi organy statni spravy posuzovana nebyl. Zadné podminky a
pozadavky od organl nevyvstaly.

f) vy€et a zavéry provedenych priazkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem pouze ke stavebnim uUpravam a udrzovacim pracim spocivajici zatepleni fasady a
vymeéné vnéjSich vyplni nebyly prizkumy provadény. Na budové byla provedena jen zakladni obhlidka
a posouzeni z hlediska vyskytu obecné, a zvlasté chranénych druhl zivocichu.

Na budovach byly nalezeny 4 ventilatni otvory, které by mohly slouzit jako potencialni ukryt
netopyrl nebo rorysa. AvSak nebyly u nich zaznamenany charakteristické stopy po jejich vyuzivani ani
pritomnost. Ani pod oplechovanim okrajl stfechy nejsou skuliny, kterymi by mohli netopyfi proniknout
pod plechy. Na pfistavku budovy C bylo nalezeno staré hnizdo rehka domaciho (Phoenicurus
ochrorus), ale v letoSnim roce bez zahnizdéni. Naopak ve vyklenku stfeSni nastavby budovy B je
umisténo hnizdo postolky obecné (Falco tinnunculus) se tfemi miladaty. Jiny vyskyt synantropnich
druhl zivo&ichd nebyl na budovach potvrzen, proto nebude nutné dodrzovat zadna dal$i omezeni ani
realizovat Zadna dali kompenzacni opatfeni.

g) ochrana tzemi podle jinych pravnich piredpist?,
Netyka se.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Vzhledem k nadmofské vySce cca 369 m n.m a neblizkosti vodoteCe se pozemky nenachazi v
zaplavovém uzemi, coz potvrzuje i digitalni baze vodohospodaiskych dat (DIBAVOD) mapy
zaplavovych uzemi v Q1o0. A Nnenachazi se ani v poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavebné-montazni Upravy a udrzovaci prace vné existujicich budov budou mit vliv na okolni
stavby a pozemky standardni. Provedenim modernizace fasad a udrzovacich praci stfech budov bez
zasahu do okolnich ploch se odtokové poméry v uzemi neméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin nejsou.

Dokumentace pro provadéni stavby SnizZeni energetické naroénosti budov v oblastni nemocnici Nachod
Privodni a souhrnna technicka zprava Dolni areal Oblastni nemocnice Nachod, st.¢.3613 a 3572



strana 5. z 16

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemktl uréenych k
pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Pozadavky na zabory nejsou.

1) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu), moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Technické podminky z hlediska napojeni na dopravu, vodovod, plynovod, kanalizaci, elektrickou
energii, telekomunikacni vedeni jsou stavajici, zlstavaji zachovany a neméni se.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavebni Upravy nejsou vécné ani Casové vazany na jiné investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Cislo pozemku druh zpusob vyuziti vyméra m? vlastnik pozemku
st.3572 zastavéna plocha a nadvofi 498 Zadatel
st.3613 zastavéna plocha a nadvori 1900 Zadatel

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni
pasmo
Stavebnimi Upravami a udrzovacimi pracemi nevzniknou nova ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavbou jsou stavebni upravy souasnych fasad a udrzovaci prace plochych stfech stavajicich
budov pavilond B a C v aredlu Nachodské nemocnice. Pavilony jsou v soucasnosti uzivany pro

poskytovani lékafské péce. Upravy fasad spodivaji v jejich modernizaci se zaméfenim na snizeni
energetické narocnosti. Snizeni naroCnosti bude dosazeno provedenim dodateéného zatepleni
obvodovych stén modernimi a ucCinnymi tepelnymi izolanty a dale vyménou okennich a venkovnich
dvefnich vypIni slepSimi tepelnymi vlastnostmi rama a zaskleni. Soucasti vymény oken budou
instalace venkovnich pfedokennich Zzaluzii proti nezadoucim tepelnym ziskim v letnich obdobich.
Stavebni Upravy jsou navrzeny a budou provedeny bez zasahu do nosnych konstrukci budov. Novymi
fasadami nebude vyrazné ménén vzhled budov. Rozhodné se neméni zpusob dosavadniho uzivani
budov, Upravy nevyzaduji posouzeni vlivli na zivotni prostfedi a jejich provedeni negativnhé neovlivni
pozarni bezpec€nost stavby.

Udrzovaci prace spocivaji v provedeni novych v sou€asnosti dozitych stfeSnich krytin. Soucasti
novych krytin bude i vyména tepelnych izolaci stfech za nové s vétsi tloustkou. Realizace téchto praci
negativné neovlivni zdravi osob, pozarni bezpeénost, stabilitu, vzhled dotéenych budov, Zivotni
prostiedi ani bezpec€nost pfi uzivani.

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby uUdaje o jejich souéasném stavu,
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Nejedna se o novou stavbu ani zménu dokonéené stavby. Jedna se o modernizaci fasad a
stfeSnich krytin stavajicich budov oznacovanych jako pavilon B a C. Tyto pavilony se uzivaji pro
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poskytovani lékafské péCe a stavbou se jejich uzivani nezméni. Dle zjednoduSeného stavebné
technického prizkumu provedeného formou vizualni prohlidky je stavebné technicky stav pfedmétnych
budov vyborny. Nebyly zaznamenany statické poruchy, trhliny & vazné technické zavady. VeSkeré
povrchy (omitky, podlahy, podhledy) jsou i pfes velkou provozni zatéz vlivem pravidelné udrzby
zachovalé a funkéni. Vzhledem k charakteru stavby (stavebni Upravy fasad a udrzovaci prace stfech na
stavajicich budovach) se geologicky, hydrogeologicky ani stavebné historicky priizkum neprovadél.

b) ucel uzivani stavby
Ugel uzivani budov a dotéenych prostor(i z(stava nezménén. | nadale budovy budou vyuZivany
pro poskytovani Iékafské nemocnicni péce.

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Vyjimek z technickych poZadavku na stavby neni tfeba.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organt statni spravy nebyly pfed dokonenim dokumentace znamy.
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav a udrzovacich praci neboli modernizace fasady a vnéjSich
vyplIni se zasadni pozadavky &i podminky dotéenych organu nepfedpokladaji. Pfipadné pozadavky
k dokumentaci pro ohlaSeni budou feSeny dodatkem k dokumentaci nebo zohlednény pfi realizaci.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu®
NevyZaduije se.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavéné plochy, obestavéné prostory a uzitné plochy se neméni.

Plocha modernizované fasady pavilonu B 650 m?
Plocha modernizované fasady pavilonu C 800 m?
Plocha opravované stfechy pavilonu B 514 m?
Plocha opravované stfechy pavilonu C 378 m?
Plocha opravované stfechy pfistavby C 129 m?

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaireni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Zakladni bilance budov se provedenim stavebnich uUprav v potfebach a spotfebach
energetickych médiich (elektfiny a tepla) oproti dneSnimu stavu snizi.

Pitna voda: spotfeba beze zmény.

Splaskové odpadni vody: dtto pitna voda.

Destové odpadni vody: mnozstvi deStovych vod se neméni.
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Elektricka energie: spotfeba elektrické energie bude pfi stejném rozsahu a provozu elektrickych svitidel,
spotiebicl, pFistroji a zafizeni oproti sou¢asnému stavu beze zmény.

CZT: spotifeba pavilént v zasobovani teplem se stavebnimi Upravami snizi odhadem o 25 %, a to
vlivem vyrazného zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodového zdiva a vnéjSich vyplni otvoru.

TFida energetické naro€nosti budovy:
Tfida energetické naro¢nosti budov byla stanovena vypoétem — dle zpracovaného PENB je

budova s projektové zpracovanymi tepelné technickymi opatfenimi tfidy energetické narocnosti ,C* =
budova usporna.

Odpady: navrzené stavebni Upravy a udrzovaci prace nezméni mnozstvi a druhy odpadd vznikajicich
pfi provozu pavilénl. Odpad bude vznikat béhem provadéni stavebné montaznich praci. Pujde o
standardni odpady ze stavebni €innosti, jako napfiklad stavebni sut cihelna, mineralni vlaknité desky,
sklo, ocelovy plech, hlinikové profily, papirové, foliové a plastové obaly apod. S odpady ze stavby a
stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu se Zakonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlaskou
383/2001 SB. o podrobnostech nakladani s odpady. PFi pfedani dokoncené stavby pfeda dodavatel
praci stavebnikovi pfesny soupis vzniklych odpadl § uvedenim mnozstvi a potvrzenim o zpUsobu jejich
likvidace. Podrobnéji viz bod B.6.a) a B.8.g).

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Provadéni stavebnich uprav zamysli stavebnik spojit s realizaci Il. etapy stavby modernizace
nemocnice s pfedpokladanym zapoCetim bfezen 2026. Podminkou tohoto terminu je
Kralovéhradeckym krajem do této doby provedeni vybéru zhotovitele. Stavba bude dokon&ena spolu
s dostavbou pavilonu D.

j) orientaéni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby jsou celkem cca 23,500.000,-K¢ bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem k existenci budov a charakteru stavebnich praci se urbanismus nefesi.

b) architektonické Ffeseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Navrhované stavebni Upravy a udrzovaci prace nezméni sou€asné architektonické a tvarové
feSeni pfedmétnych budov. Jejich provedenim nedojde k Zzadnym pfistavbam nebo nastavbam
znamenajici objemové zmény soucasnych velikosti budov. Ke zmé&nam dojde pouze v materidlovém a
barevném feSeni fasad. Vlivem realizace KZS dojde k prekryti stavajicich vapenocementovych
Skrabanych (hrubozrnnych) omitek jez budou materidlové nahrazeny tenkovrstvymi jemnozrnnymi
omitkami. Soucasné barevné pojeni pavilond bude zménéno. Malé plochy barevnych Zlutych a
modrych keramickych obkladi budou zruSeny. V souasnosti barevné vyrazna stfeSni nastavba
strojovny vytahu bude novymi fasadami a jejich barevnosti vizualné potlacena. Ve vysledku i nadale
v8ak budou pavilony barevné vzajemné odliSeny. Nové barvy budou voleny svétlé, pastelové.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Provozni feSeni je beze zmén. Technologie vyroby se nevyskytuje.
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B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim

Stavebni Upravy a udrzovaci prace se netykaji a nemaiji vliv na feSeni pfistupnosti a uzivani
stavby (stavajicich budov) osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Ohlasované stavebni Upravy a udrzovaci prace nevyzaduji zvlastni pfedpisy na bezpec€nost pfi
uzivani. Bezpec€nost pfi uzivani je a bude dana dodrzovani vSech bezpecnostnich pfedpisu. Bezpecny
provoz bude rovnéz zajistén i pravidelnymi revizemi zafizeni.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reseni

Stavebnim feSenim stavebnim Uprav a udrzovacich praci je modernizace sou€asnych fasad a
plochych stfech stavajicich paviléni B a C. Modernizace fasady a stfech se navrhuji za u¢elem snizeni
energetické naro¢nosti uvedenych paviléon. Stavebni upravy fasad budou zahrnovat provedeni
kontaktniho zateplovaciho systému (dale téz jen KZS), provétravané skladané fasady, vyménu vnéjSich
vyplni otvord a doplnéni venkovnich okennich Zaluzii. Udrzovaci prace budou zahrnovat provedeni
nové stfedni krytiny véetné nové skladby.

Zatepleni obvodovych stén bude realizovano celoploSné na stavajici vapenocementové fasadni
Skrabané omitky. PloSné bude rozdéleno na kontaktni zateplovaci systém (KZS) s finalni vrstvou
omitky a provétravanou skladanou fasadu s finalni vrstvou zavéSenymi kazetami z kompozitnich
paneld. KZS bude realizovan na celé vychodni fasadé a na ¢astech zapadni a severni fasady. Kazety
budou realizovany na ¢astech zapadni a severni fasady.

KZS Etics se sklada z tepelného izolantu, lepici hmoty, vyztuzné tkaniny a vrchni stérkové
omitky. Jako tepelny izolant budou pouzity desky z mineralni Cedi¢ové viny t.160 mm. Vyztuzna
tkanina bude ze sklotextilni sitoviny (perlinky). Za lepici hmotu budou pouZita praskova lepidla feditelna
vodou. Vrchni omitka bude provedena z jemnozrnné probarvené omitky s velikosti zrn 3 mm ve
strukturach Liner 2 a Linear 20 (viz vykres D.1.1.16 Technické pohledy). Systém ke stavajici fasadé
bude jednak pfilepen a jednak pfikotven talifovymi hmozdinkami.

Provétravana skladana fasada se sklada ze systémového rostu, pojistné doplriikové
hydroizolace, vétraci mezery, sendviCovych kompozitnich desek (kazet). Systémovy rost je
z hlinikovych profill. Jako tepelny izolant budou pouzity desky z mineralni ¢ediCové viny t1.160 mm.
Pojistna hydroizolace je folie lehkého typu, sklada se ze spodni netkané polyesterové textilie a
polymerni vrstvy na licové strané félie. Vrstva z netkané textilie zajiStuje potfebnou pevnost folie,
polymerni vrstva zajistuje vodotésnost. Vrchni sendvi¢ové desky jsou z hlinikového plechu, mezi nimiz
je mineralni material nehoflavého typu. TlouStka desky je 4 mm. V ¢asti ploch u oken 2., 3. a 4. NP
budou misto fasadnich kazet pouzity sklenéné desky. Sklenéné desky musi byt kalené a budou
zbarvené ve tfech odstinech dle podlaznosti (viz vykres D.1.1.15 Pohledy architektonické).

Vymény novych okennich a venkovnich dvefnich vyplni budou provedeny do stavajicich otvoru.
Stavajici okna vcetné jejich venkovnich a vnitfnich parapetd a venkovni dvefe budou vybourany. Do
uvolnénych otvorl budou osazeny nova okna a dvefe. Montaz jejich ramu bude provedena kotvenim do
stavebnich otvorli a spravnym provedenim pfipojovacich spar ochrannymi paskami — z vnitfni strany
parotésné a z vnéjsi strany paropropustné. Soucasti novych oken budou nové venkovni a vnitfni
parapety a venkovni stinici Zzaluzie.

Oprava stifesni krytiny provedené v sou€asnosti z izolanich asfaltovych pasu bude realizovana
poloZenim nové krytiny ze stejného materialu. Pro zlepSeni tepelné technickych viastnosti souvrstvi
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stfechy bude pod novou krytinu polozena tepelna izolace z pénového polystyrenu. Z diivodi nové
krytiny a tepelného izolantu na fasadach je nutna vyména stavajiciho oplechovani atik. Stavajici
oplechovani bude demontovano a nahrazeno novym S$ir§im oplechovanim z ocelového pozinkovaného
lakovaného plechu. Pod nové oplechovani atiky pro stabilizaci rozSifenych plechd budou pfidélany
desky z vodovzdorné pieklizky.

b) konstrukéni a materialové reseni

Konstrukce budov se nefesi, nebot zlstava stavajici, stabilni, plné funkéni a stavebnimi
Upravami se do ni nezasahuije.

Zatepleni fasad bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem s vrchni zrnitou omitkou,
respektive hladkymi skladanymi panely. Systém se v pfipadé vrchni omitky materialové sklada z
tepelného izolantu z mineralni viny, tenkovrstvych lepicich tmelQ, vyztuzné pvc tkaniny a vrchni
stérkové jemné zrnité omitky. V pfipadé skladané fasady se materialové sklada z hlinikového rostu,
tepelného izolantu z mineralni viny, vodotésné tkaniny, hlinikovych kazet. Mineralni viny zateplovacich
systému musi byt pouzity se soucinitelem tepelné vodivosti (A\) maximalné 0,038 W/m.K.

Ménéné nové okenni vyplné budou mit profily rama a kfidel z komuarkovych pvc profilt. Zaskleni
bude Cirymi trojskly. Okna musi byt dodana se soucinitelem prostupu tepla (Uy) maximalné s hodnotou
0,86 W/m2.K. Mé&néné nové venkovni dvefe budou mit profily ram( a k¥idel ztenkosténnych
komurkovych hlinikovych profild. Zaskleni bude Cirymi skly. Hodnota soucinitele prostupu tepla celych
dvefi (Ug) musi byt maximalné 1,6 W/m?.K. Soucasti novych oken budou nové venkovni a vnitini
parapety. Venkovni parapety budou z ocelovych pozinkovanych lakovanych plechl véetné koncovych
krytek. Vnitfni parapety budou z komurkovych pvc profill se zaoblenymi Cely, na povrchu s potazenim
odéruvzdornou pvc félii a boky parapetu opatfeny krytkami.

Zatepleni stfechy bude provedeno pfidanim tepelného izolantu v podobé polystyrenu EPS200
minimalni t1.340 mm. Polystyren musi byt pouZit se soucinitelem tepelné vodivosti (A) maximalné 0,034
W/m.K. Polystyren bude prekryt novou stfesni krytinou ze Ziviénych pasu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajicich budov je provéfena jejich dlouhou existenci, kdy
nebyly zaznamenany zadné podstatné poruchy. Stavebni Upravy a udrZovaci prace jsou charakteru a
rozsahu bez zasahu do nosnych konstrukci. A tak provedenim fasadniho a stfeSniho zatepleni bude
nadale zajisténa mechanicka odolnost a stabilita paviloni B a C.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni
Vodovod: beze zmén.

Kanalizace: beze zmén.

Elektricka energie: budou rozSifeny vnitfni rozvody pavildoni o silové pfivody pro elektromotory
venkovnich Zaluzii.

Slaboproud: beze zmén.
Vytapéni: beze zmén.

Vzduchotechnika: beze zmén.

Hromosvod: beze zmén. V ramci zatepleni stfechy bude hromosvod demontovan a zpétné namontovan
dle PD ¢ast hromosvod.
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b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Z technickych zafizeni pljde o instalaci venkovnich okennich stinicich zaluzii jako ochrany pred
tepelnymi sluneénimi zisky. Plocha Zaluzii bude 238 m2. Zaluzie budou s motorickym pohonem
s napétim 230 V. Proto pfed osazenim Zaluziovych schranek bude provedeno vytrubkovani chrani¢ek
pro instalaci silového elektro pfivodu k elektromotorim Zaluzii. Chrani¢ky budou skrz obvodové stény
z mista Zaluziového motoru v exteriéru do polohy rozboc€ovaci stropni instalacni krabice v interiéru.
Pfivod pro Zaluzie bude z podruznych rozvodnic na patrech, ve kterych budou osazeny nové
jistiCochrani¢e 10A/1+N/C/30mA. Tyto budou vzdy 2 pro pavilon B a 1 pro pavilon C. Napojeni je
vhodné provést ze stejné faze. Na jeden okruh Ize napojit max 18 ks pohonu. Napajeci vodi¢e budou
pouzity 5-ti zilové. Dvé zily budou slouzit vzdy pro ovladani pohonl zaluzii. Vyvod z rozvadéce bude
veden v listé pod stropem k fasadé do stropni instalaéni rozboCovaci krabice. V krabici bude provedeno
smyckovani kabelu a osazeni fidici jednotky CCU223. Z této jednotky se vyvede Snlira k pohonu a
ovladaci vodi¢ ke dvojtlacitkovému ovladadi. Ovlada¢e budou osazeny v zatemriované mistnosti na
povrchu stény. Pfesné umisténi bude stanoveno pfi instalaci, dle moznosti provozu a umisténi
vybaveni. V prostoru mistnosti bude kabel veden k tla€itku ve vkladaci listé. V pfipadé osazeni tlacitka
na fasadni sténu, je mozné vést vodi€ venkem pod zateplenim a provrtanym otvorem vést zpét do
mistnosti. Ovladaci systém umoznuje ovladani lokalni z mistnosti nebo vytvaret skupiny (napf. patro)
ovladané jednim ovladaem. Lze vytvofit i centralni ovladac¢ pro cely pavilon.

Do systému bude zafazena vétrna automatika ovladani pfi nepfiznivém pocasi. Kazdy pavilon
bude mit svoji automatiku. Do systému Ize zafadit i ovladani pfes PC, EZS a podobné. V systému je
pocitano i s oddélovacimi jednotkami UDR290 pro ovladani vice pohond v mistnosti jednim ovladacem.
Jednotka PUM222 slouzi pro ovladani zaluzii v automatickém provozu. Cely systém lze doplfiovat o
ovladani bezdratovym RC vysilacem a pfijimatem osazenym pfepinaci jednotkou UDR290.

Systém ovladani zaluzii je navrzen jako vzorovy.

Jsou-li v zadavaci dokumentaci uvedeny odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty a
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu, ma se vzdy za to,
Ze zadavatel vyjadiuje standard poZadované kvality. Pokud dodavatel nabidne produkt od jiného
vyrobce je povinen dodrzet standard a zaroven pfejima odpovédnost za spravnost nahrady — spinéni
vSech parametrll a koordinaci se vSemi navazujicimi profesemi. Timto je umoznéno dodavateli
nabidnout rovhocenné feseni.

Technologicka zafizeni nevyskytu;ji.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reseni

Provedeni drobnych stavebnich Uprav a udrzovacich praci pozarné bezpe€nostni feSeni budovy
neovlivni a nezméni. PoZzadované pozarni odolnosti nosnych konstrukci, pozarné délicich konstrukci,
pozarnich uzavéru apod. zUstavaji beze zmény ve stejnych odolnostech, polohach a rozsahu. Pozarné
nebezpecény prostor se neméni, nebot sou¢asné otvory se rozmérové neméni ani nepfibyvaji a pozarni
zatizeni UsekU se nezvétSuje. VnéjSi pozarni voda je zajisténa z podzemnich/nadzemnich hydrantd
arealu. Vnitfni pozarni voda zajisténa stavajicimi pozarnimi vodnimi hydranty budovy. Budova je
vybavena pfenosnymi hasicimi praskovymi pfistroji a6kg. VSe beze zmén.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavebnimi Upravami se vylepSi parametry stavajicich vnéjSich obvodovych konstrukci a
vnejsich vyplni otvorll obou budov. Dle energetickych vypoctd bude po Upravach celkové mnozstvi
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dodané energie 303 MWh.rok' s mérnou hodnotou 83 kWh.m2.rok™', coz fadi budovu do energetické
narocnosti ,C“ = usporna (vSe viz PENB).

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
V ramci zatepleni fasad a stfech budov pavilonl B a C nebudou instalovany alternativni zdroje
energii.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feseni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovani vodou, odpadt apod.)
a dale zasady resSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavebnimi Upravami a udrzovacimi pracemi se neméni vnitini dispozice, u€el uzivani a provoz pavilont

Vétrani — bez zmény = stavajici pfirozené ménénymi okny a nucené souasnymi zafizenimi.
Vytapéni — stavajici ustfedni teplovodni se zdrojem tepla CZT. Beze zmén.
Osvétleni — bez zmény = pfirozené okny doplnéné umélym osvétlenim.

Zasobovani vodou — bez zmény = stavajici napojeni na vodovodni fad a vnitfni rozvody pavilénu.

Odpady — bez zmény = mnozstvi a druhy stejné jako v sou€asnosti.
Viiv_stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost) — po provedenych stavebnich Upravach a
udrzovacich pracich bude vliv na okoli, tim Ze se neméni vnitfni dispozice, uCel uzivani a provoz

pavilonu, stejny jako doposud.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem Kk existenci budov, charakteru stavebnich a udrzovacich praci a ne zasahu do
spodnich konstrukci se ochrana nefesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Reseno stavajici elektroinstalaci.

c) ochrana pied technickou seizmicitou
Vzhledem ke stafi (34 let) a fyzickému stavu budov je zfejmé, zZe jeji nosné konstrukce vyhovuiji
bézné technické seizmicité v daném misté.

d) ochrana pred hlukem

Udrzovacimi pracemi spocivajici mimo jiné ve vyméné stavajicich oken s dvojitym zasklenim za
okna s trojitym zasklenim zlep$i ve stavajicich pobytovych mistnostech ochranu proti vnéjSimu hluku.
e) protipovodnova opatieni

Areal, ve kterém se dotéené budovy nachazi, nelezi v zaplavové ani v zatopové oblasti, proto se
opatfeni nenavrhuiji.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Netyka se.
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici napojovaci mista pfipojek technické infrastruktury arealu nemocnice potazmo budov
jsou stavajici a zlistavaji beze zmény.

b) pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Veskeré pfipojky technické infrastruktury jsou stavajici — nefesi se.

B.4. Dopravni feSeni
a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavebnimi upravami a udrZzovacimi pracemi bez zasahu do stavajicich venkovnich zpevnénych
ploch, pfijezd( a pfistupl se dopravni feSeni neméni véetné pozadavku vyhlasky 398/2009 Sb. O
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. VSechny budovy
nemocnice jsou bezbariérové pfistupné.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici beze zmén.

c¢) doprava v klidu
Doprava v klidu se provedenim pfedmétnych stavebnich uprav neméni.

d) pési a cyklistické stezky
Nefesi se.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy
Nefesi se.

b) pouzité vegetacni prvky
Nefesi se.

c) biotechnicka opatieni
Nefesi se.

B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Provedeni stavebnich Uprav a udrzovacich praci bude mit pozitivni vliv na zivotni prostfedi. Vliv
na hluk, vodu a odpady bude provozem pavilonu stejny jako doposud. Vliv na ptidu nebude zadny. Vliv
na ovzdus$i bude pfiznivy, protoze snizenim energetické naroCnosti budov dojde ke snizeni spotifeby
primarni pfevazné topné energie.

Negativni vliv bude pouze pfi provadéni praci. Proto je nutné vesdkeré pfipadné negativni vlivy
na zivotni prostifedi minimalizovat. Jedna se predevSim o provadéni hlu¢nych praci pouze v bézné
denni dobé a tfidéni vybouraného a pFebyteéného stavebniho materidlu. Rozvaznou c&innosti a
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vhodnymi pracovnimi a technologickymi postupy je tfeba produkovany hluk a prasnost na Zivotni
prostfedi a celkové okoli v maximalni mife eliminovat.

Béhem provadéni praci budou vznikat standardni odpady ze stavebni Cinnosti, jako napfiklad
stavebni sut betonova i cihelna, ocelovy plech, elektrokabely, pvc okenni profily, papirové, foliové a
plastové obaly apod. Materialy, jejichz vyskyt se pfi pracich pfedpoklada, jsou dle vyhlasky 93/2016 Sb.
— Vyhlaska o Katalogu odpadl zatfidény nasledovné:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu neuvedené pod Eislem 17 01 06
17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 02 Hlinik

17 02 03 Plasty

17 02 02 Sklo

17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10
17 06 04 Izolaéni mineralni vata

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

Bé&hem celého provadeéni praci, zvlasté pfi bouracich a demontaznich pracich, bude veSkery
stavebni odpad fadné tfidén dle vyhlasky ¢€.381/2001 Sb. Katalog odpadl, vydané Ministerstvem
zivotniho prostredi a likvidovan odpovidajicim zplsobem provadéjici firmou. Odpady musi byt tfidény,
odvazeny a likvidovany v zafizeni ktomu urCenych. Proto vyuzitelné odpady budou piredany
opravnénym osobam k dalSimu vyuziti, tj. kovovy odpad bude odvezen do sbérny, stavebni sut bude
odvezena k recyklaci, nevyuzitelné odpady budou separovany, ukladany do kontejnerd a odvezeny na
fizenou skladku. S odpady ze stavebni Cinnosti bude nakladano v souladu se Zakonem o odpadech
185/2001 Sb. a vyhlaskou 200/2019 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi pfedani dokoncené
stavby prfeda dodavatel praci stavebnikovi pfesny soupis vzniklych odpadd $ uvedenim mnozstvi a
potvrzenim o zpUsobu jejich likvidace.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Jedna se o stavebni Upravy a udrZzovaci prace na stavajicich budovach bez vlivu na pfirodu a
krajinu. Naopak jejich vliv negativné zasahne do hnizdéni obecné chranéného druhu postolky obecné.
Pokud budou stavebni prace zahgjeny pifed hnizdénim postolek, bude nutné zabranit hnizdéni
znepfistupnénim hnizdniho vyklenku (ucpanim, prekrytim apod.). Pokud v pribéhu stavebnich praci
dojde k zahnizdéni postolek, je nepfipustné do prubé&hu hnizdéni negativné zasahovat. Protoze vlivem
stavebnich uprav dojde ke znemoZnéni hnizdéni postolek ve vyklenku v nasledujicich letech, bude na
stavajicim stromu pfed pavilonem B instalovana budka.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Netyka se.

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostiedi, je-li podkladem
Neni.
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e) v pripadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Zamér nespada do rezimu.

f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.
Nenavrhuiji se.
B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tukoli ochrany obyvatelstva.
Nefesi se, do funk&nosti budov se nezasahuje.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potfeby vody pro stavenisté v predpokladaném mnozstvi 50 Il.den' a elektfiny
s pfedpokladanym odbérem 5 kWh.den™' budou zajistény ze stavajicich vnitfnich rozvodl dotéenych
budov.

b) odvodnéni stavenisté
Jedna se o venkovni prace na fasadach stavajicich budov. Zpevnéné plochy zabrané pro
stavenisté jsou stavajici s feSenym odvodnénim. Proto odvodnéni stavenisté tedy neni tieba fesit.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Cely areal nemocnice potazmo pfedmétné budovy jsou napojeny na dopravni a technickou
infrastrukturu. Stavenisté se bude nachazet na volné arealové ploSe pred zapadni fasadou pavilonu B.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté se nachazi v zastavéném uzemi mésta. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a
pozemky bude standardni, bez pfimého fyzického vlivu. Okolni stavby mohou byt dotéeny hlukem
z nakladni automobilové dopravy pfi navazeni stavebniho materialu a strojni mechanizace pfi
provadéni. Proto béhem samotné stavby je tfeba vhodnymi pracovnimi a technologickymi postupy
veSkeré negativni vlivy ze stavebni Cinnosti (hlu¢nost, prasnost apod.) v maximalni mife eliminovat.
Stavebné montazni prace za pouziti mechanismu a stroji budou provadény pouze v dobé od 7 do
21hod. Na stavbé bude dodrzovana denni doba aktivniho nasazeni strojl, prace budou provadény bez
zbyte€ného generovani nadmérné hladiny hluku, motory dopravnich prostfedkl budou vypinany
okamzité po ukon&eni operace, stroje a mechanizmy budou udrZzovany v fadném technickém stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Ochrana okoli stavenisté je zajiSt€éna stavajicim trvalym a bude doplnéna doCasnym lehkym

premistitelnym stavenistnim oplocenim v potfebném, avS8ak minimalizovaném rozsahu. Takto bude

stavenisté zabezpecéeno pfed vniknutim nepovolanych osob a ochranéno od vefejnych prostranstvi.
Stavba nevyZaduje asanace, ani demolicemi, ani kaceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Stavebni Upravy modernizace fasad paviloni B a C nevyzaduji doCasné zabory verejného
prostranstvi. Pro realizaci budou vyuzity jen plochy v majetku stavebnika.
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Bé&hem provadéni praci budou vznikat standardni odpady ze stavebni €innosti, jako napfiklad
stavebni sut’ betonova i cihelna, ocelovy plech, pvc okenni profily, mineralni vata, dfevéné desky,
elektrokabely, papirové, foliové a plastové obaly apod. Materidly a mnozstvi, jejichz vyskyt se pfi
pracich pfedpoklada:

17 01 01 Beton 6t
17 01 02 Cihly 4t
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu neuvedené pod Eislem 17 01 06
17 04 05 Zelezo a ocel 0,5t
17 04 02 Hlinik 0,2t
17 02 03 Plasty 1t
17 02 02 Sklo 3t
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0,2t
17 06 04 lzolaéni mineralni vata 0,4t
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 0,6t
15 01 02 Plastové obaly 0,6t

Pfesné vyméry jsou upfesnény v soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Odpady musi byt
tfidény, odvazeny a likvidovany v zafizeni k tomu uréenych. Proto vyuziteIné odpady budou predany
opravnénym osobam k dalSimu vyuziti, tj. kovovy odpad bude odvezen do sbérny, stavebni sut bude
odvezena k recyklaci, nevyuzitelné odpady budou separovany, ukladany do kontejnerd a odvezeny na
fizenou skladku.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Vzhledem k charakteru stavby, kdy se zemni prace nevyskytuji, neni tfeba fesit.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

S ohledem na charakter a rozsah stavby neni tfeba ur€ovat zvlastni podminky pro ochranu
zivotniho prostiedi pfi vystavbé. PFi realizaci stavby je vSak tfeba vhodnymi pracovnimi a
technologickymi postupy veskeré negativni vlivy ze stavebné-montazni Cinnosti v maximalni mifre
eliminovat. Pfi stavebnich pracich bude pouzivan bézny zdravotné nezavadny stavebni material.
Veskery vznikly odpad ze stavby bude tfidén a likvidovan v zafizeni k tomu uréeném.

j) zdsady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich piedpist®

Stavba bude provadéna dodavatelsky stim, ze dodavatelska firma zajisti odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. VSichni zucCastnéni pracovnici musi byt proskoleni v oblasti
.Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti“ a jsou povinni dodrZovat veSkera poZadovana
ochranna opatfeni a pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Vzhledem k rozsahu, délce, poctu
pracovniku stavby bude tfeba koordinatora bezpecnosti. Mimo to bude stavenisté dostate¢né oznaceno
vystraznymi cedulemi varujicimi pfed moznymi riziky a cedulemi se zadkazem vstupu nepovolanych
osob. Bezpeénost prace a ochrana zdravi na stavenisti bude minimalné probihat v souladu s nafizenim
vlady €.591/2006.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vchody do pavilond budou béhem realizace zachovany. Z bezpec¢nostnich divodd budou na
vstupy v ramci pomocného fasadniho leSeni zhotoveny ochranné stfisky.
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1) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni
Doprava na stavenisté bude probihat po stavajicich mistnich a arealovych komunikacich bez
zvlastnich inzenyrskych opatfeni.
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Navrzené stavebni Upravy a udrzovaci prace nezahrnuji netradiCni technologické postupy.
AvSak planované stavebni upravy negativné zasahnou do hnizdéni obecné chranéného druhu postolky
obecné. Z tohoto divodu se predepisuji nasledujici podminky pro provadéni:
- pokud budou stavebni prace zahajeny pied hnizdénim postolek, bude nutné zabranit hnizdéni
znepfistupnénim hnizdniho vyklenku (ucpanim, pfekrytim apod.);
- pokud v priibéhu stavebnich praci dojde k zahnizdéni postolek, je nepfipustné do pribéhu
hnizdéni negativné zasahovat. Okolo aktivniho hnizda je nutné vyznacit ochranny perimetr
(min. 6 m okolo hnizda), kde nebudou probihat zadné stavebni prace;
- protoZe vlivem stavebnich uprav dojde ke znemoznéni hnizdéni postolek ve vyklenku v
nasledujicich letech, bude na stavajicim stromu pfed pavilonem B instalovana budka.
Jiné zvlastni pozadavky na provadéni se nepredepisuji. Upravy budou provadény prevazné vné
stavajicich budov s minimalnimi zasahy do Uprav vnitfnich okennich osténi a parapetl. Provadéni bude
tedy za provozu, a tak proti u€inkim vnéjSiho prostfedi se musi navrhovat opatfeni zvlasté ¢asoveé, aby
vyména vyplné vnéjsiho otvoru v kazdé jednotlivé mistnosti probéhla bez prodlevy.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Postup bude zcela standardni. Prvnim fazi realizace musi byt vyména ménénych okennich a
venkovnich dvefnich vyplni. Vyména spociva ve vybourani stavajicich vyplni a jejich venkovnich a
vnitfnich parapetd. Po Upravach osténi budou namontovany nové vyplné. Poté uz nezavisle na dalSich
fazich a pracich mohou byt provadény zacisténi vnitfnich osténi a osazeni vnitfnich novych parapetd.
Soubéznou nebo i prvni fazi mizou, ale nemusi, byt stavebni prace na zatepleni stfech. V ramci
dodateCného zatepleni je nejprve nutné demontovat stavajiciho hromosvodové soustavy. Nasledné
provést upravy atik — demontaZz stavajiciho oplechovani, rozsifeni, zatepleni a montaz nového $irSiho
oplechovani atik. Poté realizovat montaze tepelného izolantu potazmo nové stiedni krytiny. Druhou fazi
po vymeéné vyplni je instalace schranek venkovnich Zaluzii a provedeni elektro rozvodd pro jejich
napajeni a ovladani. DalSi fazi je provedeni KZS v¢etné novych venkovnich parapetl a finalni omitky.
Na zavér budou namontovany Zaluzie, jejich oZiveni a zprovoznéni a taktéZz zpétna montaz
hromosvod.

Provadéni praci bude ovlivnéno provozem budovy, protoze uzivatel neuvazuje s pferuSenim
celorocniho uzivani. Navic stavebni upravy zamysli stavebnik spojit s realizaci Il. etapy stavby
modernizace nemocnice s pfedpokladanym zapocetim bifezen 2026. Podminkou tohoto terminu je
Kralovéhradeckym krajem do této doby provedeni vybéru zhotovitele. Stavba bude dokon&ena spolu
s dostavbou pavilonu D. Podrobny harmonogram postupu praci = plnéni dila s uvedenim uzlovych
bodl a termin0 plnéni vytvofi realizator praci.

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Provedenim stavebnich Uprav a udrzovacich praci se celkové vodohospodaFské feseni
dot&enych paviloni B a C neméni. Spotfeba pitné vody bude stejna jako doposud a bude odebirana
z vnitfnich stavajicich vodovodnich rozvodd. MnozZstvi a kvalita odpadnich splaskovych vod z provozu
pavilonl bude shodna se souasnym stavem. Mnozstvi a zpUsob likvidace destovych vod ze stfech
predmétnych pavilént budou stejné jako doposud.
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