



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m2]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN.	POVRCH	
501	SCHODIŠTĚ	25,19	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
502	OKLDOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
503	VÝTAHY	6,98				ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
504	WC MUŽI	7,70	2465		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
505	WC IMOBILNÍ	2,85	2465		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
506	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,88	2465		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
507	WC ŽENY	5,41	2465		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
508	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,12	2465		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
509	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,84	2475		VINYLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
510	JÍDELNA	18,82	2475		VINYLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
511	CHODBA	43,66	2410		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
512	SKLAD	19,36	2985		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
513	KANCELÁŘ	36,60	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
514	KANCELÁŘ	17,18	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
515	KANCELÁŘ	18,86	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
516	KANCELÁŘ	35,74	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
517	KANCELÁŘ	17,18	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
518	KANCELÁŘ	37,07	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
519	KANCELÁŘ	34,07	2990		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
520	CHODBA	4,31	2420		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
521	UMÝVÁRNA ŽENY	2,34	2465		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- N 501** MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO RÁMU, VZT, MŘÍZEK A SVÍTIDEL - CELKEM 50,50 M2
- N 502** MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVISLÉ ČÁSTI, NOSNÉHO RÁMU, VZT A MŘÍZEK - CELKEM 67 M2
- N 503** MONTÁŽ NOVÉHO UMÝVADLA A PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY ZA UMÝVADLEM - CELKEM 29 M2
- N 504** MONTÁŽ NOVÝCH PISOÁRŮ A PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY ZA NIMI - CELKEM 6 M2
- N 505** MONTÁŽ NOVÝCH WC A PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY A ČÁSTI PODLAHY ZA WC - CELKEM 9 M2
- N 506** ZPĚTNÁ MONTÁŽ DĚLICÍ PŘÍČKY WC - 2 KS
- N 507** MONTÁŽ UMÝVADLA - ZMĚNA POLOHY - PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY ZA UMÝVADLEM - CELKEM 8 M2
- N 508** PROVEDENÍ NOVÉ SDK PŘÍČKY - 10 M2, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA DLE POŽADAVKŮ VZT, NUTNO DODRŽET P8R
- N 509** UTĚSNĚNÍ PROSTUPU VZT MEZI PODLAŽÍMI - SACHTA VZT, NUTNO DODRŽET P8R
- N 510** PROVEDENÍ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KOBEREC - CELKEM 27 M2
- N 511** PROVEDENÍ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - PVC - CELKEM 0 M2
- N 512** PROVEDENÍ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA - CELKEM 7 M2
- N 513** MONTÁŽ ZAR. PŘEDMETŮ UMÝVÁRNY, WC IMOBILNÍ A OBKLADŮ STĚN - CELKEM 40 M2
- N 514** ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY A OBKLADU ZA LINKOU - CELKEM 5 M2
- N 515** OSAZENÍ OCELOVÉHO RÁMU + SÁDROKARTONOVÁ KAPOTÁŽ - VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKY

- VŠEKÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY V KAždÉ FÁZI PROVÁDĚNÍ BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA VŠECH KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- PRÁCE BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM ROZDĚLENY NA UCELNĚ ČÁSTI, TAK ABY BYL MINIMALIZOVÁN DOPAD NA PROVOZ BUDOVĚ
- PRO PROSTORY UŽÍVANÉ MUSÍ BÝT V KAždÉ FÁZI STAVBY ZABEZPEČENA BEZPEČNOST, VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY

Autorizovaný projektant:
Ing. Libor Truhelka

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vpracoval:
Ing. Roman Kunc
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:
MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371,
ul. Na Okrouhíku, Hradec Králové - PD - III.

STAVEBNÍK:
Krajský úřad královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFEZE:
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS 5. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:
240031

Datum:
05/2024

Část:
D.1.1.

Stupeň:
DPS

Změna:
00

Č.výkr.:
b 16

Formát:
7x44

Měřítko:
1 : 75