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B – Souhrnná technická zpráva 

MK/22/904 

Stavební úpravy v budově č.p. 1371, 

ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III. 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

 

Navrhované stavební práce se týkají stávající administrativní budovy v Hradci 

Králové, která se nachází v širším centru města. Objekt leží v ulici Na Okrouhlíku č. p. 

1371, Hradec Králové, hlavní vstup do objektu je ze západní strany. 

Stávající budova je na rovinatém pozemku. Pozemek, na kterém je dotčená 

stavba umístěna, je v katastru nemovitostí uveden jako zastavěná plocha a nádvoří. 

V rámci projektu jsou řešeny udržovací práce bez požadavků dotčené orgány. 

 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem, 

 

Stávající stavba je v souladu s územním plánem. Navrhované stavební práce 

nekladou nárok na řešení územního řízení či souhlasu. 

 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

 

Stávající stavba je v souladu s územním plánovací dokumentací, změna užívání 

se neřeší. 

 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

 

Stavba neklade nároky na řešení výjimek z obecných požadavků na využívání 

území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

Jedná se o udržovací stavební práce bez dotčených orgánů a jejich požadavků. 

 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

 

Projektant provedl vizuální průzkum pozemku a stavby. Projektant dále provedl 

částečné doměření některých rozměrů a kontrolu aktuálního stavu objektu. 

 Stavebně technický průzkum dotčených konstrukcí bude podrobně proveden až 

v rámci realizace stavby, a to zejména s ohledem na technologické postupy a 

montážní možnosti vybraného dodavatele. 

 Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl řešen.   

 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 

 Není řešena. 

 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

 

Jedná se o stavební úpravy, které jsou řešeny uvnitř a na střeše stávajícího 

objektu. Pro navržené stavební práce bude nutné částečně použít sousední pozemky 

v majetku Královéhradeckého kraje (tedy investora). Bude uzavřena smlouva o 

záboru. Při výstavbě bude obecně postupováno způsobem, který bude šetrný k okolní 

zástavbě.  

 Odtokové poměry zůstávají zachovány. Polohy dešťových svodů zůstávají 

stejné. 

Vlastní stavba bude řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno 

dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora.  

Hlavní vstup je ze severozápadní strany. Příjezd a přístup k objektu zůstává 

nezměněn.  
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 

zejména udržovací stavební práce související s výměnou vnitřních instalací nejsou 

požadavky na asanace a demolice. 

Kácení stávajících dřevin není třeba řešit. 

 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 

 Bez požadavků. 

 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě, 

 

Stavba je napojena na stávající sítě pomocí přípojek. Jednotlivé přípojky a sítě 

v okolí objektu, které mohou být stavbou dotčeny (výkopové práce podél objektu) 

budou před zahájením prací v součinnosti se správci těchto sítí vytýčeny. Výkopové 

práce budou probíhat ručně či vhodnou technikou.  

Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových 

nebo splaškových. 

 Odvod dešťových vod je řešen stávajícím způsobem, tj. do veřejné kanalizace. 

 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice. 

 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Předpokládá se, že 

nebude třeba překládat inženýrské sítě v jiných trasách.  

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí, 

 

Údaje z katastru: 

Stavební objekt č. p.:  1371 

Způsob využití:   stavba obč. vybavení 

 

Parcelní číslo:   st. 2765/1 

Výměra pozemku:   614 m2  

Katastrální území:   Pražské Předměstí (647101) 
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Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

Číslo LV:    23874 

Ochrana:    nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Vlastnické právo:   Královéhradecký kraj, 

     Pivovarské náměstí 1245/2, 

50003 Hradec Králové   

 

 

Parcelní číslo:   722/108 

Výměra pozemku:   617 m2  

Katastrální území:   Pražské Předměstí (647101) 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   jiná plocha 

Číslo LV:    23874 

Ochrana:    nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Vlastnické právo:   Královéhradecký kraj, 

     Pivovarské náměstí 1245/2, 

50003 Hradec Králové  

 

 

Parcelní číslo:   732/3 

Výměra pozemku:   981 m2  

Katastrální území:   Pražské Předměstí (647101) 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   ostatní plocha 

Číslo LV:    23874 

Ochrana:    nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Vlastnické právo:   Královéhradecký kraj, 

     Pivovarské náměstí 1245/2, 

50003 Hradec Králové  

 

 

 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

Nová ochranná nebo bezpečnostní pásma nevzniknou. 

 

 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí, 

 

Předmětem projektového řešení jsou udržovací práce dokončené stavby. 

Jedná se o stávající objekt, který se nachází v ulici Na Okrouhlíku č. p.  1371, 

500 03 Hradec Králové. 

Řešený objekt je administrativní budovou půdorysného tvaru „L“, který má 

jedno podzemní a 8 nadzemních podlaží. V části objektu jsou nadzemní podlaží čtyři. 

Střechy obou částí jsou ploché 

V rámci navrhovaných udržovacích prací bude řešeno zejména: 

 

- výměna stávajících rozvodů ZTI – vodovod, kanalizace 

- výměna rozvodů vytápění a otopných těles 

- provedení nových rozvodů elektroinstalací silnoproudých, slaboproudých 

včetně přívodů 

- výměna rozvodů vzduchotechniky a chlazení 

- umístění fotovoltaického systému na střechu – cca do 15 kWp 

- systém generálního klíče 

 

Provedením udržovacích stavebních prací dojde ke zvýšení životnosti vnitřních 

instalací, a dále také ke zvýšení komfortu užívání stávajících vnitřních prostor. 

Architektonické řešení zůstává stávající. 

 

Obecně se jedná se o práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví 

osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při 

užívání.  

Lze konstatovat, že v rámci řešených udržovacích prací: 

- neměníme způsob užívání budovy 

- neměníme vzhled budovy 

- nezasahujeme do nosných konstrukcí budovy 

 

- užité materiály jsou bez negativního vlivu na životní prostředí 

- stávající požárně bezpečnostní řešení je plně zachováno, resp. zlepšeno 

výkonnějším větráním chráněné únikové cesty 

 

 

b) účel užívání stavby, 

 

Účel užívání zůstává stávající – provádí se udržovací stavební práce bez vlivu na 

užívání stavby. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 

Stavba je navržena jako trvalá. 

 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby, 

 

Navrhované udržovací práce neřeší úpravy vnitřních prostor z pohledu 

bezbariérového užívání stavby ani do něho nezasahují – bezbariérového užívání 

stavby tedy zůstává stávající. 

Přístup do objektu zůstává nezměněn. Objekt je přístupný přes hlavní 

vstup na severozápadní straně objektu.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

V rámci projektu jsou řešeny udržovací práce bez požadavků dotčené orgány. 

 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 

Není řešena. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

zastavěná plocha celkem  :  ~ 614 m2 

 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 

emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 

Navrhované udržovací práce mají vliv na tepelně technické řešení stavby.  

V rámci navrhovaných prací bylo řešeno užití alternativních zdrojů energií – 

fotovoltaický systém. 

Větrání prostor je řešeno celkovou výměnou vzduchotechnických zařízení za 

modernější, úspornější. 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů – 

bez úprav. 
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Umělé osvětlení bude zajištěno navrženými novými svítidly dle projektu 

elektroinstalace. 

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a 

hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Výtah zůstává 

stávající. 

Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 

která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 

Zásobování vodou bude řešeno stávajícím způsobem bez nutnosti úpravy 

přípojky. 

Nové vnitřní odpady budou napojeny na stávající venkovní rozvody beze změn. 

Celkové množství odpadů z objektu zůstane zachováno. 

Oslunění - zůstane zachován stávající stav, úpravy neovlivní oslunění 

sousedních budov ani úroveň jejich denního osvětlení. 

Vnitřní prostředí stavby bude řešeno v souladu s požadavky tepelné pohody 

prostředí a požadavky na ostatní parametry vnitřního prostředí zůstanou zachovány 

dle stávajícího stavu /např. osvětlení přirozené i umělé, oslunění, větrání, opatření 

proti hluku ap./. Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s požárními 

předpisy. 

Na stavbě nebudou použity nové materiály negativně ovlivňující životní 

prostředí. 

Staveniště bude napojeno na rozvody instalací stávajícího objektu, hygienické 

vybavení pro stavbu bude mobilní, v rámci realizace bude odpad likvidován v souladu 

s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován 

standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se 

převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke 

kolaudaci. 

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na 

životní prostředí: bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí 

respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního 

prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu, na stavbě budou činěna opatření 

proti propadávání materiálu /zákryt lešení ap./, 

Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob 

do objektu, po dobu stavby bude zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel k 

objektu, komunikace a chodníky dotčené stavbou budou pravidelně čištěny, staveniště 

bude omezeno prakticky jen na vnitřní části objektu, bude chráněno proti vstupu 

nepovolaných osob, zejména dětí, v maximální míře bude dbáno na minimalizování 

škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských sítích, stávající zeleni, 

vlastních i okolních objektech a zařízeních. Poškozené objekty, plochy a zařízení 

budou uvedeny do původního stavu a nahrazeny veškeré vzniklé škody 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy, 

 

- etapy výstavby: po dohodě s uživatelem po ucelených částech objektu 

 

- zahájení výstavby:  září 2024 

 

- předpokládaná lhůta výstavby:  cca 6 měsíců 

 

Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého 

zhotovitelem. 

 

 

j) orientační náklady stavby. 

 

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

Předpokládaná částka je ve výši cca xx mil. Kč.  

Generální dodavatel bude následně vybrán v zadávacím řízení podle zákona O 

veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

 

 

Poznámka: 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 

nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 

k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 

projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, 

nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních 

provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny 

skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 

zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 

proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Pro prováděné práce bude dodavatelem zpracována příslušná výrobní a 

montážní dokumentace včetně statického výpočtu. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 

výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 

veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 

Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je 

nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
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Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 

technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 

písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je 

nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem 

investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 

rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 

projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu 

výstavby se zástupcem majitele objektu. 

 

Pokud bude při provádění stavebních prací dodatečně zjištěna konstrukční nebo 

statická porucha stávající stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně 

sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a 

dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv 

pochybnosti ohledně únosnosti stávajících nosných konstrukcí. 

 

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 

při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty 

jednotlivých profesí. 

 

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 

projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

Dne: 06/2024 

 

Zpracoval: Ing. Roman Kunc 

 
Vedoucí projektant: Ing. Libor Truhelka 
  autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 ČKAIT  0009412 
 

 


