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1. Uvod

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho kancelafského objektu té€locvi¢ny, ktery se
nachazi v ulici Na Okrouhliku ¢. p. 1371, 500 02 Hradec Kralové. ReSeny objekt
sestava ze dvou Casti - z nichz jedna je osmipodlazni a druha je Ctyrpodlazni.

V ramci navrhovanych praci bude reSeno zejména:

1. Vymeéna vytapéni, vzduchotechniky a chlazeni v celé budové
2. Vymeéna hlavnich rozvodl vody (studend, TUV) a kanalizace
3 Rekonstrukce EZS, napojeni otevirat dvefi a zavor, véetné& kamerového
systému
Posileni datovych rozvodt v celé budoveé
Umisténi fotovoltaickych panell na stfechu budovy, v¢&. elektroinstalace
Privod chranicek pro silové a datové rozvody na predni a zadni parkovisté
pro ulely napojeni viezdové a vyjezdové zavory, vratnikl a kamerového
systému.
7. Komplexni vyména klicového systému - systém generalniho klice

- elektromechanicky systém

ouk

Jedna se o udrzovaci prace bez vlivu na nosnou konstrukci objektu.

2. Re$ené konstrukce

Objekt je nérozni stojici se vstupem od zdpadu. Redeny objekt sestava ze dvou
¢asti - z nichz jedna je osmipodlazni a druha je ¢tyrpodlazni. Obé &asti jsou
obdélnikového pldorysu - kolmo na sebe. Zastiedeni je Fedeno plochymi stfechami.

Objekt je postaven koncem 60-tych let 20. stoleti a je v udrzovaném stavu.
Konstrukéné se jedna o monoliticky zelezobetonovy skelet se zdénym obvodovym
plastem.

Nosné zelezobetonové sloupy jsou rozmistény v modulu 6,0 m.

V ramci planovanych praci bude reSeno:

- prostupy instalaci

- podchyceni v mistech vedeni VZT

- roznaseci konstrukce pod VZT jednotkami na stfese

Prostupy instalaci
- v ramci vymény vnitrnich instalaci jsou reseny jejich prostupy. Instalace jsou
Z prevazné casti vedeny ve stavajicich trasach. Prostupu musi bat utésnény dle
pozadavku pozarné bezpecnostniho reseni - dobetonovanim a pozarnimi ucpavkami.



ENERGY Efektivni financovani Gspor energie

CENTRE

Podchyceni v mistech vedeni VZT
- stavajici VZT sachta v misté za vytahem bude upravena o dalsi svislé potrubi VZT.
V jednotlivych podlazich bude reseno podchyceni ocelovymi profily. V misté
nasavacich a vydechovych otvor( ve fasadé bude téz reseno podchyceni

Roznaseci konstrukce pod VZT jednotkami na strese
- pod novymi VZT jednotkami bude proveden roznaseci ocelovy ram, kotveny ke strese.
Jeho provedeni bude resit vyrobni dokumentace dodavatele v zavislosti na dodaném
VZT zarizeni.

Obecné - v kazdé fazi montadze a budouciho uzivani musi byt zajiSténa stabilita vSech
Ié Ve Ve 7 o 7 v Ié v v
konstrukci. Provedeni musi byt uzpusobeno montaznim moznostem (rozmery,
o s s v v 7
doprava, zpusob osazeni) v miste ulozeni.

Zapsal: Ing. Roman Kunc, 06/2024



