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1. UvoD

Tato Cast projektové dokumentace feSi zafizeni pro vytapéni stavby administrativniho
objektu.

Jako podklad pro vypracovani byla pouZita projektova dokumentace stavebni €asti,
pozadavky investora, hlavniho projektanta a podklady vyrobcll navrhovanych zafizeni.

2. TECHNICKA CAST A NAVRHOVANE RESENI

Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 — Tepelné soustavy
v budovach — Vypocet tepelného vykonu pro venkovni vypoctovou teplotu -12°C, klimaticka
oblast 1, primérna teplota 5.2°C a pocet dni 224 v otopném obdobi. Stupen tésnosti
obvodového plasté 1.0 — limitni hodnota obalkové provzdudnosti pro dany typ budovy. Stuper
zastinéni ,,e* je mirné — budova v husté zastavéném uzemi. Zatopovy soucinitel fRH 0.0 —
neprerusované vytapéni s plné automatickym provozem. Linearni tepelné vazby jsou stanoveny
zjednodusenou metodou zadanim korigovanych soucinitelll prostupu tepla. Budova je obytna
s trvalym uzivanim. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je uvaZovana v souladu
s projektovou dokumentaci vzduchotechniky.

Teploty ve vytapénych mistnostech byly voleny v souladu CSN EN 12 831. Tepelné
odpory stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s pfihlédnutim na
pouZzité materialy.

3. TEPELNA BILANCE OBJEKTU
Tepelné ztraty prostupem: 82215 W

4. BILANCE SPOTREBY ENERGIE NA VYTAPENI A VETRANI
Objekt: 190 585 kWh / rok

5. ZDROJE TEPLA

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody je kompaktni vymeénikova stanice typu
voda / voda. Umisténi stanice je v samostatné mistnosti. Stanice je tvofena sméSovacimi ventily
pro vytapéni s akumulaéni nadrzi pro ohfev teplé vody.
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Technické udaje:

Privod na paté objektu:

Provozni teplota:

- zimni provoz
- letni provoz

Maximalni dovoleny tlak:
Maximalni dovolena teplota:

Objekt:

Navrhovany teplotni spad pro vytapéni a vzduchotechniku:

Navrhovany teplotni spad pro ohfev TV:

Maximalni dovoleny tlak:
Maximalni dovolena teplota:

6. REGULACE TOPNEHO VYKONU

85°C na pfivodu
70°C na pfivodu
- maximalni teplota zpatecky 40°C

0,6 MPa
110 °C

70°C /50°C
70°C/35°C

0,6 MPa
110 °C

Regulace topného vykonu je zajisténa centralné ve smésovaci stanici nastavenim kfivky

venkovni teploty. Regulace ohfevu teplé vody je zajisténa na konstantni teplotu.

Mistni regulace topného vykonu otopnych téles je zajiSténa termostatickymi hlavicemi

s regulaénim rozsahem 6°C — 28°C.
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7. MERENi SPOTREBY TEPLA

Méfeni primarni energie je FeSeno ultrazvukovym méficem spotieby tepla na pfivodu
primarniho média ze soustavy CZT do smésSovaci stanice.

8. SYSTEM VYTAPENi OBJEKTU

Systém vytapéni je teplovodni, dvoutrubkovy s nucenym ob&éhem topné vody pomoci
obéhovych Cerpadel. Zpusob vytapéni je feSen otopnymi télesy a podlahovym vytapénim.

9. ROZVODNA POTRUBI

Domovni lezaté rozvody jsou vedeny pod stropem 1.NP k jednotlivym stoupacim sekcim,
odkud pokracuji pfipojovaci potrubi otopnych téles, pfipadné smycek podlahového vytapéni.

Potrubni rozvody topné vody jsou navrzeny z oceli spojované lisovanim a systémem
plastového potrubi spojovaného mechanickymi spojkami s kyslikovou bariérou.

Odvzdusnéni systému bude zajisténo mechanickymi a automatickymi odvzdushovacimi

systému vypoustécimi a napoustécimi kohouty.

10. OTOPNA PLOCHA

Jako otopna plocha pro vytapéni jednotlivych mistnosti byla navrzena deskova ocelova
télesa se spodnim stfedovym pfipojenim, zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem,
ventilovou vlozkou opatfenou termostatickou hlavici a profilovanou ¢elni sténou.

Specialni koupelnova trubkova topna télesa se stfedovym pfipojenim.

1. TEPELNA IZOLACE

Trubni rozvody topné vody vedené v drazkach stén a konstrukci podlahy budou proti
ztratam tepla izolovany potrubni navlekovou izolaci z pénéného polyethylenu pro topné systémy
se soucinitelem tepelné vodivosti A(40°C) < 0,044 W/m.K.

Trubni rozvody vedené pod stropem 1.NP a v technické mistnosti bude opatfeno trubni
izolaci mineralnimi pouzdry s povrchovou Upravou hlinikovou folii. Potrubni pouzdra z mineralni
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viny s hydrofébni upravou kasirovana Al folii se soucinitelem tepelné vodivosti A(40°C) < 0,040
W/m.K.

Potrubi bude kompletné a souvisle izolovano v¢&. vSech spoju.

TlouStka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlasky €.193 Ministerstva
pramyslu a obchodu.

Minimalni tloustky tepelnych izolaci — domovni rozvody topné vody — izolace potrubnimi pouzdry:

potrubi tl. 1zolace
DN25 50 mm
DN32 50 mm
DN40 50 mm
DN50 50 mm
DN65 50 mm
DN80 50 mm
DN100 50 mm
Minimalni tloustky tepelnych izolaci — bytové rozvody topné vody — navlekova izolace:
potrubi tl. Izolace
PEX 17*2 20 mm
PEX 20*2 25 mm
PEX 25%2,3 25 mm
PEX 32%2,9 25 mm

Orientacni Stitky:

Jednotliva zafizeni budou opatfena orientaCnimi Stitky.

12. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Zabezpedovaci zafizeni a pojisténi otopné soustavy je feSeno dle CSN 06 0830.
Pojisténi systému je zajisténo pojistnym ventilem na centralnim zdroji tepla a expanznim
zarizenim.

13. UVEDENi DO PROVOZU

Zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pfed vyzkouSenim a
uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Naplnéno vodou podle CSN
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077401 nebo CSN 383350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je soudasti montaze a o jeho
provedeni ma byt proveden zapis.

Pfed uvedenim soustavy do provozu musi byt provedeny zkousky tésnosti, dilatacni
zkouska a zkouSka provozni. ZkouSky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele
otopné soustavy. Po provedeni téchto zkouSek bude provedena topna zkouska. O provedeni
v3ech zkousek musi byt proveden zapis.

14. MONTAZNi PODMINKY

Potrubi, armatury a otopna télesa musi byt osazeny s max. pFesnosti v délkach,
dimenzich a spadech odpovidajicich projektové dokumentaci. Kolem zafizeni strojovny vytapéni
je nutno zachovavat minimalni prachodné Sifky ( 600 mm ) a podchodné vysky ( 2100 mm ). P¥i
preruseni montaznich praci se musi volné konce znepfistupnit proti vniknuti cizich pfedmétu.

Pfed instalaci vSech armatur je nutno pFezkouset jejich plynulou funkci. Pred
vyzkouSenim a uvedenim do provozu bude zafizeni nékolikrat proplachnuto a tlakové
odzkousSeno. Funkce zafizeni musi po ukon&eni montaze vyhovovat jak po strance montazni,
tak provozni. Jeho zplisobilost je nutné ovéfit zkouskami dle CSN 060310, CSN 060830 a
odbornou prohlidkou.

Montazni firma se bude pfi realizaci dila fidit montaznimi pfedpisy pro instalaci a montaz
uvedenych druh(l potrubi ( ocelového potrubi v topnych systémech ) a instalacnimi pfedpisy pro
dodana zafizeni. Uchyceni potrubi je zakresleno schématicky a bude dofeSeno pfi realizaci
dodavatelskou firmou dle mistnich podminek, s ohledem na tepelnou roztaznost potrubi a
moznosti dilatace, vykazy fitinkd jsou véci dodavatelské firmy pfi montazi.

Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za souasného
odvzdusnovani.

Pfi provoznich zkouskach bude sefizena regulace, nastaveny provozni a havarijni
podminky a provéfeny vesSkeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel béhem provoznich
zkousek zajisti zaskoleni obsluhy.

15. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Pfivod 230V zakoné&eny v krabi¢ce v technické misntosti.
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16. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realizacni firma. Tyto prace smeéji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpeCnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. véetné provadécich predpist. PFi provadéni veskerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.





