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B.1 — Popis uzemi stavby:

a)

b)

c)

d)

2)
h)

)
k)

D

charakteristika stavebniho pozemku — Stavebni upravy pro zménu v uzivani ¢asti stavby
prob&hnou uvniti objektu pavilonu ,,G“ — v 1. PP. Nebude zasahovano do vzhledu budovy,
v blizkosti bude umisténa venkovni jednotka VZT.
Udaje o souladu stzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem — dokumentace je
v rozsahu pro zménu v uzivani ¢asti stavby. Stavebni Gpravy nepfedstavuji zmény v uzemi,
ani v regulaénim planu.
Udaje o souladu s tizemn& planovaci dokumentaci — vzhledem k tomu, Ze se jedn4 o stavebni
upravy uvnitf objektu pavilonu ,,G“, je navrzena stavba v souladu s tzemné planovaci
dokumentaci. Ugel uZivani celého objektu se neméni — dale bude vyuZivan pro potieby
zdravotnictvi.
Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych pozadavkd na
vyuzivani izemi — nebylo nutné fesit.
Podminky zavaznych stanovisek dot¢enych organt jsou zahrnuty v technickych zpravach a
ve vykresové ¢asti. Byla vydana nasledujici zdvazna stanoviska:

e KHS Kralovéhradeckého kraje, ¢.j. KHSHK 23152/2024/HP.NA/Pe, ze dne 2. 7. 2024

e HZS Kralovéhradeckého kraje, ¢.j. HSHK-2026-4/2024 (153-NA-OP-2024) ze dne 5.6.2024

e Mg&U Nachod, OZP, sd&leni ¢.j. MUNAC 67433/2024/ZP ze dne 24.5.2024

e Mg&U,odbor vystavby a tizemniho planovani, spole&né povoleni &. 184/2024-2, &.j. MUNAC

149501/2024 ze dne 6.11.2024

vycet a zavery provedenych prizkumi a rozbori — vzhledem k tomu, Ze se jedna o vnitini
stavebni upravy bez zasahi do nosnych konstrukci, bylo provedeno zaméteni soucasného
stavu a zjisténi materialti a technického stavu stavby.
stavajici ochrannd a bezpe€nostni pasma — nebudou stavebnimi Upravami narusena ani
ménéna.
poloha vzhledem k zaplavovému tUzemi — upravy v 1. PP pavilonu ,,G* nemaji vliv na
poméry v zaplavovém tizemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky — navrzené stavebni upravy nemaji zdsadni vliv na
okolni stavby a pozemky. Vnitini stavebni tpravy v 1. PP neovlivni okolni objekty.
pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin — pfi vnitinich stavebnich upravach nedojde
k asanacim, demolicim ani ke kaceni dfevin.
pozadavky na zabory zemédélské plidy atd. — u vnitinich stavebnich uprav nedochazi
k zaborim zemédélské pudy.
uzemné technické podminky —napojeni a stavajici dopravni a technickou infrastrukturu —
vnitinimi stavebnimi Gipravami se nemeéni.
vécné a Casové vazby stavby — stavebni Upravy nevyzaduji podminujici, vyvolané ani
souvisejici investice.

B.2 — Celkovy popis stavby:

B.2.1 — ucel uzivani stavby — provedenim stavebnich uprav se nezméni ucel uzivani stavby, déle
bude vyuzivana pro potfeby zdravotnictvi.

B.2.2 — celkové urbanistické a architektonické feSeni — vnitini stavebni Gpravy nemaji zasadni vliv
na urbanické ani na celkové architektonické feSeni. Nemeéni se ucel objektu.

B.2.3 — celkové provozni feSeni — neméni se, stejn€ jako se neméni technologie vyroby.

B.2.4 — bezbariérové uzivani stavby — stavebnimi upravami se neméni, do budovy nema pfistup
vetejnost, ani osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 — bezpecnost pii uzivani stavby - provedenim vnitinich stavebnich uprav v 1. PP se nezméni
soucasné feSeni bezpecnosti pii uzivani stavby



B.2.6 — zékladni charakteristika objekt:
a) stavebni feSeni:
Pavodni vyuziti uvazovanych prostor ¢asti 1. PP byl archiv a souvisejici prostory (sklady)
pro potieby nemocnice Nachod. Stavebnimi upravami dojde k rozdeleni ptivodni mistnosti
archivu pomoci speciadlnich stavebnich panelti na prostory piipravny a fedéni cytostatik
vcetné souvisejicich prostor a mistnosti. Pivodni sklady na druhé strané¢ chodby budou
stavebn¢ upraveny na Satnu, denni mistnost, dokumentacni mistnost a socialni zafizeni —
WC muzi i Zeny a sprcha.

b)konstruk¢éni a materialové feseni:

Stavebni prace: zahrnuji vystavbu vnitfnich nenosnych specialnich stavebnich panelt
s omyvatelnym povrchem a vystavbu vnitinich nenosnych sadrokartonovych piicek,
oddélujicich mistnosti, nové vnitini dvefe véetné zarubni, nové povrchy podlah (omyvatelné
— vinyl), nové sadrokartonové podhledy, omitky a vnitini malby. Sou¢asné budou provedeny
drobné souvisejici upravy jako zapraveni zdiva u osténi, pod radidtory, u zarubni atd.

¢) mechanické odolnost a stabilita — vnitini stavebni Upravy v 1. PP objektu laboratofi, rozmisténi
nenosnych sadrokartovovych piic¢ek, realizace sadrokartonového podhledu a souvisejici upravy
elektro a vzduchotechniky nemaji vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu. S vyjimkou
vytvoreni dvetniho otvoru nedochazi k zasahiim do nosnych konstrukci stavby.

B.2.7 — zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

- Elektroinstalace: zahrnuji doplnéni el. vodi¢t ve Zlabech a listach v mistnostech v 1. PP,
spinace pod omitku i do SDK pfticek, krabice i zadsuvky. Osvétleni jednotlivych mistnosti
laboratofi je navrzeno LED svitidly, souc¢asti budou i autonomni nouzové LED svitidla ,,N*.
Pti priichodu stavebnimi konstrukcemi budou pouzity protipozarni ucpavky.

- Vzduchotechnika: Vétrani danych prostor je feSeno jako mirné pietlakové s nucenym
pfivodem i odvodem vzduchu. Vyménu vzduchu bude zajistovat VZT jednotka v
hygienickém provedeni vybavena 2° filtraci (F5+F9). Jednotka je sloZzend z ptivodniho a
odvodniho ventilatoru s frekvenénimi ménici, kapsovych filtri, sméSovaci komory (podil
cerstvého vzduchu cca 20%), vodniho ohfivace (teplotni spad 80/60°C), pfimého vyparniku.

B.2.8 — pozarné bezpecnostni feSeni — je podrobné zpracovano v ptiloze D.1.3 této dokumentace
autorizovanym technikem.

B.2.9 — zasady hospodafeni s energiemi — vnitini stavebni upravy jsou navrZeny tak, aby
nedochazelo ke zmén¢ v zasadach hospodateni s energiemi.

B.2.10 — hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi —

Objednavani, prijem a skladovani cytostatik

Hromadné vyrabéné 1é¢ivé pripravky (HVLP) povahy cytostatik jsou objednavany z lékarenské
distribuce samostatn¢ od ostatniho zbozi — provadi farmaceut. Objednavky budou doruc¢ovany a
piebirany ze strany nakladniho vytahu — vchodu ur¢eného primarné pro zasobovani.

Ptevzeti dorucené objednavky provede zaméstnanec ptipravny CTS na chodbé jiz v prostorech
Pripravny cytostatik. Objednavky HVLP cytostatik budou zaskladriovany do skladové evidence v
lékarenském softwaru a uklddany na vyhrazené misto do skladu dle podminek o uchovéavani.



Teploty v mistnostech - Sklad a Ptipravna (15-25°C) budou elektronicky nepfetrzité monitorovany
teplotnimi ¢idly a softwarem. Kontinualni monitoring teplot (2-8°C) bude probihat i v lednicich,
které v téchto mistnostech budou umistény.

Priprava, iedéni a vydej cytostatik

Samotné piipravé cytostatik predchazi zaslani objednavky (zadanky) pies objednavkovy systém
(NeOS) od lékate. Priprava a expedice piipravki probiha jediné na podkladé spravné a uplné
vyplnéné elektronické zadanky (ptip. tiskopisu) v souladu s pravnimi ptedpisy (vyhlaska. 84/2008
Sb. v platném znéni). Po kontrole pozadavku a odsouhlaseni piipravy farmaceutem dojde k vypsani
technologického ptedpisu (postup piipravy), zpracovani pozadavku v lékarenském softwaru Farmis-
cyto, nasledny tisk signatury a DL. Provede se vychystani cytostatik, PZM a technologického
ptedpisu do pracovniho kosicku v mistnosti - Piipravna. Spravnost obsahu a zéapisu opét findlné
zkontroluje farmaceut. Pii vesSkeré manipulaci s cytostatiky pii pfipravé se pouziva OOP (
rukavice). Takto pfipravena medikace prochazi skrz prokladaci okna do mistnosti — Redéni (tfida
Cistoty C).

Rekonstituce cytostatik neboli samotny proces fedéni cytostatik probiha v izoldtoru (tfida Cistoty
A), které jsou umistény v mistnosti - Redéni. Veskery personal pii vstupu do aseptické p¥ipravny —
mistnost Redéni pouziva sterilni vldkno neodludivou kombinézu s kapuci, rousku, navleky a
rukavice. Pfi praci v izolatoru se pouziva dalsi ochranny par chemoprotektivnich rukavic.

V ramci fedéni se suché praskové formy rozpoustéji (fedi) pfedepsanym roztokem dle Souhrnu
udaji o 1é¢ivém piipravku (SPC). Farmaceut nebo farmaceuticky asistent odebiraji v izolatoru
predepsané objemy (davky) cytostatik (volumetricky) a pfendseji tuto ¢ast do vakd nebo infuzort
s obsahem FR, G5% ¢i jiného pozadovaného roztoku nebo natahuje dany objem do injekéni
stitkacky za vzniku bolusu. Takto pfipravend hotové infuze s obsahem cytostatik je findlné otfena
dezinfekénimi ubrousky s obsahem aktivniho kysliku (degradace moznych ulpénych cytostatik —
zamezeni kontaminace pracovniho prostiedi) a pfemisténa zpét skrz vystupni prokladaci okno do
mistnosti — Pfipravna. Po vystupni kontrole nafedéné chemoterapie farmaceutem je fadn¢ oznacena
etiketou , provedeno stinéni (ochrana pred svétlem) pokud je nutné a zatavena do folie (sekundarni
obal).

Pro baleni chemoterapie se pouZzivaji dostatecné silnd PE hadicova f6lie a na hotovy produkt se lepi
signatura se vSemi ndlezitostmi (cytotoxicka latka, misto vzniku, obsah, teplota uchovavani ¢i
ochrana pted svétlem, pouzitelnost, kontrola).

V izolatoru vzniklé prazdné lahvicky od cytostatik se spolu s ostatnim odpadem ukladaji do
uzaviratelnych sackd. Tento odpad odchdzi zizolatoru a je uloZen do tlustosténnych pytli jako
cytotoxicky odpad (oznaceni 180104-Nepouzitelna cytostatika).

Pti vydeji se vystavi vydejovy doklad (DL) ve dvou vyhotovenich. Jedno vyhotoveni slouzi jako
dodaci list pro piislusné odde¢leni a druhé vyhotoveni se pfi pievzeti pfipravki na oddéleni oznaci
jmenovkou a podpisem piijimajictho a vraci se zpét na OCPC. Pracovnik pii vydeji pouziva
rukavice. Takto pfipravena chemoterapie se expeduje bud’ ihned pacientovi na ptislusné oddéleni
(onkologie Nachod) nebo uchovava dle pozadovanych podminek (SPC ptipravku) na vyhrazeném
miste.

Naredéné chemoterapie se odesilaji na ptislusna oddé€leni v plastovych odolnych uzaviratelnych
boxech s napisem ,,Cytotoxicka latka™, které se denn¢ dekontaminuji a dezinfikuji.

Pocty zaméstnancti: celkem 6 zaméstnancii (2x sanitaf, 2x farmaceuticky asistent a 2x farmaceut)

Veskery odpad se odstraiiuje denn€. Odpad je tfidén. Tento vytfidény odpad je nésledné
shromazd’ovan mimo prostory OCPC na uréeném misté pro svoz odpadii smluvni firmy — Oblastni
nemocnice Nachod a.s. Zaméstnanci jsou pouceni o manipulaci s odpady a pouZzivani ochrannych
pomticek (rukavice).



150101 — papirovy nebo lepenkovy obal — je vazan do balikd (max. 15 kg) Odnaseno na svozové
misto v aredlu nemocnice a dale odvazeno pracovniky smluvni firmy - Oblastni nemocnice Nachod
a.s.

150102 — plastové obaly — shromazd’ovany v plastovych Zlutych pytlich (do 15 kg). Odnaseno na
svozové misto v aredlu nemocnice a dale odvazeno pracovniky smluvni firmy - Oblastni nemocnice
Néchod a.s.

180101 — ostré predméty — injekcni stifkacky a jehly jsou skladovany tak, aby byla zajisténa
ochrana pfed poranénim. Ukladaji se do standardizovaného pevného, nepropichnutelného,
tlustosténného a spalitelného plastového obalu, z izolatoru po skonceni pracovniho cyklu odchéazi
pfes vystupni propust izolatoru do cytotoxického odpadu. Likvidovéana jsou jako nepouzitelna
cytostatika (180108).

180108 — nepouzitelna cytostatika — jsou odkladdna do igelitovych sackli v izoldtoru a po
skonceni pracovniho cyklu odchazi ptes vystupni propust’ izolatoru ven, kde jsou umistény do
uzaviratelnych Cervenych pytli (do 15 kg), oznaceny etiketou nebezpe¢ného odpadu s popisem
OCPC, kédem a oznacenim jako ,,Nepouzitelna cytostatika®. Odnaseno na svozové misto v arealu
nemocnice a dale odvazeno pracovniky smluvni firmy - Oblastni nemocnice Nachod a.s.

200301 — smésny komunalni odpad - umistén do osi s polyetylénovou vlozkou. Je shromazd’ovan
do cernych pytli a oznacen popisem OCPC a kédem. OdndSeno na svozové misto v aredlu
nemocnice a dale odvazeno pracovniky smluvni firmy - Oblastni nemocnice Nachod a.s.

Manipulace s pradlem a prani pradla:

Vyména pracovniho odévu se provadi 1-2 x tydné&, pfi znecisténi ihned.

Pouzité obleCeni pro Cisté prostory kontrolovaného pasma se odkladd do stojanu s igelitovym
pytlem v mistnosti Persondlni propusti — 2.stupeii, které bude prano dle potfeby hned ve vedlejsi
mistnosti — 1.stupen, kde je projektovana pracka a suSicka. Vyprané obleCeni je nasledné
sterilizovano u smluvni firmy - Oblastni nemocnice Néachod a.s. Vysterilizovany od€v pro Cisté
prostory je uloZen v uzaviratelnych boxech, které se nachazi v regdlech v Personalni propusti —
1.stupen.

Pouzity pracovni odév pro zazemi (mimo CP) je uloZeno v dezinfikovatelném plastovém kosi s
polyethylenovou vloZzkou v Satné pro persondl. Prani a suSeni pouzitého pracovniho odévu pro
zazemi bude provadéno v projektované pracce a susic¢ce v mistnosti Personalni propust’ — 1.stuper.

Cisty pracovni odév pro zazemi OCPC ma kazdy zamé&stnanec uloZen ve své Satni délené skiince
oddélen¢ od svych civilnich odévi (stejné jako aktudlng).

Vétrani danych prostor je feSeno jako mirné pietlakové s nucenym piivodem i odvodem vzduchu.
Vyménu vzduchu bude zajistovat VZT jednotka v hygienickém provedeni vybavena 2° filtraci
(F5+F9). Jednotka je slozend z piivodniho a odvodniho ventilatoru s frekvenénimi ménici,
kapsovych filtri, sméSovaci komory (podil ¢erstvého vzduchu cca 20%), vodniho ohtivace (teplotni
spad 80/60°C), piimého vyparniku.

Okna v mistnostech sprchy, Satny, denni mistnosti a dokumenta¢ni mistnosti maji parapet ve vysce
2,1 m, budou ovladany okenni pakou ve vysce 1,5 m nad podlahou.

Mnozstvi vétraciho vzduchu ( fedéni):
Ptivod: 2200 m3/h
Odvod: 2000 m3/h

mistnost.¢.1.12 (persondlni propust 2. stupen, ti. ¢istoty ,,C*)
Ptivod: 300 m3/h
Odvod: 300 m3/h



mistnost.¢.1.11 (personalni propust 1. stupen, ti. ¢istoty ,,D*)
Ptivod: 300 m3/h
Odvod: 300 m3/h

mistnost.¢.1.13 (personalni propust vystup, tf. istoty ,,D%)
Ptivod: 200 m3/h
Odvod: 200 m3/h

Mistnost ¢. 1.10, Pripravna a sklad hotovych roztoku (tfida Cistoty ,,D%):
Ptivod: 500 m3/h
Odvod: 500 m3/h

mistnost.¢.1.09 (uklid, tf. ¢istoty ,,D®)
Ptivod: 150 m3/h
Odvod: 150 m3/h

Celkové mnozstvi vétraciho vzduchu:

Piivod: 3650 m3/h
Odvod: 3650 m3/h

WC muzi: ptivod, odvod: 50 m3/hod

WC Zeny: piivod, odvod: 50 m3/hod

Sprcha: pfivod, odvod: 150 m3/hod

Umyvadla: ptivod, odvod: 30 m3/hod/umyvadlo
Vylevka: piivod, odvod: 50 m3/hod

Stavebné¢ upravené prostory 1. PP po provedenych stavebnich upravach spliiuje hygienické
pozadavky na pracovni prostiedi - jak z hlediska osvétleni, tak i vétrani, vybaveni, tepelné pohody.
V pribéhu stavby musi dodavatel stavby v maximalni mife u¢init opatfeni k zamezeni negativniho
vlivu na okoli stavby — vibrace, hluk, prasnost atd. Pfi projektové piipravé byly dodrzeny
pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

Svétla vyska mistnosti je min. 2,6 m. Mistnosti socidlniho zafizeni maji omyvatelnou podlahu —
keramickou dlazbu a omyvatelny keramicky obklad.

Umyvadlo a sprcha jsou vybaveny tekouci teplou i studenou vodou. Ptiprava teplé uzitkové vody
zlstava beze zmeény.

Vytapéni mistnosti je zajisténo stavajicimi radiatory, napojenymi na stavajici rozvody U.T. z
technické mistnosti. Radidtory jsou navrzeny tak, aby zajistily teplotu v pfipravng, fedirné,
personalni propusti, $atn¢, denni mistnosti a dokumenta¢ni mistnosti 20 °C, ve sprse 24 °C a na
chodbe 18 °C.

Ptimé osvétleni okny bude doplnéno umélym osvétlenim LED svitidly. Podrobnéji v pfiloZzeném
vypoctu osvétlenosti bodovou metodou, vypoctu €initele oslnéni ve vnitinich prostorech a vypoctu
denniho osvétleni.

Dodavatel stavby musi v maximalni mife ucinit opatieni k zamezeni negativniho vlivu na okoli
stavby — vibrace, hluk, prasnost atd.

Ochrana proti hluku: oproti soucasnému feseni se nemeni.



B.2.11 — ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vné&j$iho prostiedi — pro stavebni Upravy neni
nutné tesit ochranu pied pronikdnim radonu z podlozi, ochranu pfed bludnymi proudy, technickou
seizmicitou, hlukem ani fesit protipovodnova opatieni.

B.3 — Pripojeni na technickou infrastrukturu: stavajici napojovaci mista technické infrastruktury
( elektro, vodovod, destova a splaskova kanalizace, plyn), jejich vykonové kapacity ani délky se
neméni, dojde pouze z Gprave vnitinich rozvodi. Stavajici piipojka elektro se neméni.

Vytapéni objektu beze zmény.

B.4 — Dopravni feSeni: vnitini stavebni upravy v 1. PP nemaji vliv na dopravni feSeni, nemeéni se
feSeni dopravy v klidu.

B.5 — ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav: protoZze se jedna o vnitini stavebni
upravy, nedochazi ke zménam v terénnich upravach, vegetacnich prvcich ani biotechnickém
opatieni.

B.6 — Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana:

a) vliv stavby na zivotni prostredi

b) vliv stavby na ptirodu a krajinu

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh na zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

e) navrhovana ochrannd a bezpe¢nostni pasma

Pro navrzené vnitini stavebni Upravy neni tfeba feSit vlivy na Zivotni prostiedi, popsané ve vyse
uvedenych bodech.

B.7 — Ochrana obyvatelstva — vnitini stavebni Upravy v 1. PP nemaji vliv na ochranu obyvatelstva

B.8 — Zasady organizace vystavby:

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi — pro provedeni vnitinich
stavebnich uprav bude vyuzito stavajicich rozvoda vody a elektro. Spotieba vyse uvedenych
médii nebude velikd, odpovidd malému rozsahu tGprav.

b) odvodnéni staveniSt¢ — u navrzenych vnitinich stavebnich uprav se nefe$i. Odvodnéni
stiechy zlstava ptivodni, neméni se jeji plocha.

a) napojeni staveniS$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — stavenist¢ bude
vymezeno upravovanymi prostory, doprava materidlu je moznad stadvajicim vstupem,
napojeni na inZenyrské sit¢ je popsano v bodu a).

¢) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — vnitini stavebni Gpravy nebudou mit
negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

d) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni dfevin —
okoli stavenisté bude chranéno vlastnimi stavebnimi konstrukcemi, upravy nevyzaduji
souvisejici asanace, demolice ani kaceni dievin.

e) maximalni zabory pro stavenis$té — stavba probéhne uvniti objektu, stavenisté bude piimo
tvofit upravovany prostor.

f) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pii vystavbe, jejich likvidace:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednoduché vnitini stavebni upravy, vznikne v pribéhu
stavby mens$i mnozstvi stavebni suti a ostatniho stavebniho odpadu, se kterym bude
nakladano podle zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisu takto:

- recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci na recyklaénim zatizeni
- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpada
- nespalitelny odpad bude uloZen na povolené skladce



Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadil stavby je majitel stavby, ktery ji mize smluvné
pfenést na dodavatele stavby nebo na jinou firmu, zabyvajici se touto ¢innosti. Ve smlouvé o
likvidaci odpad musi byt vyslovné uvedeny nazvy a kody likvidovanych odpadii.

Po dobu stavebnich praci je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostiedi ( zvySena prasnost
atd.), které jsou vyvolany vlastnimi stavebnimi pracemi a provozem vozidel odvazejicich odpad.

Kategorizace a ptredpokladané mnozstvi odpadi dle vyhl. ¢. 8/2021 Sb:
¢.odpadu nazev zatazeni mnozstvi zpusob likvidace

odpady ze stavebni ¢innosti:

170405 Zelezo a ocel (@) 0,3t kovosrot
170201 drevo O 0,8 t spalovna odpadu
170904 smeésné stavebni odpady O 9t skladka inert. odp.

Ptepravni trasy budou realizovany v souladu se stavajicim dopravnim znaCenim. Bézny

komunalni odpad, ktery bude vznikat pozdéjsim provozem objektu, bude ukladan do stavajicich

nadob na stanovisti pro kontejnery.

Na stavbe se nevyskytuje azbest ani vyrobky z azbestu.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin — u vnitinich stavebnich
uprav neni nutné fesit.

h) ochrana zivotniho prostfedi pii vystavbé — vzhledem k tomu, Ze se jedna o vnitini stavebni
upravy, nebude dochazet k ohrozeni Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.

1) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci —

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat nasledujici zékony, vyhlasky a nafizeni:

- zékonik prace ¢. 262/2006 Sb ( zejména jeho ¢ast V.) ve znéni pozdé&jsich zmén

- zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni zmeény 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnych pozadavcich na pracovisteé a pracovni prostiedi

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani strojd, technickych zatizeni, pfistroji a naradi

- nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pti
praci, ve znéni NV ¢. 523/2002 Sb. a NV ¢. 441/2004 Sb.

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Pii skladovani a manipulaci je nutno dodrZet p¥isluina ustanoveni CSN 26 90 30, CSN 26 90 10
aNV ¢. 101/2005 Sb.

7 pozarniho hlediska bude pfi realizaci stavby zabezpeCovan systém pozarni ochrany podle
vyhlasky ministerstva vnitra CR &. 246/2001 Sb.

Bezpecnost vnitinich rozvodid a instalaci ( rozvody elektro, vytapéni a pod.) musi byt pied
uvedenim do provozu doloZena provedenim piisluSnych revizi a zkousek podle pozadavku § 6

Pii stavebnich pracich budou dodrzovéany bezpeénostni predpisy a platné CSN.
Veskeré prace provadéné na staveniSti budou provadény zaskolenymi pracovniky.



Pti stavebnich praci za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se

zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni.

j) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb — pii provadéni stavebnich
uprav nedojde ke zmeéné bezbariérového uzivani stavby.

k) zésady pro dopravné inZenyrské opatieni — pfisun materialu pro stavebni upravy bude po
bézné pouzivanych komunikacich.

1) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — pro provedeni navrZenych
stavebnich uprav se nespecifikuji zadné specidlni podminky pro provadéni, budou pouzity
pouze b&zné pracovni postupy.

m) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy — zahdjeni stavby se predpokladd v cCervenci
2024, dokonceni v fijnu 2024.

vypracoval: ing. Zboiil



