F AspeEsticon Firma: Strana1z4

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31

SOUPIS PRACI

Stavba: 36510b - 111/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, Il. etapa_neocenény

Objekt: SO 001 - Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: [SO 001] - VedlejSi a ostatni naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - Vedlejsi a ostatni naklady
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 |02730 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravci. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pFicné prechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.

Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Veskera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pfed vystavbou, vyty€eni stavby a obvodu
stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do uzivani a fadnému predani dokonéeného dila. vyty€eni stavby (3x
tisténa, 1xCD), zfizeni vytyCovaci sité stavby.

Cenova soustava OTSKP 2025

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911.1 OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Zaméreni skute€ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby.

- Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.

- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokonéené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho pfedani prostrednictvim aplikace napojené na sluzbu informaéniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen ,IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zemémeéfi¢ského inzenyra.
Dokladem o splnéni této povinnosti je potvrzeni o Uspé$ném nahrani ZPS dokoncéené stavby do IS DMVS.

- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (TI) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni prislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.

Specifikace

3x tisténé paré + el. nosi¢

PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 02911.2 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Zameéfeni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci (dle zaméfeni pfi€nych fezd v PD) a pro ur€eni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér.
Pevna cena.

Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02911.3 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silni¢niho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
i - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 0,00
Realiza¢ni dokumentace stavby v rozsahu dle pozadavku objednatele véetné zapracovani véech podminek
stanovenych zadavaci dokumentaci. Soucasti je pfedani dokumentace v tiSténé podobé v poctu 6 paré a predani
v elektronické podobé (rozsah a usporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 0,00 0,00
Dokumentace skute€ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro
evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného
zastupce zhotovitele a spravce stavby.
Dokumentace bude vyhotovena 3x tiSténou formou + 1x CD ve formatu *pdf
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
8 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 0,00 0,00
Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vypofadani vlastnickych vztah(. Véetné odsouhlaseni TDS a
projednani a potvrzeny katastralnim ufadem.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
- pripravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad
e - polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
Specifikace - vypocetni a grafické kancelarské prace
- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim urfadem
9 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - Vedlejsi a ostatni naklady
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Pribézna fotodokumentace 2x mési¢né a zavérecna fotodokumentace o pribéhu vystavby v albu s popisem (3x
tisténé + 1x elektronicky).
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
10 | 029511 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 0,00 0,00
Pasportizace stavajiciho stavu zastavby a objektt, které mohou byt dotéeny stavbou pfed zapocetim stavebnich
praci. 3x tiskem + 1x CD.
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
11 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00
Naklady na zfizeni a udrzovani informacnich tabuli (po dobu vystavby) s Udaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele. Po ukonéeni stavby jejich odstranéni.
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem
Specifikace - veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych cati béhem platnosti
12 | 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na do¢asné tpravy a regulaci dopravy (i pé$i) na stavenisti a
nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z pozadavk( BOZP na stavenisti v¢. provizornich lavek a najezdu,
oploceni apod. Trasy pro péSi v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektiim pro pozarni
techniku, policie, zachranné sluzby.

PEVNA CENA.

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- objednatelem povolené néaklady na poZadovana zarizeni zhotovitele

Polozka nezahrnuje:

-X
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SOUPIS PRACI

Datum:

29.09.2025

Cas:

10:31

Stavba: 36510b - 111/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, Il. etapa_neocenény

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpocet: [SO 101]/[SO 101.2] - Komunikace 2. usek

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 101.2 Komunikace 2. Usek 0,00

0 VSeobecné a predbézné polozky 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

Zemina, predpoklad 1800kg/m3. Zemina ziskana sejmutim ornice nebo lesni pudy (pol. €. 12110) byla pouzita do
pol. €. 18231.R rozprostfeni ornice. Skladka zvolena zhotovitelem.

Cenova soustava OTSKP 2025

"pol ¢. 12110-18231R:" (371,8-370)*1,8 = 3,240 [A]
"pol. ¢ 12373.1: "3602,5*1,8 = 6 484,500 [B]

"pol. € 12373.2: "155*1,8 = 279,000 [C]

"pol. ¢ 12373.3-17511: "(20,4-10,8)*1,8 = 17,280 [D]
"pol. ¢ 12930:" 251,400*1,8 = 452,520 [E]

"pol. €. 13173.1: "4,9*1,8 = 8,820 [F]

pol. ¢. 13273.1: "315,5%1,8 = 567,900 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G =7 813,260 [H]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |.
TRIDA TEZITELNOSTI

Kamenivo z podkladnich vrstev, predpoklad 2000kg/m3. Skladka zvolena zhotovitelem.
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. €. 11332: "1645,7*2 = 3 291,400 [A]

"pol. ¢. 13173.2: "39,375*2 = 78,750 [B]

"pol. €. 13273.2:" 152,55*2 = 305,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 3 675,250 [D]

1 0151111 T 7 813,260 0,00 0,00

2 015111.2 T 3 675,250 0,00 0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

-—

Zemni prace

0,00

11120

Cenova soustava

Specifikace

11201

Cenova soustava

Specifikace

11241

Cenova soustava

Specifikace

ODSTRANENI KROVIN

Profez krovin z prostoru nasypového svahu po dno pfikopu. Odecteno ze Situace D.1.1.2.1
OTSKP 2025

800 = 800,000 [A]

odstranéni kiovin a stromu do priméru 100 mm

doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spéleni na hromadach nebo Stépkovani

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU

VEetné odvozu a uloZeni na skladku. Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti dieva na stavbé.
Odecteno ze Situace D.1.1.2.1

OTSKP 2025

1+44 = 45,000 [A]

Kaceni stromt se méri v [ks] porazenych strom( (pramér stromi se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadéach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pripadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace

Odstranéni parezt se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezui

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech

UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVI

OTSKP 2025

10 =10,000 [A]

Zahrnuje odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zpusob a pouZitou mechanizaci
(napr. plosina), bez ohledu na pocet vétvi

zahrnuje v8echna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znaceni)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn( zadavaci dokumentace
prumeér stromi se méri ve vysce 1,3m nad terénem.

M2

KUS

KUS

800,000

45,000

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

11317

Cenova soustava

Specifikace

11332

Cenova soustava

Specifikace

11372.R

Cenova soustava

Specifikace
12110

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK

Odstranéni stavajiciho krytu z zul. kostek. Polozka zahrnuje manipulaci a dopravu kostek na skladku zhotovitele,
mozno pouzit zpétné na stavbé. Vyméra odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

OTSKP 2025
"Usek ve Stanocicich:"137*0,1 = 13,700 [A]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Vykopani stavajicich podkladnich vrstev véetné zemni krajnice. VEetné odvozu a ulozeni na skladku (skladka
ur€ena zhotovitelem). Poplatek za skladku zapocitan v pol. €. 015111.2. Plocha odectena digitalné ze situace
D.1.1.2.1.

OTSKP 2025

"Usek typ A: "(1088+1135)*0,40 = 889,200 [A]

"sanace kraju vlevo™'(plocha v fezu x délka):" 0,5*695 = 347,500 [B]

"sanace krajl vpravo (plocha v fezu x délka):" 0,5*695 = 347,500 [C]

"odstranéni stavajici konstrukce nezpevnénych sjezdu typ C: "(27+32+31)*0,37 = 33,300 [D]
"odstranéni stavajici konstrukce nezpevnénych sjezdu typ D: "(7,5+15,5+10+14,5)*0,32 = 15,200 [E]
"napojeni asf. sjezd(""typ F: "(10,5+11+26+50,5+32)*0,10 = 13,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 1 645,700 [G]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Frézovani ziviénych vrstev v&. zazubeni tl. 50mm. Polozka zahrnuje manipulaci a dopravu suti na skladku
zhotovitele, mozno pouzit zpétné na stavbé. Vyméra odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

OTSKP 2025

"Usek typ A: "(728+834)*0,05 = 78,100 [A]

"Usek typ B: "2907*0,05 = 145,350 [B]

"napojeni asf. sjezd(""typ F: "(10,5+11+26+50,5+32)*0,05 = 6,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 229,950 [D]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

Sejmuti ornice v tl. 100mm v¢etné odvozu a uloZeni na do¢asnou mezideponii ( pol. €. 18231.R), poté pouZito
zpét do stavby, pfebytek véetné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni na
skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 015111.1. Plocha odectena digitalné ze situace.

M3

M3

M3

M3

13,700

1645,700

229,950

371,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025
(3214742+213+339+156+554+412+192+147+219+423)*0,1 = 371,800 [A]

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

10 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 3 602,500 0,00 0,00

Sanace aktivni zény pfi nedodrzeni Edef.2.min=45MPa. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
Koeficient 1,05 a 1,20 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3. V¢etné odvozu a
ulozeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za skladku zapogitan v pol. €. 015111.1.

Cenova soustava OTSKP 2025
"typ A:" (930+1020)*1,2*0,5 = 1 170,000 [A]
"sanace kraje vozovky v extravilanu vlevo (plocha v fezu x délka): "(0,3+0,5+0,1)*695 = 625,500 [B]

Specifikace

"sanace kraje vozovky v extravilanu vpravo(plocha v fezu x délka):" (0,7+1,5+0,4)*695 = 1 807,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 3 602,500 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 12373.2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 155,000 0,00 0,00

Odkop stavajici zeminy pro umisténi konstrukce zpevnéného svahu, v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenosti
(skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 015111.1. Plocha
odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délka ur€ena ze situace D.1.1.2.1.
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025

"km 0,440 - 0,490: "3,1*50 = 155,000 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisléa doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupridl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

12 [12373.3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 20,400 0,00 0,00

Odkop zeminy pro zatrubnéni. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.6 a délka ur€ena ze situace D.1.1.2.1.
VEetné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni na skladku, poplatek za
skladku vykazan v pol. €. 015111.1.

Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,750:" 1,712 = 20,400 [A]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a prfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 | 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 380,800 0,00 0,00

Vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120.1 a pouzito do pol. €. 17511 a 18231.R. Vykop z mezideponie pro
potfebu stavby.

Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. €. 17511:" 10,8 = 10,800 [A]

"pol. €. 18231.R: "3700*0,1 = 370,000 [B]
"Celkem: "A+B = 380,800 [C]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

14 (12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 251,400 0,00 0,00

VEetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni na skladku. Poplatek za
skladku v pol. €. 015111.1. Délky odecteny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

405*0,5 = 202,500 [A]

81,5*0,6 = 48,900 [B]

"Celkem: "A+B = 251,400 [C]

Soucéasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na

Specifikace

skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)
15 131731 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 4,900 0,00 0,00

Vykop pro nové umisténé objekty véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem)
aulozeni na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 015111.1

Cenova soustava OTSKP 2025
"odkop pro dlazbu z lom. kamene zatrubnéni km 0,750:" 7%0,35*2 = 4,900 [A]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

16 [13173.2 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 39,375 0,00 0,00

Vykop pro nové umisténé objekty v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem)
aulozeni na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 015111.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"UVv:" 7*1,5%1,5%1,5 = 23,625 [A]
"Sachta:" 2*1,5*1,5*2 = 9,000 [B]
"dvorni vpust: "2*1,5*1,5%1,5 = 6,750 [C]
"Celkem: "A+B+C = 39,375 [D]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

17 (132731 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 315,500 0,00 0,00

Hloubeni ryh pro obrubniky, Zlaby, pro zasakovaci pfikop, pro pfipojky, pro zaklady a prahy zatrubnéni véetné
odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) aulozeni na skladku, poplatek za skladku
vykazan v pol. €. 015111.1. Plocha odeétena z pfi¢nych fezd D.1.1.2.3, délky odméfeny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

"zasakovaci prikop:" (0,15+0,15)*1,1*(110+495+190+91,5+65,5) = 314,160 [A]
"zéklad zatrubnéni km 0,750:" 0,5*0,5*1*2 = 0,500 [B]

"prah zatrubnéni km 0,750:" 0,7*0,3*2*2 = 0,840 [C]

"Celkem: "A+B+C = 315,500 [D]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

18 [13273.2 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 152,550 0,00 0,00

Hloubeni ryh pro obrubniky, Zlaby, pro zasakovaci pfikop, pro pfipojky, pro zaklady a prahy zatrubnéni véetné
odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) aulozeni na skladku, poplatek za skladku
vykazan v pol. €. 015111.2. Plocha odeétena z pfi¢nych fezd D.1.1.2.3, délky odméfeny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

"obruba:" 0,35*0,3*270 = 28,350 [A]

"ryha pro pfipojky:" 1*1,5*62 = 93,000 [B]
"$térbinovy zlab: "7,8*0,5*0,5 = 1,950 [C]

"Zlab z kostek:" (112+24+26,5)*0,6*0,3 = 29,250 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 152,550 [E]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

19 (17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 380,800 0,00 0,00
UlozZeni zeminy z vykopt a ornice na doc¢asnou skladku. Zemina bude navracena do stavby v pol. €. 17511
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. €. 17511:" 10,8 = 10,800 [A]

"pol. €. 18231.R: "3700*0,1 = 370,000 [B]

"Celkem: "A+B = 380,800 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocCi$téni a ochrana podlozi a svahi

- svahovani, uzavirani povrcht svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

20 17180 ULOZENIi SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 115,000 0,00 0,00

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Zemina vhodna do nasypu se zhutnénim dle technologickych pfedpisd. Plocha odec¢tena ze vzorovych pfi¢nych
fez( D.1.1.2.3, délky odméreny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

"km 0,440 - 0,490: "2,3*50 = 115,000 [A]

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

21 17380.1 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 216,650 0,00 0,00

Zemina vhodna do nasypu pro komunikace dle CSN 73 6133 a zhutnéno dle CSN 72 1006. Plocha odeétena ze
vzorovych pfiénych fezd D.1.1.2.3, délky odméreny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

"pod nezpevnénou krajnici"

"Sitka 0,5m:" (89+22,5+742+835+81,5+22)*0,1 = 179,200 [A]
"Sitka 1,5m:" 107*0,35 = 37,450 [B]

"Celkem: "A+B = 216,650 [C]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

22 |17380.2 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 278,000 0,00 0,00

Dosypani SDa 0/32 pro vytvofeni zemniho télesa na pravé strané v extravilanu. Plocha odeétena z pFignych fezd
D.1.1.2.3, délky odméreny ze situace D.1.1.2.1

Cenova soustava OTSKP 2025

0,4*695 = 278,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

23 174811 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 314,160 0,00 0,00
Zasyp vsakovaci ryhy - kamenivo fr. 8/16. Plocha odecétena z pfiénych fezG D.1.1.2.3, délky odméfeny ze situace
D.1.1.2.1

Cenova soustava OTSKP 2025
2*0,15%1,1*(110+495+190+91,5+65,5) = 314,160 [A]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

24 1174812 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 314,160 0,00 0,00

Zasyp vsakovaci ryhy - hrubé kamenivo fr. 32/63. Plocha odectena z pfi¢nych fezl D.1.1.2.3, délky odméreny ze
situace D.1.1.2.1

Cenova soustava OTSKP 2025

2*0,15*1,1*(110+495+190+91,5+65,5) = 314,160 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

25 | 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 10,800 0,00 0,00

Zasyp jamy materialem z vykopu min. malo vhodnym do nasypu dle CSN 73 6133 se zhutn&nim. Hutnéni po
vrstvach tl. 0,25m.

Cenova soustava OTSKP 2025
"zatrubnéni km 0,750:" 0,9*12 = 10,800 [A]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

26 | 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 110,500 0,00 0,00
Zasyp po vykopu ryhy pro pfipojky ul. vpusti a po vykopu pro UV material vhodny do nasypu dle CSN 736133 se
zhutnénim SDa 0/32. Vpusti a Sachty zaznacgeny v situaci D.1.1.2.1

Cenova soustava OTSKP 2025

"UV: "7*1*1*1,5 = 10,500 [A]

"Sachty:" 2*1*1*2 = 4,000 [B]

"dvorni vpust: "2*1*1,0*1,5 = 3,000 [C]

"pfipojky: "62*1*1,5 = 93,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 110,500 [E]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

27 |18231.R ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 3 700,000 0,00 0,00

ohumusovani v tl. 100mm, véetné dovozu z do¢asné skladky pol. €. 12110. Plocha odeétena digitalné z fezu
D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

Cenova soustava OTSKP 2025

"ohumusovani: "3700 = 3 700,000 [A]
polozZka zahrnuje:

Specifikace nutné premisténi ornice z doCasnych skladek vzdéalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
28 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 3 700,000 0,00 0,00

Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. €. 18231.R
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol €. 18231.R: "3700 = 3 700,000 [A]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na
sklon terénu

29 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 3 700,000 0,00 0,00
Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. ¢. 18231.R
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol €. 18231.R: "3700 = 3 700,000 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkt na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to vSe bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

N

Zaklady

0,00

30

31

32

33

21157

Cenova soustava

Specifikace
21203

Cenova soustava

Specifikace

214521

Cenova soustava

Specifikace
21452.2

Cenova soustava

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA TEZENEHO
Dosypéavka z kacirku

OTSKP 2025

"km 1,445: "10*1*0,5 = 5,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
Drenaz, véetné drenazni trubky PP DN150, obsyp SDa 8/16 tl. min 200mm, piskové loZe tl. 100mm. Délky
trativodi zaznaceny v situaci D.1.1.2.1, tvar ve vzorovych fezech D.1.1.2.3

OTSKP 2025

43+57,5+29 = 129,500 [A]

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tridé tézitelnosti, vyplr, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni

prebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplr a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Sanace aktivni zony pii nedodrzeni Edef2min=45MPa. Stérkodrt SDa 0/63 jako vrstvy sanace vozovky v tl.
250mm ve dvou vrstvach. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,05 a 1,20 vyjadfuje pfesah
vrstev viz detail ukon&eni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3. Polozka bude Cerpana dle skute€nosti se souhlasem
investora.

OTSKP 2025

"typ A (plocha x tl.): "(930+1020)*1,2*0,5 = 1 170,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Sanace aktivni zény pfi nedodrzeni Edef2min=45MPa pfi sanacich krajti vozovky v extravilanu. Stérkodrt SDa
0/63 v tl. 200mm. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délkaze situace D.1.1.2.1. Polozka bude Cerpana
dle skute¢nosti se souhlasem investora.

OTSKP 2025

M3

M3

M3

5,000

129,500

1170,000

695,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

"sanace vlevo: "0,3*695 = 208,500 [A]
"sanace vpravo:" 0,7*695 = 486,500 [B]
"Celkem: "A+B = 695,000 [C]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3

Sanace aktivni zény pfi nedodrzeni Edef2min=45MPa pfi sanacich krajii vozovky v extravilanu. Kamenivo 63/125
v tl. 400mm. Plocha odeétena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délkaze situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle
skutecnosti se souhlasem investora.

OTSKP 2025

"sanace vlevo: "0,5*695 = 347,500 [A]

"sanace vpravo:" 1,5*695 = 1 042,500 [B]

"Celkem: "A+B = 1 390,000 [C]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3

Sanace aktivni zény pfi nedodrzeni Edef2min=45MPa pfi sanacich krajti vozovky v extravilanu. Stérkodrt SDa
0/32 v tl. 100mm. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délkaze situace D.1.1.2.1. Polozka bude Cerpana
dle skute¢nosti se souhlasem investora.

OTSKP 2025

"sanace vlevo: "0,1*695 = 69,500 [A]
"sanace vpravo:" 0,4*695 = 278,000 [B]
"Celkem: "A+B = 347,500 [C]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SEPARACNI GEOTEXTILIE M2

Separacni geotextilie s filtracni funkci do zasakovacich pfikopli. CBR > 2kN, odolnost proti prorazeni < 20mm,
taznost > 10%. Délka odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1.
OTSKP 2025
4,5*(110+495+190+91,5+65,5) = 4 284,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, oc€i$téni a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- Upravy pro odvodnéni
- nutné pfesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

SEPARACNI GEOTEXTILIE M2

Specifikace

34 214523

Cenova soustava

Specifikace
35 214524

Cenova soustava

Specifikace

36 | 21461.1

Cenova soustava

Specifikace

37 | 21461.2

1390,000

347,500

4 284,000

473,750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

38 | 21461.3

Specifikace

39 |27152

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Separacni geotextilie s filtracni funkci pro trativody a zpevnény svah. CBR > 2kN, odolnost proti prorazeni <
20mm, taznost > 10%. Délka odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1.

OTSKP 2025

"trativody: "2,5%129,5 = 323,750 [A]
"zpevnény svah - sanacéni polstar: "

"km 0,440 - 0,490: "3*50 = 150,000 [B]
"Celkem: "A+B = 473,750 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, oc€i$téni a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

SEPARACNI GEOTEXTILIE

Separacéni geotextilie s filtracni funkci pfi sanaci aktivni zény. CBR > 3kN, odolnost proti prorazeni < 10mm,
taznost > 50%. Délka odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1 vyjadfuje pfesah
vrstev viz detail ukon&eni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3. Polozka bude €erpana dle skute¢nosti se souhlasem
investora.

OTSKP 2025

"typ A viz pol. 12373: "(930+1020)*1,2*1,1 = 2 574,000 [A]

"sanace kraje vozovky: "(2,5*695+4,5*695)*1,1 = 5 351,500 [B]

"Celkem: "A+B =7 925,500 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okrajil

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO

Sanaéni polétar pod zpevnény svah SDa 0/63 tl. 300mm. Sitka odeétena digitalné ze fezu D.1.1.2.3 a délka ze
situace D.1.1.2.1

OTSKP 2025

"km 0,440 - 0,490: "3,8*50 = 190,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M2

M3

7 925,500

190,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
40 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,340 0,00 0,00

Betonovy zaklad z betonu C25/30 nXF3 a prah z betonu C25/30 nXF4 pro zatrubnéni. Vyméra odectena
digitalné z vykresu D.1.1.2.6

Cenova soustava OTSKP 2025

"zaklad zatrubnéni km 0,750:" 0,5*0,5%1*2 = 0,500 [A]

"prah zatrubnéni km 0,750:" 0,7*0,3*2*2 = 0,840 [B]

"Celkem: "A+B = 1,340 [C]

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhi pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecénostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitkd, a sedel,

- zfizeni véech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., vé. ztizeni prace a Uprav

Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
3 Svislé konstrukce 0,00
41 32831 OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VYS DO 2M M2 100,000 0,00 0,00

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, €elni oceloveé sité s protikorozni
ochranou v kombinaci s protierozni rohozi a travnim semenem). Délka siti ve vzorovém fezu D.1.1.2.3. Délky
Usekl odecteny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,440 - 0,490: "2*50 = 100,000 [A]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu
o Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomrize, elni ocelové sité s protikorozni
Specifikace S . . s, .
ochranou v kombinaci s protierozni rohoZi a travnim semenem)
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materialu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysKky konstrukce, u vySky do 2m pak
jeden a pdl nasobkem vysky
Vodorovné konstrukce 0,00
42 | 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 3,805 0,00 0,00
Loze z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem a Zlabové tvarnice 0,10 m. Podkladni
beton pro zatrubnéni C25/30 nXF4 tl. 0,1 m. Vyméra odeétena digitalné z vykresu pfi¢ného fezu D.1.1.2.3;
D.1.1.2.6 asituace D.1.1.2.1
Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,750:" 0,1*1,55*11 = 1,705 [A]
"pod lom. kdmen km 0,750:" 7*0,15*2 = 2,100 [B]
"Celkem: "A+B = 3,805 [C]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
P kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
43 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,740 0,00 0,00

Podsyp ze §térkopisku SP v tl. 0,1m pro zatrubnéni. Vyméra odedtena digitalné z vykresu pFiéného fezu
D.1.1.2.6 a situace D.1.1.2.1
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,750:" 0,1%1,45*(11+0,5+0,5) = 1,740 [A]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

44 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,800 0,00 0,00

Zpevnéni u vyusténi drenaze do pfikopu a zatrubnéni. Lomovy kamen tl. 200mm véetné vysparovani
cementovou maltou M25-XF4, Vyméra odectena ze situace D.1.1.2.1

Cenova soustava OTSKP 2025

"zatrubnéni km 0,750:" 7*0,2*2 = 2,800 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodéavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Specifikace

Specifikace

5 Komunikace 0,00

45 | 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 2 145,000 0,00 0,00
Mechanicky zpevnéné kamenivo - MZK - tl. 150mm. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient
1,1 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"typ A: "(930+1020)*1,1 = 2 145,000 [A]

- dodéani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

46 | 56331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 143,000 0,00 0,00
Stérkodrt SDa 0/32, tl. 50mm (vyrovnavaci vrstva). Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1
vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"typ F: "(10,5+11+26+50,5+32)*1,1 = 143,000 [A]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

47 | 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 042,500 0,00 0,00

Sanace kraje vozovky v extravilanu SDa 0/32. 2 vrstvy o tl. 150mm (celkem 300mm). Plocha odeétena digitalné
ze fezu D.1.1.2.3, délka odméfené digitalné ze situace D.1.1.2.1.

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

48 | 56334

Specifikace

49 [56335

Specifikace

50 |56360

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

OTSKP 2025

"sanace kraje vlevo horni vrstva: "0,2*695 = 139,000 [A]
"sanace kraje vlevo spodni vrstva: "0,25*695 = 173,750 [B]
"sanace kraje vpravo horni vrstva: "0,5*695 = 347,500 [C]
"sanace kraje vpravo spodni vrstva: "0,55*695 = 382,250 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 1 042,500 [E]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

Stérkodrt SDa 0/32, tl. 200mm. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,05 a 1,20 vyjadfuje
pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

OTSKP 2025

"typ A: "(930+1020)*1,2 = 2 340,000 [A]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

Stérkodrt SDa 0/32, tl. 250mm. Plocha ode&tena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1 vyjadfuje pfesah
vrstev viz detail ukon&eni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

OTSKP 2025

"typ C:" (27+32+31)*1,1 = 99,000 [C]

"typ D: "(7,5+15,5+10+14,5)*1,1 = 52,250 [D]

"Celkem: "C+D = 151,250 [E]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Recyklovany (vyfrézovany) material, tl. 50 a 60mm. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1

OTSKP 2025

"typ C:" (27+32+31)*0,05*1,025 = 4,613 [C]

"typ D: "(7,5+15,5+10+14,5)0,06*1,025 = 2,921 [D]
"Celkem: "C+D = 7,534 [E]

M2

M2

M3

2 340,000

151,250

7,534

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

51 567504.A

Specifikace

52 | 567504.B

Specifikace

53 | 56932

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZ{

Recyklace za studena na misté - Dle TP 208 tl. 150mm. Pfesna receptura neni stanovena. Pro smési stmelené
cementem + asfaltovou emulzi se davkovani asfaltové emulze navrhuje v rozmezi 2,0 % az 3,5 % v mnozZstvi
zbytkového asfaltu a davkovani cementu 2,5 % az 4,0 % pfi spinéni CSN 73 6147. UPRESNENO DLE
PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE.

VEetné, rozfrézovani, reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesun hmot a doplnéni materialu. Plocha vozovky dle
Situace D.1.1.2.1., tloustka dle Vzorovych fez(i D.1.1.2.3. Koeficient 1,1 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail
ukonceni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

OTSKP 2025

"typ B: "3823"1,1*0,15 = 630,795 [A]

- dodani material(l pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZI

PFesna receptura neni stanovena. Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi se davkovani asfaltové
emulze navrhuje v rozmezi 2,0 % aZ 3,5 % v mnoZstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 2,5 % az 4,0 %
pfi spInéni CSN 73 6147. UPRESNENO DLE PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA
STAVBE.
Pro pfipad, kdy zjisténa frakce dle PZ pro recyklaci bude vétsi nez 0/45 jako dopocet do minimalini tloustky
recyklace 200 mm (tedy 50 mm). Po odsouhlaseni TDI.

OTSKP 2025

"typ B: "3823*1,1*0,05 = 210,265 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodani materialil pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM

Nezpevnéna krajnice z SD 0/32 tl. 100mm. Délka a $itka odeétena ze Situace D.1.1.2.1.
OTSKP 2025

M3

M3

M2

630,795

210,265

1 056,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

54 | 572213

Specifikace

55 | 572753

Specifikace

56 | 574A03

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

"Sifka 0,50m: "(89+22,5+742+835+81,5+22)*0,5 = 896,000 [A]
"$itka 1,50m: "107*1,5 = 160,500 [B]
"Celkem: "A+B = 1 056,500 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik z kattionaktivni asfaltové emulze PS - C, 0,3 kg/m2. Plocha odectena digitalné ze situace
D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACP. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve
vykresu D.1.1.2.3

OTSKP 2025
"typ A: "(930+1020)*1,025 = 1 998,750 [A]
"typ B: "3823*1,025 = 3 918,575 [B]
"typ C:" (27+32+31)*1,025 = 92,250 [C]
"typ D: "(7,5+15,5+10+14,5)*1,025 = 48,688 [D]
"typ F: "(10,5+11+26+50,5+32)*1,025 = 133,250 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 6 191,513 [F]
- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
DVOUVRSTVY NATER Z EMULZE DO 2,5KG/M2
Dvouvrstvy natér tl. 20mm
OTSKP 2025
"typ D: "(7,5+15,5+10+14,5)*1,1 = 52,250 [A]
- dodani vSech predepsanych material( pro natéry v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70, tl. 60mm. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1
OTSKP 2025

"typ C: "(27+32+31)*0,06 = 5,400 [A]

M2

M2

M3

6 191,513

52,250

5,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

57 | 574A33

Specifikace

58 | 574E56

Cenova soustava

Cenova soustava

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70, tl. 40mm. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1
OTSKP 2025

"typ A: "930+1020 = 1 950,000 [A]

"typ B: "3823 = 3 823,000 [B]

"typ F: "10,5+11+26+50,5+32 = 130,000 [C]

"Celkem: "A+B+C =5 903,000 [D]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

OTSKP 2025

"typ A: "(930+1020)*1,025 = 1 998,750 [A]

"typ B: "3823%1,025 = 3 918,575 [B]

"typ F: "(10,5+11+26+50,5+32)*1,025 = 133,250 [C]
"Celkem: "A+B+C = 6 050,575 [D]

M2

M2

5 903,000

6 050,575

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon

Firma:

Strana 28 z 37

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
59 |[58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 10,000 0,00 0,00
Dlazdény kryt ze Zulové kostky 8-10. Jsou uloZeny do bet loze min. tl. 0,1 m. Plocha odeétena digitalné ze
situace D.1.1.2.1.
Cenova soustava OTSKP 2025
"zpomalovaci pol$tare km 0,572: "10 = 10,000 [A]
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkt, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
60 | 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 55,000 0,00 0,00
Predlazdéni stavajici zamkové dlazby. Plocha odmérena digitalné ze Situace D.1.1.2.1
Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,560: "55 = 55,000 [A]
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
P - dodani a rozprostfeni materialu pro lozZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- eventuelni dopinéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582
61 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 60,500 0,00 0,00

Cenova soustava

Zaliti spar asf. zalivkou. Vyméry odeéteny ze situace D.1.1.2.1.
OTSKP 2025
"napojeni na stavajici asf:" 4+4,5+10+5+14+4+9,5+9,5 = 60,500 [A]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku predepsaného materialu
- vycCisténi a vyplri spar timto materidlem
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
62 | 711117 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE FOLII M2 10,000 0,00 0,00
Nopova folie
Cenova soustava OTSKP 2025
"km 1,445: "10*1 = 10,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju
. - Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace o . , ,
otvort, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii
8 Potrubi 0,00
63 | 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 38,500 0,00 0,00

PFipojky z HDPE trub DN 150 SN8 v¢etné piskového loze. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
OTSKP 2025
32,5+6 = 38,500 [A]

Cenova soustava
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

64 | 87434 POTRUBI| Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 80,500 0,00 0,00

PFipojky z HDPE trub DN 200 SN8 véetné piskového loze. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

42,5+7+31 = 80,500 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvki, véetné potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

65 | 894846 SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS 2,000 0,00 0,00
Nové Sachty DN400. Vyméry odecéteny ze situace D.1.1.2.1.
Cenova soustava OTSKP 2025

1+1=2,000 [A]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
Specifikace - pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
P - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetreni uloZznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
66 |[89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 7,000 0,00 0,00
Noveé ul. vpusti. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
Cenova soustava OTSKP 2025
7 =7,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilt véetné mfize
Specifikace - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
P - opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
67 |89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA BETONOVA KUS 1,000 0,00 0,00
Betonova horska vpust, napojeni na zatrubnéni DN 200. Vykres horskych vpusti viz D.1.1.2.6.
Cenova soustava OTSKP 2025
"km 1,429: "1 = 1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- mrize s ramem, koSe na bahno,
- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
Specifikace - bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
P odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatrfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
68 | 89732 VPUST DVORNI Z BETON DiLCU KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Dvorni vpust. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
OTSKP 2025
1+1=2,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné mfize
predepsané podkladni konstrukce
69 | 899122 MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE KUS 9,000 0,00 0,00
Litinovy poklop D400 o rozmérech 500x500 nebo 300x500 mm oteviratelny, uzamykatelny
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
Cenova soustava OTSKP 2025
9 =9,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mrize véetné ramu
70 |89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
4 =4,000 [A]
Specifikace - polqé{(a vys'kO\{é L’{pr'avy zahrnuje vSechny nutné préqe a materialy pro zvy$eni nebo snizeni zafizeni (véetné
nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).
71 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE VYZTUZE M3 3,600 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

Obetonovani ZB hrdlové trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vé&etné KARI sit& 100x100/8.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.2.6.
OTSKP 2025
"km 0,750:" 0,3*12 = 3,600 [A]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZzadovaného tvaru pri jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhtl pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., V€. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni préce u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych prouddi
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: Cas:  10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Koéd Nazev | MJ Mnozstvi Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
72 | 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 92,000 0,00 0,00
Ocelové jednostranné svodidlo NH4/N2 véetné osazeni. Délky odecteny digitalné ze situace D.1.1.2.1.
Cenova soustava OTSKP 2025
92 =92,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou vcetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
Specifikace betonovych blokut a nutnych zemnich praci
P - ukonceni zapus$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudtm a vyvody pro jejich méreni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie
73 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 88,000 0,00 0,00
Typ Z11a a Z11b ve vzajemnych vzdalenostech dle TP 58
Cenova soustava OTSKP 2025
"Z11a a Z11b:" 80 = 80,000 [A]
"Z11c a Z11d:" 8 = 8,000 [B]
"Celkem: "A+B = 88,000 [C]
polozka zahrnuje:
. - dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . gt ; ey
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
74 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 1,000 0,00 0,00
Odstranéni stavajicich smérovych sloupkll Z11a a Z11b. Pocet odpovida stavajicimu stavu.
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
75 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

V¢etné upevriovacich prvkd a osazeni
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

OTSKP 2025

1=1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
76 (914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
V¢éetné upeviiovacich prvkd a osazeni
A6a; A22; B2; B5; B13; B15; B16; B20a; E13; IP4b; IS3c; 1S24b - 2x; |Z4a - 2x; 1Z4b - 2x; P2; P4 - 2x; P8
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
Cenova soustava OTSKP 2025
20 = 20,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znalek v poZadovaném provedeni
77 1914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 21,000 0,00 0,00
Odstranéni nevyhovujicich stavajicich SDZ, véetné skladkovného
AT7a; A22; B2; B13; B15; B16; E2b; E3a; E13; IP4b; 1IS3c; 1S24b - 2x; 1Z4a - 2x; 1Z4b - 2x; P2; P4 - 2x; P8
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
Cenové soustava OTSKP 2025
21 =21,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
78 (914431 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
V¢etné upevnovacich prvkd a osazeni
1Z8a; 1Z8b
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
Cenova soustava OTSKP 2025
2=2,000 [A]
Specifikace polozZka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni
79 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 22,000 0,00 0,00
Z ocel. zarové zinkovanych trubek, véetné upeviiovaciho zafizeni, v€etné bet. prefa patky a pfiruby v patce
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
Cenova soustava OTSKP 2025
22 =22,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje:
P - sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
80 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 16,000 0,00 0,00
demontaz stavajicich sloupkd vcéetné odstranéni bet. patky a zasypu po patce
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
Cenova soustava OTSKP 2025
16 = 16,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
81 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 203,875 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem suSiny min. 75% nebo vodou feditelnou barvou, na
kterou Ize nasledné aplikovat dlouhozivotny material
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. €. 915231: "203,875 = 203,875 [A]
polozka zahrnuje:

Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
82 | 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL zVUCICI - DOD A POKLADKA M2 203,875 0,00 0,00

Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem susiny min. 75% nebo vodou feditelnou barvou, na
kterou Ize nasledné aplikovat dlouhozivotny material. Profilovana Gprava bude pouzita v extravilanu.
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

Cenova soustava OTSKP 2025

"V2b (1,5/1,5) 0,125:" (12+12+12+10)*0,5*0,125 = 2,875 [A]
"V4 0,125: "(173+110+548+614+78+21)*0,125 = 193,000 [B]
"V13a: "24*0,125+5 = 8,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 203,875 [D]

polozka zahrnuje:

Specifikace - dodani a pokladku néatérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
83 |917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 293,500 0,00 0,00

Sil. Zul. obruby KS3 a OP6 véetné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odecteny ze situace D.1.1.2.1
Cenova soustava OTSKP 2025

"KS3: "43+10+23,5+117+22+4+61+8+5 = 293,500 [A]

PoloZka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku kamennych obrubnikti o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bocni betonovou opérku.
84 | 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 952,000 0,00 0,00

Zulova xlinka z kostek 8-10, sparované cem. maltou M25-XF4. Jsou uloZeny do betonového loZe tl. 0,1 m z
betonu C20/25 nXF3. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

Cenova soustava OTSKP 2025

"dvojlinka: "(33+61)*2 = 188,000 [A]

"kolem UV km 0,475: "2 = 2,000 [B]

"Zulovy Zlab km 1,316 - 1,428 (pétilinka): "112*5 = 560,000 [C]
"Zulovy rigol km 1,461 - 1,486 (Ctyflinka): "(24+26,5)*4 = 202,000 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 952,000 [E]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Komunikace 2. usek
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku jedné rady dlazebnich kostek o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
85 (918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 12,000 0,00 0,00
7B hrdlové trouba DN 400 pro zatrubnéni. Vyméra odeétena digitalné z vykresu situace D1.1.2.1.
Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,750:" 12 = 12,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
Specifikace o L PP R .
- pfipadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
86 [919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 60,500 0,00 0,00
Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci, podél obrub a fims, pracovni spara ACO. Polozka bez ohledu
na Sifku profezu. Dle vykresu Situace D.1.1.2.1
Cenova soustava OTSKP 2025
"napojeni na stavajici asf:" 4+4,5+10+5+14+4+9,5+9,5 = 60,500 [A]
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
87 [935111 STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DiLcU SiR DO 400MM VYS DO 500MM BEZ OBRUBY M 7,800 0,00 0,00
Stérbinovy Zlab, véetné &isticiho kusu, véetné uloZeni do bet. loZze C20/25 nXF3.
Cenova soustava OTSKP 2025
"km 0,470: "7,8 = 7,800 [A]
polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),
Specifikace vcetné naloZeni a sloZeni,pripadné s uloZzenim.
- veSkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loZe, ukonceni, patek, sparovani,
Upravy vtoku a vytoku. Méri se v [m] délky osy Zlabu bez éisticich kust a odtokovych vpusti.
88 [96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTi KOMPLETNICH KUS 3,000 0,00 0,00
Vybourani stavajicich ul. vpusti. Viz Situace D.1.1.2.1. Polozka zahrnuje poplatek za skladku.
Cenova soustava OTSKP 2025
1+1+1 = 3,000 [A]
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
Specifikace Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
- polozka zahrnuje ve$keré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
89 97612 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KAMENNYCH KUS 6,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Vybourani kamennych krajnikd, véetné odvozu a uloZeni na skladku zhotovitele.
OTSKP 2025
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[SO 101.2] - Komunikace 2. isek

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"km 1,430:" 6 = 6,000 [A]

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Specifikace je mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

- polozka zahrnuje veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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SOUPIS PRACI

Datum:

29.09.2025

Cas:

10:31

Stavba: 36510b - 111/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, Il. etapa_neocenény

Objekt: SO 102 - Propustek km 0,569 50

Rozpocet: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

Datum:

Cas:  10:31

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 102 Propustek km 0,569 50

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
TRIDA TEZITELNOSTI

Zemina predpoklad 2000kg/m3.

OTSKP 2025

"pol. €. 13173+13273-17110: "(61,5+8,25-32,176)*2 = 75,148 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

7B &ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.

7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

7B trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

ZB trouby DN1200 (2,0m=3095kg) -> 1m=1548kg

Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.

OTSKP 2025

"pol. €. 96616: "0,48*2,4 = 1,152 [A]

"pol. €. 966364: "7,5%0,304 = 2,280 [B]

"pol. €. 96613: "0,4*2,4 = 0,960 [C]

"Celkem: "A+B+C = 4,392 [D]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

1 015111

Cenova soustava

Specifikace

2 015140

Cenova soustava

Specifikace

75,148

4,392

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

3 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

[ Mo |

32,176

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z mezideponie pro potfebu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. €. 17120:" 32,176 = 32,176 [A]

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

4 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 61,500 0,00 0,00

Odkop ¢ela a dlazbu z lomového kamene, v€etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. €. 17120,
Cast vykopaného materialu bude vyuZito na zpétny zasyp, viz pol. &. 17110, zbyla &ast odvezena na skladku,
popl. za skladku vykazan v pol. €. 015111.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025

"pro vtokové kolmé ¢elo: "2,2*10,5 = 23,100 [A]

"pro vytokové kolmé ¢elo: "2,2*10 = 22,000 [B]

"pro dlazbu:" (8+8+5,5)*0,4+1,5*4+0,3*6 = 16,400 [C]
"Celkem: "A+B+C = 61,500 [D]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana4z13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

5 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 8,250 0,00 0,00

Hloubeni ryh pro propustek a Zlab v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem)
aulozeni na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 015111. Vymeéry odecteny z vykresu D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
"propustek: "7,5*1,1*1 = 8,250 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 5z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

6 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 32,176 0,00 0,00

Zasyp zakladd zeminou z vykopu viz pol. 13173 hutnénou po vrstvach 0,30 m. Vyméra odectena digitalné z
vykresu D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
(0,55+0,9+0,55*0,9)*(2+6,543+8) = 32,176 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 6z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 32,176 0,00 0,00
Ulozeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

Cenova soustava OTSKP 2025

"uloZzeni na mezideponii: "32,176 = 32,176 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svahi

- svahovani, uzavirani povrcht svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Specifikace

Specifikace

N

Zaklady 0,00

8 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,955 0,00 0,00

7B zéklad kolmého &ela z betonu C30/37 XF3, XD1 v&etné vyztuze. Vyméra odeétena digitalné z vykresu
D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025




E AspeEsticon Firma: Strana72z13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

1,2*(2+6,543+8)*0,3 = 5,955 [A]

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhd pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, draZek a pod., Vé. ztizeni prace a tprav

Specifikace K .
olem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrchti betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
3 Svislé konstrukce 0,00
9 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 11,167 0,00 0,00

dfik propustku z bet. C30/37 - XF3, XD1. V¢&etné vyztuze. Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.3.
Cenova soustava OTSKP 2025
1,5%(2+6,543+8)*0,45 = 11,167 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana 8z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce 0,00

10 |451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,150 0,00 0,00

Loze z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,10 m pod obklad lomovym kamenem. Vyméra odectena digitalné z vykresu
D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
"lom. kdmen:" (8+8+5,5)*0,1 = 2,150 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana92z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

11 451325 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 1,073 0,00 0,00

Podkladni beton C 30/37 XC4 XF2 tl. 0,15m. V¢&etné vyztuze KARI siti. Vyméra odectena digitalné z vykresu
D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
"propustek: "6,50,15*1,1 = 1,073 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 10z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

12 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,866 0,00 0,00
Podsyp ze §térkopisku SP fr. 0/32 v tl. 0,1m. Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.2.3.
Cenova soustava OTSKP 2025

"propustek:" 1,1%6,50,1 = 0,715 [A]

"zaklady ¢el: "1,3%(2+6,543+8)*0,1 = 2,151 [B]

"Celkem: "A+B = 2,866 [C]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

13 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,450 0,00 0,00
Lomovy kamen tl. 300mm, vCetné sparovani M25-XF4. Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.3.
Cenova soustava OTSKP 2025

"lom. kamen:" (8+8+5,5)*0,3 = 6,450 [A]

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon

Firma:

Strana 11z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Propustek km 0,569 50

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Potrubi

0,00

14

899575

Cenova soustava

Specifikace

OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 VCETNE VYZTUZE

Obetonovani ZB trouby betonem C30/37 XC4 XF2 v&etné KARI sité 100x100/8. Vyméra odeétena digitalné z
vykresu D.1.2.3.
OTSKP 2025
"propustek: "0,7*6,5 = 4,550 [A]
- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchiu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

M3

4,550

0,00

0,00

©

Ostatni konstrukce a prace

0,00

15

918346

Cenova soustava

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

ZB hrdlové trouby DN 400. Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.2.3.
OTSKP 2025

7,4 =7,400 [A]

7,400

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Propustek km 0,569 50

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 (96613

Specifikace

17 | 96616

Specifikace

18 | 966346

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC

Vybourani stavajiciho kamenného ¢ela propustku vEetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena
zhotovitelem) a ulozeni na skladku. Poplatek za skladkuza v pol. €.
015140.. Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.3
OTSKP 2025
0,4*1*1 = 0,400 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Viybourani stavajicich ZB fims, &el a betonovych jimek v&etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena
zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 015140.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
OTSKP 2025
"kolmé ¢elo: "1*0,4*1,2 = 0,480 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

Vybourani betonovych trub, v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a ulozeni na
skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 015140. Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.3.

OTSKP 2025
7,5=7,500 [A]

M3

M3

0,400

0,480

7,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Datum: 29.09.2025 Gas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Propustek km 0,569 50

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
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SOUPIS PRACI

Datum:

29.09.2025

Cas:

10:31

Stavba: 36510b - 111/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, Il. etapa_neocenény

Objekt: SO 103 - Propustek km 1,303 00

Rozpocet: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 103 Propustek km 1,303 00 0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. ¢. 13173+13273-17110: "(29,265+13,293-10)*2 = 65,116 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

7B &ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.

7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

7B trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

ZB trouby DN1200 (2,0m=3095kg) -> 1m=1548kg

Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.

Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. €. 966364: "9*0,304 = 2,736 [A]
"pol. €. 96613: "0,8*2,4 = 1,920 [B]
"Celkové mnozstvi "4.656000 = 4,656 [C]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

1 015111 T 65,116 0,00 0,00

2 015140 T 4,656 0,00 0,00

-—

Zemni prace 0,00

3 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 10,000 0,00 0,00
Vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z mezideponie pro potfebu stavby.
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. €. 17120:" 10 = 10,000 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisléa doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

4 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 29,265 0,00 0,00

Odkop ¢&ela a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. €. 17120,
Cast vykopaného materialu bude vyuZito na zpétny zasyp, viz pol. &. 17110, zbyla &ast odvezena na skladku,
popl. za skladku vykazan v pol. €. 015111.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.3.3.

Cenova soustava OTSKP 2025

"pro vtokové kolmé Eelo: "1,9%(2,85+3,7+1,45) = 15,200 [A]
"pro dlazbu:" (8+10+3,1)*0,4+0,9%4,5+0,45*3,5 = 14,065 [B]
"Celkem: "A+B = 29,265 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

5 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 13,293 0,00 0,00

Hloubeni ryh pro propustek v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) aulozeni na
skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 015111. Vymeéry odecteny z vykresu D.1.3.3.

Cenova soustava OTSKP 2025

"propustek: "8,229*1,4*1,1 = 12,673 [A]

"zéklad pod dlazbou: "0,5%0,5*2+0,1*0,6*2 = 0,620 [B]
"Celkem: "A+B = 13,293 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

6 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 10,000 0,00 0,00

Zasyp zakladd zeminou z vykopu viz pol. 13173 hutnénou po vrstvach 0,30 m. Vyméra odectena digitalné z
vykresu D.1.3.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
(0,5+0,75)*(2,85+3,7+1,45) = 10,000 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 10,000 0,00 0,00
Ulozeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

Cenova soustava OTSKP 2025

"uloZzeni na mezideponii: "10 = 10,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svahi

- svahovani, uzavirani povrcht svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Specifikace

Specifikace

N

Zaklady 0,00

8 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,520 0,00 0,00

7B zéklad kolmého &ela z betonu C30/37 XF3, XD1 v&etné vyztuze. Vyméra odeétena digitalné z vykresu
D.1.3.3.

Cenova soustava OTSKP 2025




E AspeEsticon Firma: Strana72z13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"zaklad kolemého ¢ela:"1,2%(2,85+3,7+1,45)*0,3 = 2,880 [A]

"zaklad pod dlazbou: "0,5%0,5*2 = 0,500 [B]

"zaklad pod monolit. ¢elem: "1,56*0,1*0,9 = 0,140 [C]

"Celkem: "A+B+C = 3,520 [D]

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druht pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni véech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, dréaZek a pod., V¢. ztizeni prace a tprav

Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
3 Svislé konstrukce 0,00
9 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 6,120 0,00 0,00

Drik propustku z bet. C30/37 - XF3, XD1. Véetné vyztuze. Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.3.3.
Cenova soustava OTSKP 2025
1,7*(2,85+3,7+1,45)*0,45 = 6,120 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana 8z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce 0,00

10 |451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,110 0,00 0,00

Loze z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,10 m pod obklad lomovym kamenem. Vyméra odectena digitalné z vykresu
D.1.3.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
"lom. kdmen:" (8+10+3,1)*0,1 = 2,110 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana92z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

11 451325 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 1,701 0,00 0,00

Podkladni beton C 30/37 XC4 XF2 tl. 0,15m. V¢&etné vyztuze KARI siti. Vyméra odectena digitalné z vykresu
D.1.2.3.

Cenova soustava OTSKP 2025
"propustek: "8,1*0,15*1,4 = 1,701 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

12 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,294 0,00 0,00
Podsyp ze §térkopisku SP fr. 0/32 v tl. 0,1m. Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.3.3.
Cenova soustava OTSKP 2025

"propustek:" 1,4*8,1%0,1 = 1,134 [A]

"zaklady ¢el: "1,3%(2,85+3,7+1,45)*0,1 = 1,040 [B]

"zéklad pod dlazbou: "0,6%0,1*2 = 0,120 [C]

"Celkem: "A+B+C = 2,294 [D]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

13 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,330 0,00 0,00
Lomovy kamen tl. 300mm, vetné sparovani M25-XF4. Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.3.3.
Cenova soustava OTSKP 2025

"lom. kdmen:" (8+10+3,1)*0,3 = 6,330 [A]

Specifikace

Specifikace
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Firma:

Strana 11z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Propustek km 1,303 00

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Potrubi

0,00

14

899575

Cenova soustava

Specifikace

OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 VCETNE VYZTUZE

Obetonovani ZB trouby betonem C30/37 XC4 XF2 v&etné KARI sité 100x100/8. Vyméra odeétena digitalné z
vykresu D.1.3.3.
OTSKP 2025
"propustek: "0,95*6,5 = 6,175 [A]
- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchiu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

M3

6,175

0,00

0,00

©

Ostatni konstrukce a prace

0,00

15

918358

Cenova soustava

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ZB hrdlové trouby DN 600. Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.3.3.
OTSKP 2025

7 =17,000 [A]

7,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

16 | 936384 DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VYZTUZI M3 0,953 0,00 0,00

Vytokové monolitické ¢elo propustku z bet C 25/30 nXF4 véetné vyzuze

Cenova soustava OTSKP 2025

(1,56*1,29%0,9/1,5)-(3,14*0,3%0,3*0,9) = 0,953 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, strihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych
tvart (vé. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuZe,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZzeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypin, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych prouddi

17 196613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 0,800 0,00 0,00

Vybourani stavajiciho kamenného ¢ela propustku vEetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena
zhotovitelem) a ulozeni na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 015140. Vyméra odectena digitalné z vykresu
D.1.3.3

Cenova soustava OTSKP 2025
0,4*1*1*2 = 0,800 [A]

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 13z 13

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Propustek km 1,303 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

18 | 966346 BOURANIi PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 9,000 0,00 0,00

Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka ur¢ena zhotovitelem) a uloZeni na
skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 015140. Vyméra odectena digitélné z vykresu D.1.3.3.

Cenova soustava OTSKP 2025

9=19,000 [A]

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcéetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZzeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

29.09.2025

Cas:

10:31

Stavba: 36510b - 111/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, Il. etapa_neocenény

Objekt: SO 151 - Dopravné-inzenyrské opatreni

Rozpocet: [SO 151] - Dopravné-inzenyrské opatreni

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 6

3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 151] - Dopravné-inzenyrské opatreni
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 151 Dopravné-inzenyrské opatreni 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Polozka obsahuje navrh do¢asného dopravniho znaceni v€. jeho projednani s dot€enymi organy a organizacemi
a ziskani stanoveni provizorniho dopravniho znaceni na stavenisti.

Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené néaklady na poZadovana zarizeni zhotovitele
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
2 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 29,000 0,00 0,00

VEetné najmu po celou dobu stavby. VEetné upevnovacich prvkd a osazeni. Déleni Useki viz DIO.
objizdna trasa: IS11b - 10ks; IS11c - 9ks; B1 - 5ks; E13 - 5ks

Cenova soustava OTSKP 2025

29 =29,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poSkozenych casti

PolozZka nezahrnuje:

- dodavku znacky

3 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 29,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025

"objizdna trasa: "29 = 29,000 [A]

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
4 914139.R DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL TR RA2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby.

Cenova soustava OTSKP 2025

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znalek a poctu dni pouZziti
5 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE TR RA2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 4,000 0,00 0,00

V¢Eetné upevnovacich prvkd a osazeni. Déleni Usekd viz DIO.
objizdna trasa: 1IS11a - 4ks

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 326
3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 151] - Dopravné-inzenyrské opatreni
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2025
4 =4,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doCasné skladky
o - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
Specifikace “ L e
- nutnou opravu poSkozenych Easti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky
6 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
"objizdna trasa: "4 = 4,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
7 914439.R DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL TR RA2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni
. PoloZka nezahrnuje:
Specifikace x
Zplsob méreni:
- pocet jednotek je urcen jako soucin poc¢tu znacek a poctu dni pouziti
8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM KUS 35,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
35 =35,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zarizeni z docasné skladky
o - osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
Specifikace < L xi g
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku sloupku, stojky a upevriovaciho zafizeni
9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 35,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
"objizdna trasa: "27+4*2 = 35,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
10 | 914929.R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Najemné po celou dobu stavby.
OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 151] - Dopravné-inzenyrské opatreni
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zpusob méreni:
- o¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupk a poctu dni pouZiti
11 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 31,000 0,00 0,00
Docasné vodorovné znaceni
Cenova soustava OTSKP 2025
30+1 = 31,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
12 | 915112 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - ODSTRANENI M2 31,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
30+1 = 31,000 [A]
Specifikace zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zpusob provedeni (zatfeni, zbrou$eni) a odklizeni vzniklé suti
13 |916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava | OTSKP 2025
2 =2,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
o - nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust
Specifikace « P
- nutnou opravu poSkozenych Easti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
Polozka nezahrnuje:
-X
14 ]916123 DOPRAYV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2 =2,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarfizeni s odvozem na pfedepsané misto
15 | 916129.R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Najemné po celou dobu stavby.
OTSKP 2025
1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 151] - Dopravné-inzenyrské opatreni
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace ic()lozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
16 | 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 TR RA2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi
- nutnou opravu poSkozenych casti
PoloZka nezahrnuje:
- X
17 1916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2 =2,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
18 |916329.R DOPRAVNI ZABRANY Z2 TR RA2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace {Dglozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poCtu dni pouZiti.
19 916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR TR RA2- M ONTAZ S PRESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

OTSKP 2025

20 = 20,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce

- néhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti

- nutnou opravu poSkozenych casti

PoloZka nezahrnuje:

-X
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 151] - Dopravné-inzenyrské opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
20 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
20 = 20,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
21 916369.R SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR TR RA2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zafizeni
Specifikace {:’)(()loZka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin poctu zafizeni a poc¢tu dni pouZiti.
22 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 68,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
68 = 68,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - nahradu znic¢enych nebo ztracenych kust
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- X
23 1916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ KUS 68,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
48+20 = 68,000 [A]
Specifikace PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
24 | 916719.R UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

Najemné po celou dobu stavby.
OTSKP 2025
1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zafizeni
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poc¢tu dni pouZziti.
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

29.09.2025

Cas:

10:31

Stavba: 36510b - 111/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace, Il. etapa_neocenény

Objekt: SO 501 - Prelozka plynovodu

Rozpocet: [SO 501] - Prelozka plynovodu

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu

Nazev Mnozstvi JOC Celkem

P& Kod |

S0 501 Prelozka plynovodu

0,00

1 Zemni prace

0,00

005724100

Cenova soustava

113107322

Cenova soustava

113107342

Cenova soustava

113154124

Cenova soustava

121112112

Cenova soustava

130001101

Cenova soustava

osivo smeés travni parkova

Bez vazby na CS

"viz.polozka vySe: Zalozeni luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 * 0,05 kg/m2
(uvazovana spotfeba)'42,900*0,05 "

"Celkem "2,145 = 2,145 [B]

Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2

Bez vazby na CS
""2.0roven rozruSeni” "

"Sitka * délka™ "

"*Mistni komunikace'2,1*3,9 "

"Celkem "8,19 = 8,190 [D]

Odstranéni podkladu zivi€ného tl 100 mm strojné pl do 50 m2
Bez vazby na CS
"*1.Uroven rozruseni' "

"Sitka * délka" "

"Mistni komunikace'2,6*4,1 "

"Celkem "10,66 = 10,660 [D]

Frézovani ziviéného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do 500 m2 bez pfekazek v trase
Bez vazby na CS
"*1.daroven rozruseni' "

"Sitka * délka™ "

"*Mistni komunikace'2,6*4,1 "

"Celkem "10,66 = 10,660 [D]

Sejmuti ornice tl vrstvy pfes 150 mm ru¢né s vodorovnym pfemisténim do 50 m
Bez vazby na CS
"*2.aroven rozruseni® "

"Sitka * délka * hloubka 0,2 m™ "
"*Nezpevnéna plocha, zelefi*1,2*14,3*0,2 "
"Celkem "3,432 = 3,432 [D]

PFiplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni

Bez vazby na CS

kg

m2

m2

m2

m3

m3

2,145

8,190

10,660

10,660

3,432

7,232

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"*Podle metodiky 0,8 * 0,8 * délka nového STL plynovodu uloZzeného v zemi*0,8*0,8*11,3 "
"Celkem "7,232 = 7,232 [B]

7 131201101 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 3,081 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"*3.daroven rozruseni’
"*Stanoveni objemu vykopu jamy - hloubka * Sitka * délka™ "
"*Nezpevnéna plocha, zelef - zapadni propoj na PE d 63°0,76*1,6*3,5"
"*Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°0,96*1,6*2,8 "
"Mezisoucet "

""objem jam x 60% ze strojniho x 60% z tfidy horniny™ "

"8,657%0,60,6 "

"Celkem "3,081 = 3,081 [H]

8 131201109 PFiplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 m3 0,616 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"Objem jam * 60% ze strojniho * 60% z tfidy horniny * 20% pfiplatek” "
"8,557*0,6*0,6*0,2 "

"Celkem "0,616 = 0,616 [C]

9 131203102 Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v nesoudrznych horninach tf. 3 m3 2,054 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

""Objem jam * 40% ze ru¢niho * 60% z tfidy horniny™ "
"8,557*0,4*0,6 "

"Celkem "2,054 = 2,054 [C]

10 131203109 Ptiplatek za lepivost u hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v horniné tf. 3 m3 0,411 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

""Objem jam * 40% ze ru¢niho * 60% z tfidy horniny * 20% pfiplatek™ "
"8,557*0,4*0,6*0,2 "

"Celkem "0,411 = 0,411 [C]

11 131301101 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 100 m3 m3 2,054 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"Objem jam * 60% ze strojniho * 40% z tfidy horniny™ "
"8,557%0,6*0,4 "

"Celkem "2,054 = 2,054 [C]

12 131301109 Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 m3 0,411 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 501] - Pfrelozka plynovodu

Datum:

29.09.2025

Cas:  10:31

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

13

14

15

16

17

Cenova soustava

131303102

Cenova soustava

131303109

Cenova soustava

132201201

Cenova soustava

132201209

Cenova soustava

132202201

Cenova soustava

Bez vazby na CS

"*Objem jam * 60% ze strojniho * 40% z tfidy horniny * 20% pfiplatek™ "
"8,557*0,6*0,4*0,2 "

"Celkem "0,411 = 0,411 [C]

Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v nesoudrznych horninach tf. 4
Bez vazby na CS

""Objem jam * délka * 40% z ru€niho * 40% z tfidy horniny™ "
"8,557*0,4*0,4 "

"Celkem "1,369 = 1,369 [C]

PFiplatek za lepivost u hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v horniné tf. 4
Bez vazby na CS

""Objem jam * 40% ze ru¢niho * 40% z tfidy horniny * 20% pfiplatek™ "
"8,657%0,4*0,4*0,2 "

"Celkem "0,274 = 0,274 [C]

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

Bez vazby na CS

"*3.Uroven rozruseni’
"*Stanoveni objemu vykopu ryhy - hloubka * Sitka * délka™ "

"*Nezpevnéna plocha, zeleri*1,06*1*0,6 "

"*Nezpevnéna plocha, zelefi - pod novym propustkem®1,8*0,8*7,1 "

"*Mistni komunikace'1,6*0,8*1,6 "

"Mezisoucet "

"objem ryh * 60% ze strojniho * 60% z tfidy horniny™ "

"12,908*0,6%0,6 "

"Celkem "4,647 = 4,647 [I]

Ptiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf.3

Bez vazby na CS

"*Objem ryh * 60% ze strojniho * 60% z tfidy horniny * 20% pfiplatek™ "

"12,908*0,6*0,6*0,2 "

"Celkem "0,929 = 0,929 [C]

Hloubeni ryh § pfes 600 do 2000 mm ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tf. 3

Bez vazby na CS

m3

m3

m3

m3

m3

1,369

0,274

4,647

0,929

3,098

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"*Objem ryh * 40% z ru¢niho * 60% z tfidy horniny™ "
"12,908*0,4*0,6 "
"Celkem "3,098 = 3,098 [C]
18 132202209 PFiplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 2000 mm ruénim nebo pneum nafadim v horniné tf. 3 m3 0,620 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"Objem ryh * 40% z ru¢niho * 60% z tfidy horniny * 20% pFiplatek™ "
"12,908*0,4*0,6*0,2 "
"Celkem "0,62 = 0,620 [C]
19 132301201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 100 m3 m3 3,098 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*Objem ryh * 60% ze strojniho * 40% z tfidy horniny™ "
"12,908*0,6*0,4 "
"Celkem "3,098 = 3,098 [C]
20 132301209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 m3 0,620 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"Objem ryh * 60% ze strojniho * 40% z tfidy horniny * 20% pfiplatek™ "
"12,908*0,6*0,4*0,2 "
"Celkem "0,62 = 0,620 [C]
21 132302201 Hloubeni ryh § pfes 600 do 2000 mm ru¢nim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tf. 4 m3 2,065 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"Objem ryh * 40% z ru¢niho * 40% z tfidy horniny™ "
"12,908*0,4*0,4 "
"Celkem "2,065 = 2,065 [C]
22 132302209 PFiplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 2000 mm ruénim nebo pneum nafadim v horniné t¥. 4 m3 0,413 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""Objem ryh * 40% z ru¢niho * 40% z tfidy horniny * 20% priplatek™ "
"12,908*0,4*0,4*0,2 "
"Celkem "0,413 = 0,413 [C]
23 151101101 Pazeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m m2 42,648 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"vykop (ryha, jdma) : hloubka * délka * 2* "
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zeleri’1,06%0,6%2 "
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zelen - pod novym propustkem™1,8*7,1*2 "
"*Ryha - Mistni komunikace'1,6*1,6*2 "
"*Jama - Nezpevnéna plocha, zelefi - zapadni propoj na PE d 63°0,76*3,5*2 "
"*Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°0,96*2,8*2 "
"Soucet "
"Celkem "42,648 = 42,648 [H]
24 151101211 Odstranéni pazeni stén - pfilozné - hl. do 4 m m2 42,648 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"viz.polozky vySe: PazZeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl.do 2m'42,648 "
"Celkem "42,648 = 42,648 [B]
25 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 8,153 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zeleri’(1,06+0,2+0-1)*1*0,6 "
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zelen - pod novym propustkem’(1,8+0,2+0-1)*0,8*7,1 "
"Ryha - Mistni komunikace'(1,6+0,2+0,06+0,04-1)*0,8*1,6 "
"*Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°(0,96+0,2+0,06+0,04-1)*1,6*2,8 "
"Soucet "
"Celkem "8,153 = 8,153 [F]
26 162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,814 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""VytéZeny material je navracen nebo odvezen pouze podsyp a nadsyp potrubi® "
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zelefi’(0,1+0,06+0,3)*1*0,6 "
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zeler - pod novym propustkem’(0,1+0,06+0,3)*0,8*7,1 "
"Jama - Nezpevnéna plocha, zeler - zapadni propoj na PE d 63°(0,1+0,06+0,3)*1,6*3,5 "
"VytéZeny material je nahrazen SP* "
"*Ryha - Mistni komunikace'1,6*0,8*1,6 "
"*Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°0,96*1,6*2,8 "
"Soucet "
"Celkem "11,814 = 11,814 [I]
27 171201211R Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 21,265 0,00 0,00

Cenova soustava

Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"viz.polozka vySe: Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000m * hmotnost 1,8 tm3°11,814*1,8 "
"Celkem "21,265 = 21,265 [B]
28 174101101 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 13,350 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"vytéZzeny materidl - hloubka * Sitka * délka" "
""Ryha - Nezpevnéna plocha, zeleri’1,06*1*0,6 "
"*Ryha - Nezpevnéna plocha, zelen - pod novym propustkem'1,8*0,8*7,1 "
"*Ryha - Mistni komunikace'1,6*0,8*1,6 "
"*Jama - Nezpevnéna plocha, zelefi - zapadni propoj na PE d 63°0,76*1,6*3,5"
"Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°0,96*1,6*2,8 "
"Mezisoucet "
"odecet - viz. polozka: Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny™-8,115"
"Soucet "
"Celkem "13,35 = 13,350 [J]
29 175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 8,115 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*(podsyp + tloustka potrubi + nadsyp) * Sitka * délka nového STL plynovodu™ "
"*Ryha - Nezpevnéna plocha, zeleri’(0,1+0,06+0,3)*1*0,6 "
"*Ryha - Nezpevnéna plocha, zeler - pod novym propustkem'(0,1+0,06+0,3)*0,8*7,1 "
"*Ryha - Mistni komunikace'(0,1+0,06+0,3)*0,8*1,6 "
"*Jama - Nezpevnéna plocha, zelen - zapadni propoj na PE d 63°(0,1+0,06+0,3)*1,6*3,5 "
"Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°(0,1+0,06+0,3)*1,6*2,8 "
"Soucet "
"Celkem "8,115 = 8,115 [H]
30 181006113 Rozprostfeni zemin v rov./sklonu 1:5, tI. do 20 cm m2 17,160 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""2.0roven rozruSeni” "
"$itka * délka” "
"*Nezpevnéna plocha, zelefi’1,2*14,3 "
"Celkem "17,16 = 17,160 [D]
31 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 42,900 0,00 0,00

Cenova soustava

Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"*1.daroven rozruseni’
"$itka * délka" "
"*Nezpevnéna plocha, zelern'3,014,3 "
"Celkem "42,9 = 42,900 [D]

51 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 t 14,607 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"viz.polozka vySe: Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny * hmotnost 1,8 tm3°8,115*1,8 "
"Celkem "14,607 = 14,607 [B]

52 | 583373440 Stérkopisek frakce 0-32 (piskovna Hulin) t 6,658 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"vykop (ryha, jdma) - hloubka * $itka * délka * hmotnost 1,8 t/m3" "

"*Ryha - Mistni komunikace'1,6*0,8*1,6*1,8 "

"*Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°0,96*1,6*2,8*1,8 "
"Mezisoucet "

"*(podsyp + tloustka potrubi + nadsyp) * Sitka * délka nového STL plynovodu™ "

"Ryha - Mistni komunikace'-(0,1+0,06+0,3)*0,8*1,6*1,8 "

"*Jama - Mistni komunikace - vychodni propoj na PE d 63°-(0,1+0,06+0,3)*1,6*2,8*1,8 "

"Mezisoucet "

"Soucet "

"Pro kontrolu: polozka Stérkopisek frakce 0-32 = polozka vodorovné pfemisténi - polozka obsyp potrubi™ "
""polozka Stérkopisek frakce 0-32°6,658/1,8 "

"polozka vodorovné prfemisténi-polozka obsyp potrubi*11,814-8,115 "

"Celkem "6,658 = 6,658 [M]

54 919735112 Rezani stavajiciho ziviéného krytu hl do 100 mm m 21,600 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*1.daroven rozruseni® "

"Rezani stavajici ACO vrstvy™ "

"*Misrtni komunikace, celkova délka 11,2 m’11,2"
"*2.uroven rozruseni' "

"Rezani stavajici ACP vrstvy "

"*Misrtni komunikace, celkovéa délka 10,4 m*10,4 "
"Soucet "

"Celkem "21,6 = 21,600 [H]
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: Cas:  10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
21-M Elektromontaze 0,00
32 | 210800002 Montaz médénych vodi¢t CYY 2,5 mm2 m 13,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
43 341410240 vodi¢ silovy s Cu jadrem CY pocinovany 2,50 mm2 m 13,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""celkova délka prelozky STL plynovodu PE d 63 RC SDR11 ulozeného v zemi - 11,3m*11,3 "
"propoj na kazdé strané plynovodu + 1,0m, celkem 2ks*2*1 "
"Soucet "
"Celkem "13,3 = 13,300 [D]
80 R-Signal Propojeni signalizacniho vodi¢e na vodi¢ ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*propoj na stavajici potrubi plynovodu, celkem 2ks*2 "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
82 | Signal Pasivni kulovy marker (83 kHz), v€etné pfipevnéni ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"celkem na novém STL plynovodu - 2ks'2 "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
23-M Montaze potrubi 0,00
33 [230120043 Cisténi potrubi profukovanim nebo proplachovanim DN 50 m 28,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"viz.polozka vySe: Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm'28,3 "
"Celkem "28,3 = 28,300 [B]
34 230120045 Cisténi potrubi profukovanim nebo proplachovanim DN 80 m 5,900 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"viz.polozka vySe: Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm'5,9 "
"Celkem "5,9 = 5,900 [B]
35 | 230180066 Montaz trubni dily plasticka hmota PE, PP DN 32 kus 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
36 230181042 Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm m 28,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
37 230181051 Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm m 5,900 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
38 230181242 Montaz trubniho dilu PE potrubi svafovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl 5,7 mm kus 12,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
39 | 230230016 Hlavni tlakovéa zkouska vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 28,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"viz.poloZka vySe: Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm'28,3 "
"Celkem "28,3 = 28,300 [B]
40 | 286139000 potrubi plynovodni PE 100 SDR 17,6-0,3 MPa ty€e 6,12 m, navin 100 m, 90 x 5,1 mm (ochranna trubka) m 5,900 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"“ochranna trubka pod propustkem - 5,9m'5,9 "
"Celkem "5,9 = 5,900 [B]
41 28613914 potrubi plynovodni PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 11,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"celkova délka nového potrubi 11,3m"11,3 "
"Celkem "11,3 = 11,300 [B]
42 | 286139140 potrubi plynovodni PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , navin 100 m, ty¢e 6m, 63 x 5,8 mm (by-pass) m 17,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"docasny obtok (by-pass) celkova délka 17,0m* 17,0 "
"Celkem "17 = 17,000 [B]
44 460490012 Zakryti vystraznou folii PVC, $itka 33 cm m 15,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"Celkova délka nového STL plynovodu - 11,3m*11,3 "
"*Nutno pfipocitat +1,0m u kazdého propoje, by-passu na stav.potrubi® "
"celkem 2ks propoji'2*1 "
"celkem 2ks by-pass’2*1 "
"Soucet "
"Celkem "15,3 = 15,300 [F]
53 |723239103 Montaz armatur plynovodnich se dvéma zavity G 1 ostatni typ kus 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
62 | GLY612030 PE elektrozaslepka, SDR 11- dn 63 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""zaslepeni nového potrubi pro provedeni tlakové zkousky, celkem 2ks™2 "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
63 | GLY612098 PE elektrokoleno45°,SDR11-dn63 ks 4,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava Bez vazby na CS
"celkem 4ks’4 "
"Celkem "4 = 4,000 [B]
64 | GLY612685 PE elektrospojka,SDR11-dn63 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*propoj na stavajici potrubi PE d 63, celkem 2ks'2 "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
65 | GLY615389 PE redukce-el.objimka,SDR11-dn63-32 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"by-pass, zapadni strana propoje, celkem 1ks'1 "
"by-pass, vychodni strana propoje, celkem 1ks'1 "
"Soucet "
"Celkem "2 = 2,000 [D]
66 | GLY615649 PE Tkus-el.navrtavaci,SDR11-dn63-32 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"by-pass, zapadni strana propoje, celkem 1ks'1 "
"by-pass, vychodni strana propoje, celkem 1ks'1 "
"Soucet "
"Celkem "2 = 2,000 [D]
67 nas-ochr-tr Nasunuti potrubni, do ochrannych trubek m 5,900 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"viz.polozka vySe: Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm'5,9 "
"Celkem "5,9 = 5,900 [B]
68 | odriz Odfiznuti do¢asné PE zaslepky ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""zaslepeni nového potrubi pro provedeni tlakové zkousky, celkem 2ks'2 "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
69 odst Proplach a naplnéni inertnim plynem stavajici plynovod m 10,200 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"celkova délka ruseného STL plynovodu cca. 10,2m*10,2 "
"Celkem "10,2 = 10,200 [B]
70 | OSM054 KOHOUT UZAV.R 950 S PAKOU 1~ ks 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"by-pass, zapadni strana propoje, celkem 1ks'1 "
"by-pass, vychodni strana propoje, celkem 1ks'1 "
"Soucet "
"Celkem "2 = 2,000 [D]
71 OSM140 PRECH.ZEM.PE-OCEL,SDR11,dn32-DN25-standard (obj. &.100202) ks 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"by-pass, zapadni strana propoje, celkem 2ks'2 "
"by-pass, vychodni strana propoje, celkem 2ks'2 "
"Soucet "
"Celkem "4 = 4,000 [D]
77 Rdem.2 Demontaz polethylenového potrubi PE 100 d 63 SDR11 m 10,200 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"celkova délka ruseného potrubi - cca 10,2m*10,2 "
"Celkem "10,2 = 10,200 [B]
79 Rodvzd Odvzdu$néni nového Useku m 11,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"viz.polozka vySe: potrubi plynovodni PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , navin 100 m, ty¢e 6m, 63 x 5,8 mm'11,3 "
"Celkem "11,3 = 11,300 [B]
81 RSrot Odvoz demontovaného potrubi na skladku m 10,200 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
83 | skrc Seskrceni PE d 63 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"seskrceni stavajiciho potrubi pro provedeni propoje - 2ks'2 "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
Komunikace 0,00
45 | 564861111 Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm m2 8,190 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*2.aroven rozruseni® "
"$itka * délka" "
"*Mistni komunikace'2,1*3,9 "
"Celkem "8,19 = 8,190 [D]
46 | 572581122 Vyspraveni trhlin ziviénym polymerovym paskem § 40 mm tl 4 mm m 11,200 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"*Chodnik, Ziviény povrch stav. - celkova délka fezani ACO - 11,2m™11,2"
"Celkem "11,2 = 11,200 [B]

47 | 573111112 Postfik ziviény infiltrani s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 m2 8,190 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
""2.aroven rozruseni® "

"Sifka * délka™ "

"Mistni komunikace - mezi SD a ACL'2,1*3,9 "
"Celkem "8,19 = 8,190 [D]

48 573231108 Postfik ziviEny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,50 kg/m2 m2 10,660 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"*1.daroven rozruseni’
"8ifka * délka™ "
"*Mistni komunikace - spojovaci mezi vrstvou obrusnou a lozni*2,6*4,1 "
"Celkem "10,66 = 10,660 [D]

49 | 577134221 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. Il t 40 mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,660 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*1.0roven rozruseni” "

"$itka * délka" "

"*Mistni komunikace - obrusna vrstva'2,6*4,1 "
"Celkem "10,66 = 10,660 [D]

50 577155112 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 60 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,190 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"*2.0aroven rozruseni
"Sitka * délka™ "
"*Mistni komunikace'2,1*3,9 "
"Celkem "8,19 = 8,190 [D]

78 R-hutnzk Hutnici zkousky ks 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"*mistni komunikace'1 "
"Celkem "1 = 1,000 [B]

99 Pfesun hmot 0,00

55 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km t 2,948 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum:  29.09.2025 Cas: 10:31

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 501] - Pfrelozka plynovodu

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

56

57

58

59

60

997221559

Cenova soustava

997221561

Cenova soustava

997221569

Cenova soustava

997221845.POPL

Cenova soustava

997221855.POPL

""2. droven rozruseni’
"*Plvodni podklad - hloubka * Sitka * délka * hmotnost 1,8 t/m3™ "
"*Mistni komunikace'0,2*2,1*3,9*1,8 "

"Celkem "2,948 = 2,948 [D]

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material(
Bez vazby na CS

"2,948%(5-1)"

"Celkem "11,792 = 11,792 [C]

Vodorovna doprava suti z kusovych materiél( do 1 km

Bez vazby na CS
"*1.uroven rozruseni' "

"*Plvodni podklad - hloubka * Sitka * délka * hmotnost 2,2 t/m3™ "
"*Mistni komunikace'0,04*2,6%4,1*2,2 "

""2.aroven rozruseni’ "

"*Mistni komunikace'0,06*2,1*3,9*2,2 "

"Soucet "

"Celkem "2,019 = 2,019 [G]

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material(i

Bez vazby na CS

"*Nejblizsi skladka - cca. 5 km™ "

"2,019%(5-1)"

"Celkem "8,076 = 8,076 [C]

Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné)
Bez vazby na CS
"*1.daroven rozruSeni' "

"*Plvodni podklad - hloubka * Sitka * délka * hmotnost 2,2 t/m3™ "
"*Mistni komunikace'0,04*2,6%4,1*2,2 "

"*2.aroven rozruseni® "

"*Mistni komunikace'0,06*2,1*3,9*2,2 "
"Soucet "

"Celkem "2,019 = 2,019 [G]

Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné)

11,792

2,019

8,076

2,019

2,948

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.22.0) Datum: 29.09.2025 Cas: 10:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Pfrelozka plynovodu

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava Bez vazby na CS

""2. droven rozruseni - Provizorium™ "

"*Plvodni podklad - hloubka * Sitka * délka * hmotnost 1,8 t/m3" "
"*Mistni komunikace'0,2*2,1*3,9%1,8 "

"Celkem "2,948 = 2,948 [D]

61 998225111.R PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo Zivi€nym t 21,311 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS

001 Ostatni 0,00

72 | OST1 Zafizeni stavenisté soub 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

73 | OST2 Vyty€eni podzemnich siti od jejich spravcl HZS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

74 | OST4 Premosténi vykopU pro vozidla do 35t ks 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS
"celkem 1ks™1"
"Celkem "1 = 1,000 [B]
75 | OST5 Geodetické zaméfeni m 11,300 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"celkova plidorysna délka nového STL plynovodu - 11,3 m* 11,3 "
"Celkem "11,3 = 11,300 [B]

76 | OST6 Kompletacni €innost soub 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS




