DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

B - Souhrnna technicka zprava

Dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb (ve znéni platné novely)

B.1 Popis tizemi stavby
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem Uizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi:

Obec: Dv(r Kralové nad Labem (579203)

Katastralni Uzemi: Dv(r Kralové nad Labem (633968)

Pozemek: st. 1641, 3519/8

Druh pozemku dle KN: zastavéna plocha a nadvofi, ostatni plocha

Zastavéné uzemi: ano

Zpusob vyuziti stavby: ob&anska vybavenost (Cast stavby pro zdravotnictvi)

Zpusob ochrany: rozsahlé chranéné Uzemi (pfirozena akumulace spodnich vod)

Jedna se o funkéné uzavieny, prostorové ohrani¢eny nemocniéni areal pfi severni hranici intravilanu Mésta. Lokalita se
nachazi u paty zalesnéného svahu, pfiCemzZ i Upravami dotena budova J je osazena ve svazitém terénu. Ostatni
nezastavéna plocha je kombinaci Zivicnych obsluznych ploch uéelovych arealovych komunikaci a zelené zatravnéné plochy
s jednotlivymi stromy. Aredl je pfistupny uliéni méstskou siti, jejiz ukonéeni v podobé ulice ,Vrchlického* pfechazi v hlavni
branu arealu ca 50 m vychodné od budovy.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmifiujicich zménu v uzivani
stavby:
Stavajici funkéni vyuZiti budovy se neméni, objem stavajici hmoty se neméni (rozsifi se zastavéna plocha).

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani Gizemi:
nevydany

d) Informace otom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych

organu:

Dle stanovisek spravcu siti, resp. vyjadreni k existenci vedeni v jejich spravé nebude v misté stavby dotéena trasa :
*telefonu, CEZ telco, CEZ ict, vodovod

a naopak dojde k polohovému stetu (tzn. nutna sondaz pfi pfipravé stavenisté a nasledné opatfeni dle situace):
*silnoproud — pozor probihajici investice CEZ v zapadni ¢asti budovy
*ntl plynovod — pozor pfi jizni fasadé viz. schéma + situace zastavéni
*kanalizace — pozor trasa arealové vétve + uloZeni obvodové drenédZe (orientacni poloha+pfelozka viz. situ zastavéni)

Opatreni pfed a po kaceni drevin v misté stavenité dle Koord. stanoviska viz. dale v této TZ.

Pro nakladani se zeminou z vykopu rampy mimo areal nutny souhlas OZP !

Dle podminky KHS nutno doloZit ke kolaudaci laboratorni rozbor pitné vody v misté dfezu pro oplach zeleniny.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbor(i — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky priizkum apod.:

Geologicky prizkum: Nebyl proveden.

Hydrogeologicky prizkum: Nebyl proveden.

Stavebné historicky prizkum: Provedena obhlidka budovy — nerelevantni.
Stavebné technicky prizkum: Proveden, zavéry v Casti stavebni.
Radonovy prizkum: Proveden, dolozen.

f)  Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist — pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi,
lokality soustavy Natura 2000, stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma apod.

pamatkova rezervace: nenachazi
pamatkova zoéna: nenachazi
zvlasté chranéné tzemi: ano, dle UP urbanisticka struktura pfimésti Verdek,

ano, oblast pfirozené akumulace podzemnich vod — dle OZP bez vlivu zaméru
ano, v ochranném pasmu lesa - dle OZP bez vlivu zdméru

Natura 2000: nenachazi

stavajici ochranna a bezpecénosti pasma: nenachazi (resp. Caste¢né pfi kfizeni s odkopem pro sanaci/ drendz)
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g) Poloha vzhledem k zéaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.,
zaplavové uzemi: nenachazi se
poddolovaném uzemi: nenachazi se

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi:
Stavba svym provozem neovlivni okolni objekty-nachazi se v odstoupeni od ostatnich a sou¢asné se jednd dominantné o
praci v interiéru budovy. Objemné zafizeni stavenidté zvazovano na stavajici Zivicné manipulaéni plode pfed vychodni
fasadou — pfedpoklad viz. Situace POV.
Zpevnéné plochy s dopadem na odtokové mnoZstvi sréZkové vody bude zvétSeny o planovanou plochu zasobovaci rampy
=ca+44 m?

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
V misté predpokladaneho pohybu po stavenisti i v poloze nove pfistavby neni tfeba demolovat objekty nebo asanovat
uzemi. Je v8ak nutno uvolnit pozemek kacenim vzrostlého smrku s korunou priméru ca 7 m (podminky OZP nize).

j) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa:
Pozemky pod ochranou ZPF nebudou dotéeny (rampou zastavovany pozemek okoli budovy nema BPEJ).
Zabor lesa neni relevantni.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:
Objekt je napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v arealu zpisobem, ktery je vyhovujici a nebude dotcen.
Stavajici feSeni nebude ménéno.

) vécné a éasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice:
Zameér Uprav jako celek nevyvola dalSi navazujici prace.

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi:

Parcela . st 1641

Obec : Dvur krélové nad Labem (579203)
Katastr : Dvur krélové nad Labem (633968)
Vlyméra : 529m2

Druh pozemku :  zastavéna plocha a nadvori
Vlastnik . Kralovéhradecky kraj

Ochrana nemov. :  rozsahlé chranéné tzemi

Parcela o 3519/8

Obec : Dvur krélové nad Labem (579203)
Katastr : Dvur krélové nad Labem (633968)
Vyméra © 23657 m2

Druh pozemku :  ostatni plocha

Vlastnik . Kralovéhradecky kraj

Ochrana nemov. :  rozsahlé chranéné tizemi

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnosti pasmo:
Na sousednich pozemcich nevznikne ochranné nebo bezpeénostni pAsmo vyvolané stavebnimi upravami.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technicke, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:
Druhstavby :  zména dokoncéené stavby, pfistavba zavozové rampy nova
Jedna se 0 zdény objekt, odhadem z pocatku 20. stol., CemuZ odpovida celkové stavebné-technické provedeni. Po dilCich
opravach, Upravach a modernizacich (vyznamna naposledy 2006) zustava kostra objektu z vétsi ¢asti v plivodnim stavu.
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b) ucel uzivani stavby: : ob¢anska vybavenost (gastro v ramci nemocni¢niho areélu)
c¢) trvala nebo doc¢asna stavbha :trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavkii na stavby a technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:
Nebyla vydana z&dna rozhodnuti o povoleni vyjimky.

e) informace otom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organ(:
Navrhované stavebni Upravy respektuji obecné technické pozadavky na vystavbu. Prub&zné zapracovany pfipominky po
konzultaci s KHS. Ostatni viz. str. 1.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod.:
Kulturni pamatka: neni

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.:

Zastavéna plocha: zasazena plocha Casti pidorysu budovy v 1. PP + 1. NP = 360 m?
rozSifeni zastav. plochy pfedlozenou rampou = 45 m?

Obestavény prostor: dotéené Casti pudorysu 1. PP + 1. NP = 2686 m?

Uzitna plocha: dotéené Casti padorysu 1. PP =209 m? + 1. NP = 281 m?

Pocet funkénich jednotek: jeden gastroprovoz skladajici se z velkokuchyné a podplrného zazemi

Pocet uzivateld/ pracovnik: stavajici — ca do 10ti osob personélu

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.:

Potieby a spotfeby médii i hmot: Bilance stavebnich hmot patrna z vykazu vymér.

Hospodareni s destovou vodou: Odvodnéni celého arealu je stavajici do ulicni stoky.

Druhy odpadu: Produkované druhy a zatfidéni odpadu uvedeno nize

Celkové mnozstvi produkovanych odpadu: z provozu stavajici

Druhy emisi: z provozu stavajici

Celkové mnozstvi produkovanych emisi: z provozu stavajici (zejm. gastroodpad) a zamérem se neméni.

Terénni Gpravy: vlozeni zasobovaci pfedlozené rampy pfed V fasadu, jinak terén nedotéen

Trida energetické naro¢nosti budov: stavajici, bez vlivu Gprav

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:
Casové udaje o realizaci stavby a etapovitost provadéni budou upfesnény harmonogramem zhotovitele.

j) orientaéni naklady stavby: ]
Néaklady v aktuélni cenové hladiné URS stanoveny kontrolnim rozpoctem stavby — upfesnény budou po vybéru zhotovite.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni:
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Uzemni feSeni stavajici, beze zmény. Prostorové feseni hlavni hmoty stavajici — rozsifeni se tyka podzemni rampy.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné feseni

Jedna se o zdény objekt s jednim plnym provoznim nadzemnim a Caste¢né zapusténym technicko - skladovym podlazim.
Podstiesni prostor je jiz ve stavu vyuZit jako uZivané podkrovi — Upravami nedotéeno. Hlavni hmota budovy orientovana
podéiné s patefni aredlovou komunikaci ve sméru V-Z ma hladkou, omitnutou fasédu, na vysku zapusténého podlazi
opatfeného kamennou obezdivkou. Budova ma po poslednich upravach r. 2006 nahrazena vyplné otvord za novodoba
(plastova okna, kovové dvefe) i vyménény klempifské prvky ve. stfedni krytiny.

Pocet podzemnich podiazi: 1

Pocet nadzemnich podlazi: 1
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Podkrovi: 1

Puda: 0

Strecha: valbova s vlozenymi vikyfi, sklon ca 40 °

Svislé nosné konstrukce: zdivo z cihel plnych palenych, ¢astetné smidené

Vnitini omitky: jadrové, Stukové —z vétsi Casti vzhledem ke gastroprovozu opatfeny obkladem
Venkovni omitky: jadrové, Stukové

Podlahy: keramicka dlazba, Caste¢né pvc

Okna: plastova s dvojsklem

Vnitini nenosné délici konstrukce: pfedpoklad = zdéné

Vnitini dvere: plné do ocelovych lisovanych zarubni

Vstupni dvere: kovové s ptm — Easteéné prosklené

Zlaby a svody: pozink lakovany

Zpevnéné plochy: Ziviéna pojizdné plochy, doplnéné skladanou betonovou dlazbou chodnikl

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby:
Koncepéni provozni schéma je zachovano jako vyhovujici.
Suterénni podlazi obsahuje skladové zazemi spolu s hrubou pfipravou polotovar(. VyZadana zména nastala ve zplisobu
pfisunu vstupnich surovin : namisto vykladky na rampé v pfizemi s naslednym pfesunem vytahem do skladu nize je nyni
zavazka sméfovana pfimo do 1.pp. ZjednoduSuje a zrychluje se tak tak denni naskladriovani. Sou¢asné byla na vyZadani
navySena skladova kapacita chlazeného objemu tak, ze byly stavebné i burikové propojeny plivodni mensi prostory.
V hlavnim provozu umisténém do pfizemi bylo ¢lenéni zachovano s tim, Ze byla nahrazena plvodni zafizeni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby, zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné Udajli o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim:
Stavajici stav bez pozadavku — vzhledem k ¢lenitosti objektu a povaze kuchynské vyroby beze zmény.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby:

Bezpecnost pii uzivani budovy je zajisténa stavajicim internim provoznim fadem provozovatele gastroprovozu.
Pro nové zbudované technické systémy plati povinnost provést po dokonéeni montaze zkousky tlakové (vodovod, chladici
i topny systém), t&snosti (kanalizace, chlazeni, potrubi vzt). Nasledné se provedou zkousky provozni vé. zaregulovani na
projektované parametry (vytapéni, chlazeni, vétrani, signalizacni a slaboproudé systémy) i revizni v8ech zafizeni
(elektrorozvod, elektricka zafizeni obecné).
Dle slozky PBR budou pravidelné kontrolovany signalni (koufové hlasi¢e) a hasebni prostiedky (hasici pfistroje).
Pred uvedenim vech technickych systémli i zafizeni do provozu bude sestaven jejich provozni a havarijni fad, s naslednym
proskolenim obsluhy dodavatelem. V rozsahu navrhované stavby se tato povinnost tyka zejména

: provozu kanalizace v¢. udrzby &isténim a kontroly odlu¢ovace tuku

: provozu a poruchovych stavl zafizeni vytapéni/ chlazeni/ vétrani/ ohfevu vody

. atypickych zafizeni gastroprovozu
Veskeré prvky, zafizeni i systémy budou podrobeny pravidelnym provoznim kontroldm oprédvnénou osobou tak, jak
pfedepisuje nadfazeny pravni predpis (Zakon, Vyhlaska, CSN...) , obdrzeny od dodavatele ve formé navodu nebo
pozadavek vyrobce pro dlouhodobé udrZitelny-deklarovany provoz.
Celkové navrh respektuje obecné technické poZadavky tykajici se zajisténi bezpeného pohybu osob : poZarni bezpecnost,
zabezpeceni pfed Urazem elektrickym proudem atd.

Stejné jako pfi vystavbé, je i pfi provozu nutné dodrzovat ustanoveni upravujici bezpeénost préce :

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zéakon €. 250/2022 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni

Nafizeni viady €. 101 /2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znaCek a znaceni
zavedeni signall

Nafizeni vlady ¢€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky

Zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpec€nosti a ochrana zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzad. na BOZP na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky
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e Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., stanoveni organizace prace a pracovnich postupU pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti:
a) stavebni feSeni:
Popis viz. vyse.
b) Konstrukéni a materialové reseni:

Stavajici konstrukéni prvky nebudou zasahem v interiéru dotéeny s vyjimkou pfestropeni vytahové Sachty 900/1200
zruSeného jidelniho vytahu a zfizeni otvort v nosnych sténach (vlozenim valcovanych prekladl) za ucelem propojeni
mistnosti pfed vestavbou chladicich boxu. Nova zasobovaci rampa navrZena jako pldorysné zalomena jama lemovana
betonovymi svahovkami zmonolitnénymi a vyztuzenymi spolu se zakladovymi pasy.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feSeni:
Podrobny rozbor technickych zafizeni co do parametrl i funkce, jejiz cilem je odvod odérové a tepelné zatéze je uveden
v dil¢ich profesnich slozkach PD.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni:
Mezi hlavni technicka zafizeni patfi vétraci jednotky a klimajednotky. Soupis tg zafizeni velkokuchyné je uveden v Casti
gastro.
Zdravotechnické instalace:
Stavajici kanalizacni systém trpi dle provozovatele netéstnostmi a nepriichodnosti. Stavajici lapaky tuku osazené ve vnitini
dispozici jsou nevyhodné jak provozné, tak v udrzbé. LeZaté svody vE. pfipojovacich potrubi zafizeni jsou proto navrzeny
nové — vétsinové nad podhledem a to az po vymistény lapac tuku v zeleném pasu pfed vychodni fasédou.
Objekt je pfipojen stav. pfipojkou na vefejny vodovodni fad Mésta. Rozvody vody budou provedeny rovnéz nové.
Ustredni vytapéni:
Stavajici zdroj tepla (horkovodni arealova pripojka) jako i patefni soustava stavajici. Jednotlivé zmény v otopnych plochach
jsou vyvolany pfeskupenim vyrobni gastro zafizeni.
Silnoproudé instalace:
Dle zadani budou provedeny nové jak pro svételné + zasuvkové obvody, tak i pro napojeni jednotlivych zafizeni.

TG vytahu:
Jeden gastrovytah bude demontovan bez nahrady, druhy bez Uprav stavajici.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecénostniho reseni
Upravami v rdmci popisovaného zdméru neménén stavajici stav.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana:

Potrubi rozvod( SV a TUV budou opatfeny navlekovou izolaci z pénéného PE tl. 20 mm, stejné jako rozvody topného
systému, skrytého v konstrukci. Energeticka naro€nost gastro i tzb zafizeni bude odpovidat pozadavkim platnych pfedpis0.
Dle Zak. o hospodareni energii v platné verzi a navazujici Vyhl. 264/ 2020 Sb. O energetické naroCnosti budov budou
vsouladu s § 6, odst. 2, pism c : veSkeré nové nebo ménéné prvky na obélce budovy plnit parametry U dopor (W/m2.K)
dle CSN 730540:2011.

Za (gelem provéfeni spinéni podminek dotacniho fitulu, (OPZP 2021-27, 9.vyzvy : Energetické Uspory ve vefejné
infrastrukture, opatfeni : Snizeni energetické naroénosti tg procesti) bylo zpracovano Energetické hodnoceni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi, zasady feSeni parametru stavby -
vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost atd.
Objekt je navrzen v souladu s vyhladkou ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Vlastnik stavby je povinen pravidelné kontrolovat a udrzovat stavbu, zajiStovat potfebné revize zafizeni dle
platnych pfedpisl a odstrafiovat pfipadné vady, které by ohrozily Zivotnost stavby &i ohrozovaly zdravi osob.
a) Vétrani
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Pro zajisténi hygienicky pfijatelného prostiedi ve vyrobé jsou dle gastro a stavebnich hygienickych pozadavk( navrzeny
lokalni odtahy Skodlivin formou digestofi. Stavajici stavebni systém vétrani bude revidovan a obménén. Pro zajisténi
hospodarnosti provozu bude VZT obsahovat rekuperaci vzduchu.

b) Vytapéni
Otopny systém stavajici — lokalni upravy zajisti funkénost a omezi kolize s ostatnim zafizenim.

¢) Chlazeni
Pro zvy3eni komfortu pracovniho prostredi jsou navrzeny chladici multisplit jednotky.

d) Osvétleni
Pobytové mistnosti jsou ve stavu pfirozené osvétleny stavajicimi okny. VSechny mistnosti budou osazeny stropnimi
elektrickymi svitidly v podobé nové osvétlovaci soustavy dle navrhu v Elektrocasti.

e) Zasobovanivodou
Zasobovani vodou stavajici - pfipojkou z vodovodniho Fadu.

f) Likvidace odpadnich vod
Splaskové i deStové vody jsou arealovou kanalizaci zaustény do uliéniho fadu, pfes viazeny lapak tuku.
g) Odpady
Provozem v objektu vznika b&Zny komunalini i zvySené mnoZstvi kuchyriského odpadu. UloZeni a likvidace (svoz) odpadu
stavajici.
h) Vibrace
Stavajici provoz neni a nebude zdrojem vibraci.
i) Hluk
Pro zamezeni Sifeni hluku vzt potrubim budou osazeny tlumi¢e hluku na pfivodnim i odvodnim potrubi.
j) Prasnost prostredi:
Provoz v budové neprodukuje prachové ¢astice. V okoli budovy neni zdroj prachovych €astic ani dopravni zatéz.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi:
V rdmci zaméru je feSena i sanace konstrukci suterénu proti vihkosti, proto je uvaZzovano provedeni celého souvrstvi
podlahy nové v¢. navaznosti na opatfeni ve sténach. Do podlahy tak bude zabudovéana nové izolace proti vihkosti s atestem
proti radonu typu asfaltové stérky.

b) ochrana pied bludnymi proudy:
V blizkosti objektu se nevyskytuji zadné drazni &i jiné stavby, které jsou zdroji bludnych proudu.

c) ochrana pred technickou seizmicitou:
V okoli stavby se nenachdézi zdroj technické seizmicity.

d) ochrana pied hlukem:
Protihlukova opatfeni nebo jiné jeho eliminace nejsou v projektové dokumentaci feSena — v okoli neni zdroj hluku.

e) protipovodiiova opatreni:
Stavba se nenachazi v zatopové oblasti, protipovodriova opatfeni nejsou tfeba.

f) ostatni uéinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:
Nejsou.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavajici.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Stavajici beze zmén.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro prisluSnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace:
Pfijezd k objektu je umoznén po stavajici mistni a nasledné arealové komunikaci. Hlavni vstup je od chodniku ve stavu
vySkové oddélen predlozenym schodistém, jehoz zména neni pfedmétem zadani.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Areadl je stavajicim sjezdem napojen na ulicni méstskou sit’ ulici Vrchlického.
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c) doprava v klidu:
Parkovaci mista stavajici dle stavajiciho po€tu personalu.

d) pési a cyklistické stezky:
V okoli vlastni stavby se nenachazi.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy:
Zamérem nedotCeny.
b) pouzité vegetacni prvky:
Nejsou obsazeny.
c) biotechnicka opatreni:
Zamérem nedotCeny.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv — prace provadéné dominantné v interiéru.

Stavbou nedojde k trvalému zaboru pozemk( spadajici pod ochranu ZPF.

b) vliv_na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichii apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Ochrana drevin: jako pfedstuperi zdméru nebo jako pfipravné prace zaméru nutno vykacet vzrostly smrk
pfed vychodni fasadou kuchyné. Dle souhlasu a podminek OZP M&U DKnL je pro
¢innost vymezena |hiita v mésicich 11. - 3. a sou¢asné pozadovana nahradni vysadba
v podobé 2 tfe$ni pilovitych (kmen D min. 10 ¢cm) — podrobné viz. Koord. stanovisko.

Ochrana pamatnych strom(:  neni relevantni — v dotéené blizkosti budovy bez vyskytu

Ochrana rostlin: neni relevantni — v dotCené blizkosti budovy bez vyskytu

Ochrana zivocich: neni relevantni — v dotéené blizkosti budovy bez vyskytu

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Stavba se nenachazi v soustavé chranénych Uzemi Natura 2000.

d) zpuUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li dokladem:

Neni vydano.

e) v pripadé zdmérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu naplnéni
zaveru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:

Neni vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich piedpisu:

Nejsou stanovena.

B.7 Ochrana obyvatelstva — spInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukol( ochrany obyvatelstva:
V pribéhu vystavby budou dodrzeny veSkeré pfedpisy souvisejici s ochranou zdravi pracovnikl a jejich bezpe€nosti.
Stavba se nevymyka z ramce béznych pozadavki na BOZ.
Prace vzhledem ke svému charakteru a poloze v budové nevyzaduiji opatfeni vyplyvajici z poZzadavku civilni ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Zarizeni stavenisté v¢. odbérnych mist energii bude feSeno v ramci interiéru objektu, ve kterém jsou prace realizovany.
b) odvodnéni stavenisté
Spadovani stavebni jdmy do zatimni jimky umoZzni v pfipadé intenzivnich sraZek vy&erpani akumulovaného objemu.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude vyuzivat stavajici zdroje dostupné z napojovacich mist v dot€eném objektu.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Dodavatel pfijme pfi realizaci takové opatfeni, aby byly minimalizovény negativni vlivy na okolni stavby a pozemky tzn.
zamezeni pradnosti, hluku, hromadéni odpadu, dodrzovani istoty atd. Kmeny stromu budou ochranény.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Demolice ani asanace stavu neni tfeba, kaceni zelené popsano vyse + vyznateno na vykresu (uvolnéni pro rampu).
f) maximalni zébory pro stavenisté (do€asné/trvalé)

MODERNIZACE GASTROPROVOZU MN, DVUR KRALOVE N. L. MPTECHNIK S.R.0., FRANCOUZSKA 149, 345 62 HOLYSOV




DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Doc€asny zabor arealového pozemku — zelené plochy pfed vychodnim &titem budovy J bude tfeba za U¢elem zhotoveni
rampy i jako plocha vymezena (oplocend) pro potfeby zhotovitele.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Trvala uzavéra dopravnich tras v arealu neni uvazovana.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
S odpadem, vzniklym pfi stavebnich pracich, bude nalozeno v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéj$ich zmén, stejné jako jeho provadécich predpist : vyhlasky MZP ¢. 93/2016
Sb., a €. 383/2001 Sb. v aktualnim znéni.
V pribéhu realizace stavby se pfedpoklada produkce téchto odpadu: zbytky zeminy, obaly papirové-plastové, Glomky
betonu-keramiky-cihel, odpad ze Zeleza a oceli, dfevo, plasty obecné (viz. Tab. odpadu).
Odpad bude ukladan jako vytfidény dle druhu do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(. Pfednostné bude zajisténo
vyuziti odpadu recyklaci (znovuuzitim) pred jejich odstranénim. Odpady dale nevyuZitelné, tj. uréené k odstranéni, budou
pfedany pouze osobam, které jsou podle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Na stavbé bude vedena evidence
odpadu (pfehled druhl odpad, v¢. jejich mnozstvi a zplsobu nalozeni s témito odpady).

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci budovéani rampy dojde k realizaci vykopu, z ¢ehoz vznikne zemina, ktera bude odvezena mimo pozemek stavby.

j) ochrana zivotniho prostiedi pii vystavhé
Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich (zejména se zfetelem na provoz ve vefejné pfistupném aredlu, popf. osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace).
Budou provedena opatfeni sméfujici proti znecidtovani pozemnich komunikaci (€isténi pfed sjezdem mimo stavbu), ovzdusi
a vod nebo k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam popt. pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
Dodavatel (popfipadé dodavatelé jednotlivych &asti) stavby pfijme a zabezpeli takova opatieni, aby pfi realizaci byla v
maximalni mife zabezpe€ena ochrana vech slozek zivotniho prostfedi a dodrzeny veskeré souvisejici pravni pfedpisy,
zakony, vyhlasky, nafizeni a normy (CSN), atd.
Zhotovitel je povinen priibézné po celou dobu provadéni praci udrzovat pofadek a Cistotu na stavenisti i na dvorni ploSe,
stejné jako na vefejnych komunikacich.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Stavebni prace budou provadény v souladu s pravnimi pfedpisy zajistujici bezpecnost pfi jejich realizaci. Legislativa klade
na zadavatele stavby - stavebnika povinnosti vyplyvajici ze zakona 309/2006 Sb. Tyto vedou k zaji§téni pracovnich
podminek v souladu s poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi realizaci stavebniho zaméru. Blizsi podminky jsou pro
zadavatele patrny ze zékona 309/2006 Sb.
Zadavatel stavby postupuje pfi vybéru zhotovitele v souladu s poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci i se
zfetelem na préace a Cinnosti vystavujici zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota/ zdravi na stavenisti uvedenymi v planu.
Stavenisté musi byt fadné oznaCeno a oploceno tak, aby bylo zabrdnéno vstupu nepovolanych osob na staveniste.
Pracovnici stavby jsou povinni pouZivat pfedepsané individualni ochranné pracovni prostfedky dle rizik a zvolenych
technologickych postupl. Kazdy pracovnik, ktery se bude podilet na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich
praci, musi mit potfebné znalosti k zaji$téni bezpecnosti prace. VSichni pracovnici zhotovitele musi byt pfed zapo&etim praci
prokazatelné pouceni o rizicich prace v arealu, o zasadach pohybu v arealu a nutnosti respektovat dopravni fad.
Prace, které vyZzaduji specializaci, muzou provadét pouze pracovnici, ktefi jsou pro tyto prace zdravotné zpUsobili (na
zakladé Iékarského posudku). Soucasné spliuji kvalifikaci a jsou seznameni s pracovnim postupem (napf.: montaz rozvodu
el. energie, rozvody medii, svafovani, jefabnické a vazacské prace atd.), maji platna opravnéni k uvedené Cinnosti, které
musi mit vzdy u sebe pro pfipadnou kontrolu. Provadgjici firma si od dodavatele vyZzada nebo sama vypracuje technologické
a pracovni postupy, které budou po celou dobu provadéni praci k dispozici. Dale seznami ostatni poddodavatele s
pozadavky bezpe€nosti prace obsazené v dokumentaci a se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti, véetné
moznych rizik. V pfipadé nebezpeci je nutné pferusit praci az do odstranéni pfi¢in. Skladky materiélu je mozné vytvafet
pouze na pfedem dohodnutych mistech stavenisté.

Povinnosti zadavatele - informace k uréeni koordinatora a zaslani oznameni o zahajeni praci:

Stavebni povoleni, nebo ohlaseni stavby dle §103 zak. &. 183/2006 Sb. ANO
Stavbu provadi stavebnik svépomoci dle § 160 zak. 183/2006 Sh. NE
Pocet planovanych zhotovitelll 6
Odhadovany maximalni poCet fyzickych osob na stavenisti 15
Pfedpokladana délka vystavby 9 mésicl
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Z vySe uvedenych Udajl, je zfejmé, Ze celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoCtu na jednu fyzickou osobu.

Zadavateli timto vznika dle ustanoveni § 15 odst. 1 zak. 309/2006 Sh. povinnost oznameni o zahajeni praci mistné
pfislusnému Oblastnimu inspektoratu prace dle mista staveni$té ve |h(té nejpozdéji 8 dnu, pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli.

Dale je z vySe uvedenych udaju ziejmé, Ze na stavenisti budou pusobit pracovnici vice nez jednoho zhotovitele.
Zadavateli timto vznika ve smyslu ust. § 14 odst. 1 z&k. 309/2006 Sb. pisemné urcit koordinatora BOZP na stavenisti a
v ramci dodavatelské smlouvy zavazat kazdého zhotovitele podilejiciho se na zaméru na spolupraci s timto koordinatorem.

Podminky pro zpracovani planu, pfisluSné prévni pfedpisy:

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo poskozeni
zdravi, stanoveny dle pfilohy €. 5 NV &. 591/2006 Sb, zadavatel stavby zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan
podle druhu a velikosti pIné vyhovuijici potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace a aby byl pfi realizaci stavby
aktualizovan.

Plan zpracovava koordinator. V planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti, postupy navrhované pro
jednotlivé prace a pracovni ¢innosti zahrujici konkrétni pozadavky pro jejich bezpe€né provadéni, jejich pfedpokladané
Casové trvani a posloupnost nebo soubéh; musi byt pfizplsobovan skute¢nému stavu a podstatnym zménam stavby béhem
jeji realizace. VIada stanovi nafizenim bliz§i poZzadavky na obsah a rozsah planu.

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. urcujici pravidla, kterd pfiméfené zajistuji
bezpec€nost pracovnikl pfi pracich na stavenisti a pravidla platna pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovovala
potfebdm bezpeéné a zdravi neohroZujici prace.

ealizace stavby a rizikové prace dle pfilohy ¢. 5 NV €. 591/2006 Sb.

Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem NE
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m.

Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych chemickych latek a smési
klasifikovanych podle pfimo pouZitelného pfedpisu Evropské unie jako akutné NE
toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu biologickych Ginitell podle zvlastnich

pravnich predpisU.

Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni NE
predpisy.

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpeci NE
utonuti.

Préce, pii kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m. NE
Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé ANO
zafizeni technického vybaveni.

Studnarské prace, zemni prace provadéné protlaovanim nebo mikro tunelovanim

z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunelli, pokud nepodiéhaji dozoru organ(i NE
statni banské spravy.

Potapécéské prace. NE
Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE
Prace s pouzitim vybu$nin podle zvlastnich pravnich pfedpisu. NE
Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild ANO
kovovych, betonovych, a dfevénych urenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Dle uvedenych udaju v tabulce je ziejmé, ze Ize predpokladat prace dle pfilohy €. 5 NV 591/2006 Sb.
Zadavateli timto vznika dle ustanoveni § 15 odst. 2 z&k. 309/2006 Sb. povinnost zajistit zpracovani planu BOZP.

Predpisy tykajici se vystavby a bezpe€nosti pfi provadéni

*Z4akon €. 250/2022 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni

*Nafizeni viady €. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich,
Cisticich a dezinfekénich prostredk(

*Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

*Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisu;

*Z4akon €. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi ucinky navykovych latek ;

MODERNIZACE GASTROPROVOZU MN, DVUR KRALOVE N. L. MPTECHNIK S.R.0., FRANCOUZSKA 149, 345 62 HOLYSOV




DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

*Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo  poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci);

*Zakon €. 250/2022 Sh. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni

*Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenitich.

*Zakon €. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

*Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zarenim;

*Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci;

*Nafizeni viady €. 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s
nebezpedim vybuchu;

*Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

*Nafizeni vlady €. 18/2001 Sh. Upravé nahrady za ztratu na vydélku po skoCeni pracovni neschopnosti vzniklé pracovnim
Urazem nebo nemoci z povoléni a o Upravé nahrady za ztratu na vydélku po skonéeni pracovni neschopnosti pfi invalidité
(Uprava nahrady za ztratu na vydélku);

*Zakon €.183/2006 Sb., stavebni zakon;

*Zakon €. 89/2012 Sb. Ob&ansky zakonik;

*Nafizeni viady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o
Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

Zhotovitel pfeda investorovi podklady pro zajiSténi bezpeného provozu technickych zafizeni a stavby, tzn. zvI&sté:
- Pfedavaci protokol dodavatele technologie

- Doklady o shodé a deklarace kvality technologie

- Prohl&3eni o montaZi zafizeni, souhlas s uvedenim instalované technologie do provozu
- Kopie stavebniho a montazniho deniku

- Potvrzeni o proSkoleni obsluhy

- Protokol o pfedéani a pfevzeti stavebni ¢asti

- Protokol o krychelné zkousce pevnosti betonu v tlaku

- Protokol 0 zkousce betonu o priisaku tlakovou vodou

- Protokoly o hutnicich zkouskach zeminy

- Cestné prohlageni zhotovitele o likvidaci odpadu ze stavby

- Prohlaseni zhotovitele o shodé pouZitych materialli

- Jednotlivé atesty materialli

- Geometricky plan

- Souhlasy DOSS a obce se zkuSebnim provozem a s kolauda¢nim souhlasem

- Dokumentace skuteéného provedeni stavby a technologie

- Protokol — méfeni pradnosti v ramci zku$ebniho provozu doloZen ke kolaudaci

- Protokol — méfeni hluku v ramci zkuSebniho provozu doloZen ke kolaudaci

- Protokol — méfeni intenzity osvétleni v ramci zkuSebniho provozu doloZen ke kolaudaci
- Provozni fad PLO se struénym popisem €innosti obsluhy, Udrzby, servisu a Uklidu véetné Cetnosti
- Certifikaty, opravnéni a osvédCeni osob provadgjicich odborné €innosti

- Protokol o provadéni nedestruktivnich zkousek svard plynovodu prozafenim

- Protokol o jiskrové zkouSce

- Provozni fad PLO dle CSN 386405

- Harmonogram revizi i kontrol elektrickych zafizeni

- Vyhodnoceni rizik dle § 102 zakona €. 262/2006 Sb.

Po dokonéeni stavby bude zaZzadano o zkuSebni provoz stavby a k zadosti budou doloZeny vychozi revize. Po zkuSebnim
provozu stavby bude zazadano o kolaudaéni souhlas a budou doloZeny prvni provozni revize v souladu s harmonogramem
revizi. Specifikace revizi:
- Vlychozi revize elektroinstalace
I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou uvazovany.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Vliv na dopravu mimo pozemek stavby neni pfedpokladan, vyjma doCasného omezeni pfi viezdu/ vyjezdu nakladnich voz(
stavbu zasobuijici. Lokalné bude tfeba z0zit arealovy prijezd pfi zemnich pracich a Upravé stav. chodniku.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti Ucinkim
vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Stavebni prace pldnovanych uprav nejsou slucitelné s hygienickymi podminkami vyroby jidel, proto bude tfeba zajistit
nahradni provoz b&hem vyluky.

o) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
Jedna se o stavbu s hlavnim t8Zistém praci v interiéru. Lhita stavby bude uréena na zékladé HMG praci, zpracovaném
generalnim dodavatelem, vzniklym na zakladé vybérového fizeni. Rozhodujici terminy i samotné dil¢i Ihity budou

zohledriovat moznou odstavku kuchyné a podléhat odsouhlaseni zfizovatele.

Predpokladané zahajeni vystavby: ve vazbé na ukonéeni vybérového fizeni
Predpokladané ukonéeni stavby: ca do 9ti mésicl od zahajeni stavby
Postup vystavby:

1. Vyklizeni prostor dotéenych stavbou, odpoje + zaslepeni stav. rozvodu vé. demontaz stav. predmétu i zafizeni,

2. Podchyceni stavajicich nosnych kci

3. Upravy stavajicich a doplnéni novych vodorovnych a svislych kci

4. Sanaéni opatfeni proti vihkosti

5. Nové hrubé TZB

6. Nové podhledy v€. izolaci, omitky a obklady

7. Podlahy

8. Kompletace - osazeni zafizovacich pfedmétd atp.

9. Osazeni kuchyriské tg

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
V zaméru neni relevantni.

B.10 Plan kontrolnich prohlidek
S ohledem na stavebni zasah dominantné v interiéru a umisténi stavby v ohrani¢eném monofunkénim arealu navrhovana
pouze zavérecna kontrolni prohlidka.

B.11 Odpadové hospodafstvi v provozu
Potravinarsky gastroodpad je a bude shromazdovan ve stavajicim dennim meziskladu (m. ¢. 1.31). Tento je a bude

denné odvazen opravnénou firmou (Marius Pedersen a.s.), smluvné zavazanou k této €innosti provozovatelem gastra.

Smésny komunalni a tfidény odpad (papir, plast, sklo, kov) je separovan v misté jeho vzniku (u pracovi$té) do sbérnych
pfiruénich nadob. Vynasen je a bude operativné dle potieby do arealovych kontejnert umisténych pfed objektem. Tyto
opét svazi povéiena firma s opravnénim k odpadovému hospodarstvi.
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