DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

D.1.1.1 - Technicka zprava architektonicko-stavebni

a) Obecny popis zaméru

Oblasti z&jmu je Cast (vyfez 1.pp i 1.np) jedné z budov (v aredlovém znaceni ,J*) v aredlu Méstské nemocnice ve Dvore Kralové nad
Labem - viz. Situace KN.

Obsahem této PD je sanacni zasah jako opatfeni sméfujici ke sniZzeni miry vihkosti ve stavebnich konstrukcich suterénu.

Dal$im krokem je zvétSeni skladovych kapacit v témze podlazi a jejich snazsi pfistupnost pfi dennim zavozu surovin.

V ramci vlastniho gastroprovozu umisténého do pfizemi neni cilem zména stavajici funkéni dispozice, nybrz pouze vyména
jednotlivych gastrozafizeni za vykonové i energeticky uéinngjsi. Souéasné s timto jest zadana optimalizace obsluhujicich TZB
systému, které jsou pod kazdodenni provozem a kapacitni zatézi mnohde na hranici zivotnosti.

b) Vykresova éast

Pii provadéni konstrukci stavby je nezbytné respektovat veSkeré platné technické normy, technologické postupy provadéni,
technické podminky vyrobcu i dodavatelt a to v€. bezpe€nostni pokynl. ZvySenou pozornost je nutné vénovat konstrukénim i
tepelnym dilatacim a stykum/ prostuptm rdznych druh( materiald.

Provedeni praci, vyrobku atd. bude vzdy v kompletni technologii vyrobce dle platnych technickych a technologickych pokyn( nebo
navodUl vyrobce &i dodavatele.

c) Posouzeni typologie provozu
Garantem splnéni zadaného nosného Ukolu je specialista na gastroprovoz typu velkokuchyni, jehoz Ukolem byla optimalizace
skladového a strojového zazemi tak, aby byly napinény sou¢asné hygienické pozadavky ve vazbé na poZadovanou kapacitu.

D.1.2. — Stavebné konstrukéni reseni
ZEMNi PRACE
Kapitola se omezuje na provedeni skryvky ornice v plose budouci zasobovaci rampy. Této bude pfedchazet vymisténi stavajiciho
jehliénanu kacenim a to za podminek danych platnym Zakonem o ochrané ZP = v dobé& vegetaéniho klidu, potazmo Odborem ZP.
Nasledné se vyhloubi stavebni jama v pozadovanych padorysnych i hloubkovych rozmérech (pozor : nutné zabezpeceni pazenim !)
Z této se dale dokopou pasy pro zalozeni opémych stén. POZOR : vykop podél stitové stény budovy z drovné ca -3,20 (podlaha
1.pp) nutno pfedem sondovat k zakladové spére. Planovanym zasahem nesmi dojit k podkopani stavajicich zakladovych pasd,
jejichZ provedeni i kvalita nejsou znamy ! — viz. nize a také cast Staticka.
Sousedicim planovanym télesem vyzadujicim vykop do plvodni predlozené plochy vychodni fasady bude valec stg lapace
provoznich tuku, viazeny pfed napojeni na arealovy fad a pfeCerpavaci Sachta pod Urovni stavajiciho fadu kanalizace.
Posledni &asti, kde se uplatni zemni prace (vykop/ zasyp) je ryha (odkop) podél jizni i severni podéiné fasady, jehoz cilem je
obnazeni podzemni Casti stén a umoznit tak sanacni protivihkostni zasah. Sou€asné s timto je uvazovano s uloZzenim nové linie
drenaze za ucelem snizeni vihkostniho namahani stén podél fasady jizni i severni viz. Situace.

ZAKLADY

Prvnim krokem v provadéni zakladl planované zasobovaci rampy pfi vychodni fasadé dle zadani je vyhodnoceni kvality stavajicich
zaklad( budovy samotné. V pfipadé, Ze se bude zékladovéa spara budovy (neni znam stav ani provedeni) nachazet nad dnem vykopu
pfedloZené jamy, je nutné stavajici zaklady dél. dle Statiky nejprve podchytit do nezamrzné hloubky. Toto spociva v podezdivani
betonovymi prvky na cementovou maltu v zabérech dél. max. 1 m a to vystfidané (tj. 1.+ 3. a po zatvrdnuti 2.+ 4.). Ostatni stavajici
zalozZeni upravami nedotceno. Teprve po zabezpeceni stavajici budovy Ize dokopat na pozadovanou Uroven zbytek jamy rampy.
Jako zaloZeni opérnych stén hloubky max. ca 1.5 m jsou uvazovany betonové pasy, provazané probetonovanim a svislou vyztuzi
se sténou skladanou z prefa prvkl napf. Best Kaskada.

JelikoZ byla v ramci Uprav z roku 2006 provedena i obvodova drendz, bude tato v rdmci provadéni rampy upravena polohoveé i
pfepojenim tak, aby zlstala zachovana jeji ochranna funkce. Z trasy podél vychodni fasady bude svedena podél nové opérné zidky.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Vizhledem ke stafi budovy Ize usoudit na stavajici zdivo z plnych palenych cihel. Dle vysledku lokalnich sond v ramci vihkostniho
pruzkumu bylo zastizeno zdivo smiSené (plné cihly+kamen). V ramci soklovych ploch nad a pod terénem pak kamenna piskovcova
obezdivka v silné zavihCeném stavu (zejm. jizni fasada).

Nové dilCi zdivo, resp. dozdivky uvaZovany rovnéz z cihelného zdiva. JelikoZ je objem bouranych objem0 vétSi nez dozdivanych, Ize
uvazovat po prebirce plvodnich prvki o jejich opétovném zabudovani.

Pro zefektivnéni zasobovani provozu vstupnimi surovinami do skladového 1. pp bude zfizena pfi vychodni fasadé nova predlozena
rampa. Stény tvofici jeji okraje konstrukéné uvazovany jako monoliticka sténova kce, betonovana do pohledovych betonovych prvki
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tl. 400 mm. Vy8ka stén uvazovana v maximu ca 1.2-1.5 m nade dnem rampy s tim, Ze se svazuje aZz k upravenému terénu =0-ové
vysce.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropni

Stavajici strop mezi 1. pp a 1. np nebude Upravami dotCen. Vyjimku tvofi prdrazy pro pfipojeni zafizeni v podobé kan — vody -
elektro. V plose vytahové Sachty bude, po zruseni vytahu v prostoru 1.20, provedeno zaslepeni (napf. navrtanim vyztuze R10 do Cel
stav. stropu a pfebetonovanim trapézového plechu v. 50 mm).

preklady, pravlaky

Z divodu zadaného zvétSeni skladovych ploch pro vstupni suroviny v 1. pp dojde k propojeni plvodnich menSich prostor tak, aby
do nich bylo nové mozné osadit na miru vyrobené chladici boxy (dodavka gastro — viz. soupis zafizeni). Jelikoz se jedna o prlrazy
v nosnych sténach, budou do téchto pfed samotnym vybouranim otvor(i vsazeny ocelové valcované preklady za ucelem podchyceni
svislého zatizeni. Dle statického navrhu budou tyto v&tsi otvory osazeny v osténich dodateCnymi slozenymi ocelovymi sloupy,
v horizontalni roviné uvazovanych jako viceCetné — slozené z nizSich profild. Pozadované ulozeni, vzajemné kotveni a postup
provadeéni viz tg statické Casti.

SCHODISTE
Stavajici vnitfni, spojujici obé Upravami dotéena podlazi zlstava bez Uprav.

NOSNA KONSTRUKCE STRECHY
Ve stavajicim stavu bez Uprav.

KOMIN
Upravami nedotcen.

SVISLE NENOSNE KONSTRUKCE
Pro drobné zazdivky a dilCi pficky v 1.pp uvazovano zdivo z palenych prvkl na vpc maltu. Vyjma tlousték uvedenych na vykresech
nejsou na tyto kladeny zvlastni pozadavky.

STRESNI PLAST
Stavajici, bez uprav.

POVRCHOVE UPRAVY

Podlahy

Stavajici podlahovou krytinu tvofi kombinace dominantnich dlazeb a minoritniho pvc — v obou podlazich.

Pro minimalizaci nékladové sloZzky zaméru a soucasné zajisténi garantovaného hydroizolaéniho opatfeni proti vzlinajici vihkosti
plochou podlahy v 1.pp bude vytvofena souvisla izolacni plocha pfimo na stavajici naslapnou krytinu a to z bitumenové stérky
s radonovym atestem. (Dle radonového prizkumu se jedna o dolni hranici stfedniho rizika). AplikaCni pfiprava, provadéni i kontrola
bude specifikovana vyrobcem stérkového systému. Cilem je za pfijatelnych nakladi a s minimalni tloustkou dodate¢né skladby
zajistit vodotésnou vanu v€. vSech prostupt i koutovych detailli az po napojeni na sanacni stérky a chemické vodorovné clony stény
(vIhkostni bariéry) stén. Pro 1.np plati rovnéz pozadavek na plnoplodny podkladni vodotésny néatér, ale v béZném interiérovém
standardu.

Souvrstvi podlah bude provedeno nové s pevazujici naslapnou vrstvou v podobé keramické dlazby v protiskluzném provedeni za
mokra a to pfimo na hydroizola¢ni stérku. Pozadovana je protiskluznost tfidy R12/V4 a provedeni pfechodu dlazba/ obklad pomoci
koutové pozlabkové systémové lity. Predpokladana tioustka nové skladby ca do 15 mm. Celkové provadéni podiah podiéha CSN
744505:2012.

Dle n&vrhu gastrotechnika se pod vybrané pozice kuchyiskych zafizeni osadi odvodriovaci nerezové krabicové Zlaby v pfedepsané
kvalité nerezové Upravy.

Vnitini omitky, vnéjSi omitky
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Vnitfni plochy se na novém zdivu nebo v plode vyspravek po drazkovani pro TZB opatfi vpc omitkou - mimo obklady navic s
jemnozrmnym Stukem, v plochach definovanych specializovanou sanaéni ¢asti v8e v sanaéni kvalité. Postup pro pfipravu
sanovanych povrchd, provadéni sanacni skladby a poZadavky na celkové feseni vé. kvality materialli viz. Sanacni slozka PD.
Vnéjsi omitka v diléich plochach vyspravek bude jadrova vapenocementovd, Stukova, se zmitosti a barevnosti stejném, jako
stavajici.

Na prechody stavajici a nové omitky (popf. rozhrani materiald) se vlozi vyztuzna sklotextilni sitovina.

Vnitini obklady stén

Vzhledem k nutné sanaci vihkosti konstrukci v suterénnim skladovém podlazi bude vyZadovano otluéeni stavajicich povrchovych
Uprav=bé&linovych obkladatek v rozsahu daném sanaéni ¢asti PD. Toto vyvolava nutnost nasledného opétovného oblozeni stén po
provedeni sanace vihkosti a uloZeni novych TZB rozvodu ve vyznaceném rozsahu. Prostory hygienicky nevyZadujici omyvatelny
obklad, budou ponechany v difuzné otevieném provedeni sanaéni skladby (malba-Stuk-omitka).

Celkova obnova elektroinstalace a osazovani nové gastro tg v pfizemi - kuchyriské ¢asti vyvola ¢etna drazkovani+prirazy, coz
pfedstavuje znehodnoceni keramického obkladu v plose. Jelikoz bude ziejmé obtizné vyspraveni ptvodnim typem obkladacek, je
uvazovano komplet s novym obkladem.

S otluéenim zbytk( plvodniho obkladu (plochy nesejmuté predsanacni pfipravou a zlstalé po drazkovani) souvisi rovnéz
predstuper v podobé odpojeni a demontaze vSech zafizovacich pfedmétii i jinych zafizeni. VétSina pozic je ponechana, proto je
tfeba po oblozeni uvazovat s jejich zpétnym osazenim/ dopojenim.

Vnitfni obklady budou provedeny z bélinovych obkladacek dle vybéru-vzorkovani (format, textura i odstin) investora. VySka obkladu
navrzena jednotné do vySky 2000 mm (hygienicky pozadavek : min. 1500 social, min. 1800 myti+pfiprava). Nad umyvadly bude
vsazeno zrcadlo 400/800 mm (sprchy+pfedsing WC). Vnitini parapety ve stavu obloZzené keramikou (hygiena kuchyf. provozu)
budou takéi po obnové.

Veskeré obklady budou vzhledem k vihkostni expozici provozem provedeny vé. podkladniho vodotésného natéru.

Vnéjsi obklady stén

Obvodové stény 1. pp jsou na vnéjSim lici ca do vysky podlahy pfizemi opatfeny kamennou obezdivkou, ktera bude dotéena pfi
zfizeni nového zasobovaciho vstupu na vychodni fasadé. Z pohledu provadéni je uvazovano dovyfiznuti otvoru (parapetu okna a
Casti jeho osténi) jako celku fetézovou pilou (alt. vybourani jednotlivych bloku s naslednym individualnim dofezem — ale s nutnosti
podchyceni konstrukce nadprazi !). Dle vysledku sondy pfekladu okna (z interiéru) nutno zvaZit osazeni nového prekladu pro
roz§ifeny (dvefni) otvor dle feSeni Statické ¢asti.

Vnitni malby

Vzhledem k rozsahu a povaze stavebniho z&sahu (nové Upravy stén v 1.pp, resp. drobné bourani + draZkovani v 1.np atp.) je
uvazovano s kompletni novou vymalbou vSech prostor. V ramci sanovaného suterénu doporu¢eno pro zachovani jednotnosti
povrch uZit piné sanacni malbu. Kritériem je vysoka paropropustnost, nenasakavost a protiplisfiovy charakter. Dlirazné doporuCuii
aplikovat uceleny systém od jednoho vyrobce s certifikdtem WTA.

Rovnéz malby v pfizemi budou provedeny plnoplosné jako nové, s penetraénim predstupném.

Natéry

Veskeré stavajici vnitini kovové zarubné budou opatieny novym syntetickym natérem.

Zabudovavané pfeklady z valcovanych profili bude opatfeny alespori zakladnim natérem.

V ramci investorského rozhodovani doporuduji zvazit oSetfeni pohledového kamenného zdiva fasady bezbarvym hydrofobizaénim
natérem s cilem omezeni nasékavosti materialu (alespofl v soklové oblasti odstfikujici vody - v. ca 500 nad u.t.)

Vnitini podhledy

Ve stavajicim stavu provedeny v 1. pp pfevazné jako rastrové - s mineralnimi kazetami formatu 600/600 a viditelnou kci rastru.
JelikoZ jsou ve vyhovujicim stavu (technicky i esteticky) a pini svoji funkci pfistupného zakryti tzb vedeni k zafizenim v pfizemi,
z(istanou zachovany. Pfed zahajenim Uprav budou kazety demontovany a uloZeny pro zpétné osazeni. Kce rastru zustava po rozkryti
vétSinové (vyjimkou Uprava dle zmén dispozic, uvolnéni pro montaz nového tzb apod.) bez Uprav. Hladky podhled (oplasténi ze sdk)
bude snesen a po dopojeni zafizeni nahrazen rastrovym. Nutnd vyméra néhrady, resp. novych podhledovych ploch feSenych
mineralnim rastrovym podhledem 600/600 bude v¢. vysky jejich osazeni upfesnén po dokonéeni dopoji TZB novych zafizeni.

Ve stavajicim stavu podhledy provedené jako hladké sadrokartonové ve formé pfevazné zakrytd vedeni tzb budou z vétsi Easti
nahrazeny typem rastrovym. Vyjma nezbytnych vyfez( pro dopojovani novych koncovych zafizeni tzb opét predpokladany po
kontrole stavu podkonstrukce k zachovani.
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VYPLNE OTVORU

Stavajici okenni vypIné jsou velikostné i technicky ve vyhovujicim provedeni — beze zmény. Vnitini parapety budou typové zachovany
— tzn. obkladané plvodné budou i v navrhu (vétsina provozu), pozice parapetnich desek zlstanou beze zmén (Satna).

V udanych pozicich obou podlazi se z hygienickych divod( opatfi okna pevnou siti proti hmyzu, uchycenou k rdmu okna
nedestruktivnim zplUsobem otoénych drzaki. Uvazovan je hlinikovy profil, opatfeny barvou oken (bila) a vyplnén Sedou
sklolaminatovou siti.

Z divodu omezeni vnitfnich sluneénich ziski budou otvory na oslunénych fasadach stinény vnéjSimi zaluziemi dle zadani uzivatele.
Zaluzie navrhovény v provedeni pro dodatednou venkovni montaZ — pfedsazené pfed okenni ramy, s krycim hlinikovym pohledovym
plechem vsazenym mezi osténi. Odstin plechu nutno vzorkovat co nejblize svétle okrovému odstinu fasady. Okrajové vedeni
lamelovych listli je uvazovano v pevnych listach. Vlastni lamely uvazovany typu C-80 (tvar-itka) odstinu jako horni kryci plech. Pi
zohlednéni vysky stinénych otvord vychazi pomérné vysoka vyska nabalu=kryciho plechu, ktery bude zabirat pomérmé znacnou
plochu stavajiciho okna-az ca 300 mm vySky (které je navic zapu$téno v zalomeném osténi). Doporucuii tuto skuteénost zohlednit
pfi vybéru koneéného typu vyrobku ! Ovladani poZadovano motorické-vnitfnim spinaem jednotlivé pro kazdou pozici. Pozice
natoCeni lamel — duo systém (2 polohy).

Nové jednokfidlové dvefe do 1.pp ve vychodnim &titu budou dle poZadavku Zak. 260/2020 v kvalité U doporué=1.2 W/im2.K a
v provedeni odpovidajicim jiz osazenym (kovové s ptm). Dle stavajicich oken v bilé barvé. Dvefni kfidlo ca z 50 % prosklené (v horni
poloving dle vykr. Pohled() a doplnéno nadsvétlikem. Pozadovano je bezprahové provedeni. Konecny otvor vznikne ubouranim
parapetu a dobouranim stavajiciho osténi (v&. podchyceni nadprazi).

Jelikoz doSlo dle zadani provozovatele k rozSifeni skladovych chlazenych ploch v 1. pp formou vestavnych pinoobjemovych boxd,
koliduje jejich objem se stavajicimi okny. Stavajici otvory i vyplné budou zachovény, ale zaskleni bude opatfeno vnitinimi
protiprGhledovymi féliemi. Dvefe skladu odpadki musi byt z vnitfni strany celooplechované (stav. obvodova vyplii na severni fasadé).

Vnitini vypiné otvord

V rdmci uprav planovano nahrazeni vSech vnitfnich dvefnich kridel v dot€eném objemu : vSeobecné uvazovany jako jednokfidlove,
plné, v provedeni kfidla s DTD dutinou a laminatovym HPL povrchem pro zvySené namahani — odstin sv. Seda. Nutna bude vy3kova
Uprava kfidel podfezanim, jelikoz se zvysi Groven podlahy o novou naslapnou keramickou dlazbu + izolaéni stérku (ca 1.5-2 cm).
Osazeni uvazovano do stavajicich lisovanych kovovych zarubni — vyspravenych a opatfenych dvojndsobnym natérem (stejné jako
planované pozice) odstin sv. Seda. Nové budou osazeny nerez kliky v&. rozetovych $titkd a cylindrickych zamk{ se skupinovym
klicem. Vyrobek bude pred realizaci vzorkovan pro odsouhlaseni zadavatelem.

S ohledem na &etnou manipulaci surovinami budou dvefni otvory v bezprahovém provedeni, ve skladech potravin se kfidla doplni
oboustrannym okopnym nerezovym plechem v. 200 mm.

TRUHLARSKE VYROBKY
Vyjma vySe samostatné uvedenych dvefnich kfidel je navrhovana vyména kuchyriské minilinky dél. 1400 v denni mistnosti.

KLEMPIRSKE VYROBKY
Stavajici, bez uprav

ZAMECNICKE VYROBKY

V exteriéru bude na koruné opérnych zidek pfedlozené rampy osazeno jednoduché dvojtrubkové zabradli jako opatfeni proti padu
do hloubky vétsi nez 0.5 m. Uvazovano je vySky 900 mm, v zarové pozinkovaném provedeni z trubek kruhového prafezu, kotvenych
pfes kotevni Srouby skrze patni plech do chemické kotvy zakrytové desky obou opérnych stén.

IZOLACE

Opatreni na zavlhéenych konstrukcich

Jedna ze zasadnich Casti projektu jsou sanacni opatfeni na suterénnich kcich, které a¢ ochrédnény obvodovou drendzi a
elektroosmozou z r. 2006, jevi opét znamky zvySené koncentrace vihkosti i soli. Jako pfiCinu Ize usoudit na relativné intenzivni pfitok
podzemni vody po nepropustném podloZi smérem ze severniho svahu na areélové budovy. Problémy se zavihéenim se objevuji dle
nemocni¢ni spravy postupné ve vSech objektech arealu MN.

Vlyiez zavérl ze specializovaného sanaéni prizkumu + projektu jako predstupné DSP :

Pro sniZeni dotace vodou z okoli bude nové provedena drenaz podél severni fasady a zrevidovan stav kanalizaCnich lezatych svodu.
Stejné tak je kladen duraz na kontrolu spadovani pfilehlych zpevnénych ploch kolem objektu (X svodu srazek ke zdivu).
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Dle prizkumu jsou svislé stény ve styku se zeminou namahany nizkotlakou vodou skrze poruSenou (resp. chybgjici) svislou
hydroizolaci, stejné jako vlhkosti vzlinajici z podzakladi. Jako feSeni problému navrhovéna plosna tlakova injektaZz provadéna z
interiéru (nepfistupné Casti obvodovych stén z exteriéru), resp. dodatecna svisla izolace (asfalt. pasy nebo stérka na vyrovnany
podklad vnéjsiho lice, ochranéna nopovou folii ukon¢enou nad terénem kryci listou) ploch stén pfistupnych z vnéjsiho vykopu. Pro
zamezeni vzlinani je v paté stén uvazovana nizkotlaka infuzni vodorovna clona. POZOR NA MOZNE KOLIZE STAVAJICICH
POTRUBI V-K-T (napt. z podkrovi) a navrhovanych vrtdi pro chemickou injektaz ! V navrhu bude samoziejmé sanace predchézet
pfed zhotovenim hrubych tzb.

Nasledné bude aplikovana hydroizolaéni stérka stén v rozsahu dle pd tak, aby bylo zajisténo propojeni Grovné chemické clony
s izolaci podlahy. ZavéreCnym krokem bude certifikované sanacni skladba povrchu stén : podhoz+omitka+Stuk+malba. Podrobna
TG provadéni dle vyrobce a zasad WTA v dalSim stupni PD. Jako pfehledova ,mapa“ navrhovanych opatfeni pfilozen souhrnny
pudorys vSech navrhovanych opatfeni a pfiloha zobrazujici jejich vySkovy dosah. Dosazitelna rychlost stabilizace vihkosti
v konstrukcich je ca 100 mm/ rok, v zavislosti na vnitfnich podminkach (rh, teplota).

Izolace proti vihkosti a radonu

Plocha podlah v 1.pp bude na stavajicim povrchu izolovana kombinaci bitumenové stérky (menSinové natavovanych asfaltovych
pasU v mistech drazek) v modifikované SBS kvalité a radonovym atestem. Dle specializovaného sanacniho projektu bude na
vodorovnou plochu izolace podlah navazovat izolace (opatfeni) stén.

Hydroizolace socialnich zafizeni

Plochy sténovych obkladl budou v prostorech s moznym vyskytem vy$Si provozni vihkosti nebo odstfikujici vody opatieny podkladni
vodotésnou stérkou. Co do rozsahu je uvazovano v pfizemi jako propojeného prostoru s vice intenzivnimi zdroji vihkosti se viemi
plochami, které budou obkladany. V mistech samostatné osazenych umyvadel nebo dfezl (viz. pldorys) bude takto oSetfena
alespon plocha v umyvadlovém pasu ca §if. 1 m oboustranné od osy umyvadla/ dfezu. Prostor zdénych sprchovych boxi bude
izolovan komplet. V mistech 2D nebo 3D koutl bude uZit systémovy tésnici pas.

Tepelna a akusticka izolace

Po sondé do stavajici podlahy na terénu v 1.pp a jejim vyhodnoceni vzhledem ke stavu i kvalité vrstev bude rozhodnuto o zabudovani
tepelné izolace do skladby. Upozorfiuji, Ze tento krok s sebou nese vyznamné vicenaklady, nebot by bylo tfeba vybourat stavajici
skladbu tak, aby nebyly ovlivnény stav. vysky (dvefe, schodisté, tzb apod.). V souladu se stavajicim stavem=projevy vihkosti je viak
prioritou zajisténi celoplo$né bariéry proti vzlinajici vodé (opatfenim viz vyse).

OSTATNi PRVKY A ZARIZENi

Stavajici Satni skFinky v Zenskych i muzskych Satnéch budou pfed upravami uskladnény, nasledné ocistény+desinfikovany a jako
vyhovujici ponechany.

Stavajici lapaky tukd umistény v interiéru (m. €. 0.13 a 0.28) budou zruSeny a prostory vycistény s tim, Ze tato tg bude osazena dle
zadani vné budovy a to pfi JV narozi ve stavajicim zeleném pésu (viz. ast TZB-kanalizace). K tomuto zafizeni bude v rdmci Gprav
pfetrasovana leZata kanalizace uloZena pod podlahou 1. pp. Pro nové trasy budou tfeba pomérné objemoveé rozsahlé vnitini ryhy !

Dle pozadavku PBR budou zrevidovany stavajici, popF. osazeny nové prenosné hasici pfistroje. Rovnéz budou osazeny oznaéniky
Unikové cesty a hlavnich uzavérd médii v objektu.

ZPEVNENE PLOCHY

Stavajici pfidlazba=chodnik §if. ca 1200 z betonové zdmkové dlazby 200/100 podél soklu vychodniho $titu bude pferuSen kolmou
vétvi rampy. Toto ukonceni bude ohrani¢eno dvoutrubkovym zabradlim v. 900 mm proti padu do prohlubné viz. vy3e.

Chodnik ve stejném provedeni jako soklova pfidlazba podél patefni viezdové komunikace do areélu bude v definovaném misté
upraven pro pfejezd snizenim ulini i travni obruby na max. 20 mm a soucasné ve skladbé prohlouben na pojezd nakladnim vozem.
Nové vznikla pojezdna plocha rampy bude zhotovena opét jako dlazdéna z betonovych prvkd tl. 80 mm pro tézky provoz a ve

Provedeni drendze podél severni fasady (jako opatfeni ze sanacni PD) vyzaduje vyfiznuti a zpétné uzavieni v kvalité pdvodni
skladby stavajici pojizdéné manipulacni Zivicné plochy.

TERENNi UPRAVY
Vyjma zacisténi terénu podél dokonCené rampy stavajici.
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

OPERNE STENY A ZIDKY

Stavebni provedeni popsano v kapitolach z&klady a svislé kce, rozmérové navrzeno v délkéch :
1/ ca 15 m a vySce 1.6-0 m (proti svahu), 2/ ca 8 m a vySce 1.3-0 m (po svahu) - viz. pidorys 1.pp obé jako lomena plocha ur¢ena
vstupem do budovy a stavajici polohou pojizdénych ploch.

OPLOCENi
Neni v zaméru relevantni — stavajici areélové.

PRUZKUM STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU STAVBY
Pred zahajenim praci na projektu byla provedena vizuélni prohlidka stavu nosnych konstrukci budovy. Na konstrukcich viastni
budovy nebyly shledany vyznamné vady nebo poruchy. Stav nosnych konstrukci objektu se jevi jako dobry.

NAVRHOVANE ZVLASTNI, NEOBVYKLE KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKE POSTUPY
Pred vykopem jamy pro zasobovaci rampu bude zfejmé (nutno sondovat stav) vyzadovano podchyceni zakladli stavajiciho
vychodniho §titu. Z&sady v postupu popsany vyse, rozsah upfesnén v ¢asti Statické.

TEPELNE-TECHNICKE HODNOCENI UPRAV

Vlyjma rozsifeni otvoru okenniho na dvefni (novy zasobovaci vstup do 1.pp) obvodova obalka bez Uprav.

Dle zadani a v reakci na pracovni podminky v letnim obdobi (pfehfivani) v gastroprostorech pfi oslunénych fasadach (jih+vychod)
jsou navrzeny predokenni Zaluzie — pozice viz. vykres navrhu pfizemi.

MODULOVA sit
Objekt neni modulové koordinovan.

ZAJISTENi STAVEBNi JAMY
Opatfeni vyzadané stavebné-konstrukénim feSenim viz. ¢ast Konstrukéni.

TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI
Bézné stavebni prace bez nutnosti dalSiho rozboru.

ZASADY PRO PROVADENi BOURACICH PRACi A PODCHYCOVACICH PRACI
Podchyceni svislého zatizeni pfed vybourani otvord v nosném zdivu 1.pp — standardni vystfidani drazek + osazeni ocelovych
pfekladli. Zasady podchyceni zakladu viz. vySe.

Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich Géinku
Stavajici kapacita produkce jidel nebude navySovana, dojde pouze k zefektivnéni vyroby. Stavajici vyhovujici stav nebude zhorsen.

Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s Vyhl. €. 268/2009 Sb. - O technickych poZadavcich na stavby a Vyhl. €.
499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb, v platném znéni.

Stavbu bude provadét odbornd firma. Dodavatel stavebnich praci zajisti v ramci dodavatelské dokumentace vypracovani
technologického postupu provadéni praci v souladu s pfislusnymi zakony, pfedpisy vyhlaskami apod. v aktuélnim znéni.

Podminky realizace praci budou pfed zahajenim pisemné dohodnuty se zastupcem investora. Prostor staveni§té bude oznacen
zakazem vstupu nepovolanym osobam. Dodavatel zamezi hromadéni hoflavych odpadi nebo shromazdovani hoflavych kapalin i
plynd na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nezbytné nutné pro danou pracovni operaci. Dodavatel zajisti opatfeni k zabranéni
vzniku pozaru véetné zajisténi protipoZarniho vybaveni a instrukci pro jeho pouZiti. Osoby zdrzujici se na stavbé nesméji na stavenisti
ani mimo né pozivat alkoholické napoje. Dodavatel odpovida za stavenisté od jeho pievzeti az po dokonceni dila. Dodavatel provede,
zajisti a bude udrzovat doasné ochranné konstrukce (pf. zabradli, zabezpeceni otvor(, zvedaci mechanismy, osvétleni) a vSechny
dal$i pfiméfené prostfedky ochrany stavenisté a jeho okoli tak, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni, zniCeni a odcizeni
majetku Ci véci.

Technicky dozor investora bude zabezpeCovat opravnéna osoba. Realizace bude probihat v tésné koordinaci a spolupraci s
investorem (za stalé UCasti zodpovédného zastupce investora) tak, aby byla zabezpeCena bezpeénost a ochrana zdravi
zaméstnancU investora a rovnéz, aby nedo$lo k poSkozeni ostatnich stavajicich konstrukci a prvku stavajicich objektd.
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