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INDEX 19.2.24 AUTOR ZMĚNA

POZNÁMKA
* OPATŘENÍ PRO SANACI VLHKOSTI V KONSTRUKCI 1. PP VIZ. SAMOSTATNÁ SPECIALIZOVANÁ ČÁST PD
* PROSTUPY (JÁDROVÝM VRTÁNÍM) PRO PÁTEŘE V-K-E JSOU SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
* ROZSAH NUTNÉ NÁHRADY STÁV. PODHLEDŮ VYHODNOTÍ TDI PO ROZKRYTÍ KCE A DOKONČENÍ TZB
* ROZSAH OPRAV OMÍTEK PO DRÁŽKOVÁNÍ TZB ODHADNUT PODÍLEM Z CELKOVÉ PLOCHY
* ROZSAH NOVÝCH KERAM. OBKLADŮ VIZ. PŮDORYSY 1.PP+1.NP
* ROZSAH NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV VIZ. PŮDORYSY 1.PP+1.NP


