
PRACOVNÍ SPÁRA

strana dříve betonovaná

strana později betonovaná

LEGENDA:

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV:

1. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘEDPOKLÁDANÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM STÁV. STAVBY.

     V PŘÍPADĚ ROZPORU SKUTEČNÉHO STAVU S PŘEDPOKLÁDANÝM JE NUTNÉ PROVÉST NOVÉ STATICKÉ

     POSOUZENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V REŽII DODAVATELE STAVBY.

2. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVÉST PODROBNÝ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM, KTERÝ

     MUSÍ OBSAHOVAT KOMPLETNÍ A PŘESNOU SPECIFIKACI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA JEJICH

     TECHNICKÉHO STAVU (VČETNĚ SPOJŮ) A MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK.
 
V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ TÉTO PD

     NEBYLY ŘEŠENÉ KONSTRUKCE ODHALENÉ A PODROBNĚ ANALYZOVANÉ.

3. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ V NÁVAZNOSTI NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO

     STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU STATICKY POSOUDIT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU

     PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VÍCE NAMÁHANÉ OPROTI STÁVAJÍCÍMI STAVU / PŘÍPADNĚ SE ZMĚNÍ JEJICH

     STATICKÉ SCHÉMA.

4. ODLEHČENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NAVAZUJÍ NA DOTČENÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

     
V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE, ELIMINACE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ

 
V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE A

 
STAVEBNÍ PRÁCE

     PROVÁDĚT ZA KLIMATICKY PŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (V DOBĚ, KDY NEBUDE PRAVDĚPODOBNÉ SNĚŽENÍ NEBO

     SILNÉ VICHŘICE)
.

5. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI - PODROBNÝ

     NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PŘEDLOŽIT JEJICH DODAVATEL V NÁVAZNOSTI

     NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

6. V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ODPOJENÉ VEŠKERÉ TZB ROZVODY.

7. ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORŮ / PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÉ VYŘEZÁVÁNÍM, NIKOLIV BOURÁNÍM.

8. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENÉ ŽÁDNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ ZŮSTANOU V KONSTRUKCI

     I PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH.

9. VEŠKERÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ ODHALENÉ JE NUTNÉ CHRÁNIT PROTI

     POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A PROTI PRONIKÁNÍ VODY.

10. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLE KONTROLOVAT VEŠKERÉ DOTČENÉ KONSTRUKCE A V PŘÍPADĚ

     NÁHLÉHO VZNIKU TRHLIN NEBO NADMĚRNÝCH DEFORMACÍ VEŠKERÉ POŠKOZENÉ / ZDEFORMOVANÉ PRVKY

     ZAJISTIT, OKAMŽITĚ ZASTAVIT DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE A KONTAKTOVAT STATIKA.

SPECIFIKACE BETONOVÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ:

NAVRHOVÁNO DLE:ČSN EN 1992-1-1,ČSN EN 206-1 Změna Z3, ČSN EN 13670

KONSTRUKCE:
MATERIÁL: TŘÍDA MAT.:

STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ,

OBSAH CHLÓRU,

PRŮMĚR ZRNA KAMENIVA,

SEDNUTÍ KUŽELE:

POVRCH:
KRYTÍ VÝZTUŽE:

HORNÍ ČÁST

OPĚRNÉ

STĚNY Z BD

BETON

C25/30, POUŽÍT

CEMENT TŘÍDY R

E

cm

 = 31 GPa

ZAJISTIT

ZVLÁŠTNÍ

KONTROLU

KVALITY VÝROBY

BETONU

HORNÍ

35 mm

XC4,XD2,XF2-Cl 0,2-D

max

 8-S5;

max. průsak vody 35 mm podle

ČSN EN 12 390-8; kamenivo

podle ČSN EN 12 620

s dostatečnou mrazuvzdorností

BOČNÍ

35 mm od vnitřní

hrany BD

OCEL

B500B (10 505 R)

MONOLITICKÁ

SPODNÍ ČÁST

OPĚRNÉ

STĚNY,

PODBETONO-

VÁNÍ STÁV.

ZÁKLADOVÝCH

PASŮ

A PODKLADNÍ

BETON

VYZTUŽENÝ

BETON

C25/30, POUŽÍT

CEMENT TŘÍDY R

E

cm

 = 31 GPa

ZAJISTIT

ZVLÁŠTNÍ

KONTROLU

KVALITY VÝROBY

BETONU

XC2,XD2-Cl 0,2-D

max

 22-S4;

max. průsak vody 50 mm podle

ČSN EN 12 390-8; kamenivo

podle ČSN EN 12 620

s dostatečnou mrazuvzdorností

50 mm

OCEL

B500B (10 505 R)

PODKLADNÍ

BETON

NEVYZTUŽENÝ

BETON C12/15

- UVEDENÉ TŘÍDY BETONU PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PROSTŘEDÍ BEZ CHEMICKÉ AGRESIVITY !!

- NEPŘÍTOMNOST / PŘÍTOMNOST CHEMICKÉ AGRESIVITY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

PŘED OBJEDNÁNÍM BETONU A PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ !!

- V PŘÍPADĚ PROSTŘEDÍ S CHEMICKOU AGRESIVITOU JE NUTNÉ UPRAVIT JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BETONU DLE ZATŘÍDĚNÍ CHEMICKÉ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ !!

POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD

- VEŠKERÉ ROZMĚRY A NÁVAZNOST MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘENY NA STAVBĚ

- 

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ LAPÁKU TUKU A ČERPACÍ ŠACHTY VYCHÁZÍ Z NÁVRHU ZTI - AUTOR: HL PROJEKT s.r.o.

(ING. JAKUB DVOŘÁK A ING. JOSEF HOLUB)

- PRO NÁVRH KONSTRUKCE PAŽENÍ NEBYL K DISPOZICI IG PRŮZKUM - PŘED PROVEDENÍM KONSTRUKCE PAŽENÍ

JE NUTNÉ JEJÍM DODAVATELEM ZAJISTIT VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO IG PRŮZKUMU A OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ KONSTRUKCE PAŽENÍ ODPOVĚDNÝM GEOTECHNIKEM S OHLEDEM NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO IG

PRŮZKUMU

- NÁVRH OPĚRNÝCH STĚN MUSÍ BÝT OVĚŘEN PO PROVEDENÍ PODROBNÉHO IG PRŮZKUMU BĚHEM PROVÁDĚNÍ

VÝKOPOVÝCH PRACÍ A V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ OPROTI PŘEDPOKLÁDANÝM JE NUTNÉ

PROVÉST NOVÝ NÁVRH OPĚRNÝCH STĚN ODPOVĚDNÝM GEOTECHNIKEM S OHLEDEM

NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO IG PRŮZKUMU

- ZALOŽENÍ OPĚRNÝCH STĚN NA NAVÁŽKÁCH NENÍ MOŽNÉ = NUTNO ZAKLÁDAT V ROSTLÉM TERÉNU !!

- NUTNO ZAKLÁDAT V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE !!

- SKLONY SVAHŮ PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ RESPEKTOVAT SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ ZÁKLADOVÉ

POMĚRY - NÁVRH VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZAJISTIT JEJICH DODAVATEL S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

PODROBNÉHO IG PRŮZKUMU

- VEŠKERÉ NOSNÉ PRVKY MUSÍ BÝT VYRÁBĚNÉ DLE DÍLENSKÉ PD - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU PD

PODKLADNÍ

BETON C12/15

Štěrkopískový podsyp výšky 50 mm

- nutno odsouhlasit dodavatelem lapáku
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PODKLADNÍ

BETON C12/15
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SCHÉMA KONSTRUKCE ZÁKLADOVÝCH PASŮ, OPĚRNÝCH STĚN A PAŽENÍ

ŘEZ 1-1

M: 1:25

ŘEZ 2-2

M: 1:25

STÁVAJÍCÍ ZEMINA:

- předpoklad: F3 MS (hlína písčitá, pevná konzistence)

   - γ = 18,00 kN/m

3

   - φ

ef

 = 28,00°

   - c

ef

 = 12,00 kPa

   - R

dt

 = 250 kPa

!! nutno před realizací ověřit IG průzkumem !!

STÁVAJÍCÍ ZEMINA:

- předpoklad: F3 MS (hlína písčitá, pevná konzistence)

   - γ = 18,00 kN/m

3

   - φ

ef

 = 28,00°

   - c

ef

 = 12,00 kPa

   - R

dt

 = 250 kPa

!! nutno před realizací ověřit IG průzkumem !!

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

SPODNÍ ČÁST OPĚRNÝCH STĚN

BETONOVAT PŘÍMO DO ROSTLÉHO

TERÉNU = NEODKOPÁVAT TERÉN

NA BOCÍCH OPĚRNÝCH STĚN

V:Š ≈ 1:1

V:Š ≈ 1:1

SPODNÍ ČÁST OPĚRNÝCH STĚN

BETONOVAT PŘÍMO DO ROSTLÉHO

TERÉNU = NEODKOPÁVAT TERÉN

NA BOCÍCH OPĚRNÝCH STĚN

Štěrkopískový podsyp výšky 50 mm

- nutno odsouhlasit dodavatelem lapáku
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ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!

Kari síť Ø8/150x150

přesahy 3 oka (450 mm)

S1

Kari síť Ø8/150x150

přesahy 3 oka (450 mm)
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PODKLADNÍ

VYZTUŽENÝ BETON

PODKLADNÍ

VYZTUŽENÝ BETON

Ø10/25011

Ø10/250 12

11Ø10/cca 300 mm po výšce 13

9Ø10/cca 300

po výšce

13

Cementová zálivka

do vrtu Ø 400 mm

ZÁPORA HEB 220 dl. cca 7,5 m (4,0 + 3,5 m)

á 1,0 m; ocel třídy S235

VÝDŘEVA tl. 80 mm; dřevo třídy C24

Výkopové práce provádět za klimaticky příznivých podmínek (v době, kdy nebude

pravděpodobné sněžení nebo silné deště).

Dobu odkrytí stavební jámy omezit na minimum, technologická zařízení ukládaná do stavební

jámy používat v případě možnosti jako prefabrikovaná s přímým uložením.

Stavební jámu je nutné v případě zavodnění řádně odvodňovat.

Stavební jáma musí být provedena takovým způsobem, aby během jejího odkrytí a provádění

stavbeních prací nedošlo ke ztrátě stability stěn stavební jámy / sesuvu půdy.

V:Š = 1:10
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V:Š = 1:10

ŘEZ 4-4

M: 1:25

STÁVAJÍCÍ ZEMINA:

- předpoklad: F3 MS (hlína písčitá, pevná konzistence)

   - γ = 18,00 kN/m

3

   - φ

ef

 = 28,00°

   - c

ef

 = 12,00 kPa

   - R

dt

 = 250 kPa

!! nutno před realizací ověřit IG průzkumem !!

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!

SPODNÍ ČÁST OPĚRNÝCH STĚN

BETONOVAT PŘÍMO DO ROSTLÉHO

TERÉNU = NEODKOPÁVAT TERÉN

NA BOCÍCH OPĚRNÝCH STĚN

V:Š = 1:10
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PODKLADNÍ

BETON C12/15

PODKLADNÍ

BETON C12/15

ŘEZ 3-3

M: 1:25

STÁVAJÍCÍ ZEMINA:

- předpoklad: F3 MS (hlína písčitá, pevná konzistence)

   - γ = 18,00 kN/m

3

   - φ

ef

 = 28,00°

   - c

ef

 = 12,00 kPa

   - R

dt

 = 250 kPa

!! nutno před realizací ověřit IG průzkumem !!

V:Š ≈ 1:1

SPODNÍ ČÁST OPĚRNÝCH STĚN

BETONOVAT PŘÍMO DO ROSTLÉHO

TERÉNU = NEODKOPÁVAT TERÉN

NA BOCÍCH OPĚRNÝCH STĚN

SPODNÍ ČÁST OPĚRNÝCH STĚN

ZASYPÁVAT SOUČASNĚ

A ROVNOMĚRNĚ Z OBOU STRAN

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

   - BĚHEM HUTNĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT

     OPĚRNOU STĚNU ZE STRANY RAMPY !!
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V:Š = 1:10

PODKLADNÍ

BETON C12/15

PODKLADNÍ

BETON C12/15

PODKLADNÍ

BETON C12/15

Výkopové práce provádět za klimaticky příznivých podmínek (v době,

kdy nebude pravděpodobné sněžení nebo silné deště).

Dobu odkrytí stavební jámy omezit na minimum, technologická

zařízení ukládaná do stavební jámy používat v případě možnosti jako

prefabrikovaná s přímým uložením.

Stavební jámu je nutné v případě zavodnění řádně odvodňovat.

Stavební jáma musí být provedena takovým způsobem, aby během

jejího odkrytí a provádění stavbeních prací nedošlo ke ztrátě stability

stěn stavební jámy / sesuvu půdy.
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Armované a probetonované

pohledové bednící dílce (BD)

s vodorovnými drážkami pro vodorovnou

výztuž šířky 400 mm a výšky 250 mm,

BD v ložných spárách lepit na MTS 10,

BD dorazit až k sobě na pero a drážku

Během hutnění zásypu je

nutné zajistit opěrnou

stěnu ze strany rampy !!

Armované a probetonované

pohledové bednící dílce (BD)

s vodorovnými drážkami pro vodorovnou

výztuž šířky 400 mm a výšky 250 mm,

BD v ložných spárách lepit na MTS 10,

BD dorazit až k sobě na pero a drážku

Během hutnění zásypu je nutné zajistit

opěrnou stěnu ze strany rampy !!

Armované a probetonované

pohledové bednící dílce (BD)

s vodorovnými drážkami pro vodorovnou

výztuž šířky 400 mm a výšky 250 mm,

BD v ložných spárách lepit na MTS 10,

BD dorazit až k sobě na pero a drážku

BD

BD

Armované a probetonované

pohledové bednící dílce (BD)

s vodorovnými drážkami pro vodorovnou

výztuž šířky 400 mm a výšky 250 mm,

BD v ložných spárách lepit na MTS 10,

BD dorazit až k sobě na pero a drážku

BD

BD

BD

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky

ZÁSYP:

- hutněný zásyp vytěženou zeminou F3 MS

  - c

ef

 = min. 6,0 kPa

- hutnit po vrstvách max. 300 mm

- míra zhutnění D = 95 %

- hutnění lehkými vibračními prostředky
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odvodnění min. DN125

napojit do dešťové kanalizace
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8Ø12
31

14Ø12 3114Ø12 31

8Ø12 31

18Ø12 31 18Ø12 31

18Ø12 31

31
Vodorovná výztuž:

5x2=10Ø12/250=2Ø12

v každé ložné spáře,

přesahy 720 mm

31
Vodorovná výztuž:

7x2=14Ø12/250=2Ø12

v každé ložné spáře,

přesahy 720 mm
31

Vodorovná výztuž:

6x2=12Ø12/250=2Ø12

v každé ložné spáře,

přesahy 720 mm
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31
Vodorovná výztuž:

7x2=14Ø12/250=2Ø12

v každé ložné spáře,

přesahy 720 mm

31
Vodorovná výztuž:

6x2=12Ø12/250=2Ø12

v každé ložné spáře,

přesahy 720 mm

31
Vodorovná výztuž:

7x2=14Ø12/250=2Ø12

v každé ložné spáře,

přesahy 720 mm

S
v
i
s
l
á
 
v
ý
z
t
u
ž
:

2
x
2
Ø

1
2
 
/
 
1
 
t
v
a
r
o
v
k
a

≈
 
2
Ø

1
2
/
2
0
0
,

k
r
y
t
í
 
3
5
 
m

m
 
o
d

v
n
i
t
ř
n
í
 
h
r
a
n
y
 
B

D

3
2

3
3

S
v
i
s
l
á
 
v
ý
z
t
u
ž
:

2
x
2
Ø

1
2
 
/
 
1
 
t
v
a
r
o
v
k
a

≈
 
2
Ø

1
2
/
2
0
0
,

k
r
y
t
í
 
3
5
 
m

m
 
o
d

v
n
i
t
ř
n
í
 
h
r
a
n
y
 
B

D

3
4

3
5

S
v
i
s
l
á
 
v
ý
z
t
u
ž
:

2
x
2
Ø

1
2
 
/
 
1
 
t
v
a
r
o
v
k
a

≈
 
2
Ø

1
2
/
2
0
0
,

k
r
y
t
í
 
3
5
 
m

m
 
o
d

v
n
i
t
ř
n
í
 
h
r
a
n
y
 
B

D

3
6

3
7

S
v
i
s
l
á
 
v
ý
z
t
u
ž
:

2
x
2
Ø

1
2
 
/
 
1
 
t
v
a
r
o
v
k
a

≈
 
2
Ø

1
2
/
2
0
0
,

k
r
y
t
í
 
3
5
 
m

m
 
o
d

v
n
i
t
ř
n
í
 
h
r
a
n
y
 
B

D

3
6

3
7

S
v
i
s
l
á
 
v
ý
z
t
u
ž
:

2
x
2
Ø

1
2
 
/
 
1
 
t
v
a
r
o
v
k
a
 
≈
 
2
Ø

1
2
/
2
0
0
,

k
r
y
t
í
 
3
5
 
m

m
 
o
d
 
v
n
i
t
ř
n
í
 
h
r
a
n
y
 
B

D

3
9

3
8

Svislá výztuž:
4140

2x2Ø12 / 1 tvarovka

≈ 2Ø12/200,

krytí 35 mm od

vnitřní hrany BD

Svislá výztuž:
4140

2x2Ø12 / 1 tvarovka

≈ 2Ø12/200,

krytí 35 mm od

vnitřní hrany BD
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Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42

Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42

Během hutnění zásypu je

nutné zajistit opěrnou

stěnu ze strany rampy !!

Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42

BD

Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42

Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42

BD

Ø10/200 (účko)

boční krytí 35 mm

od vnitřní hrany BD

horní krytí 35 mm

42

S
1
1

K
a
r
i
 
s
í
ť
 
Ø

6
/
1
0
0
x
1
0
0
 
m

m

p
ř
e
s
a
h
y
 
m

i
n
.
 
4
0
0
 
m

m

(
4
 
o
k
a
)
,
 
k
r
y
t
í
 
5
0
 
m

m

S
1
1

K
a
r
i
 
s
í
ť
 
Ø

6
/
1
0
0
x
1
0
0
 
m

m

p
ř
e
s
a
h
y
 
m

i
n
.
 
4
0
0
 
m

m

(
4
 
o
k
a
)
,
 
k
r
y
t
í
 
5
0
 
m

m

S
1
1

K
a
r
i
 
s
í
ť
 
Ø

6
/
1
0
0
x
1
0
0
 
m

m

p
ř
e
s
a
h
y
 
m

i
n
.
 
4
0
0
 
m

m

(
4
 
o
k
a
)
,
 
k
r
y
t
í
 
5
0
 
m

m

KS11 AQ 60, Ø6/100x100 mm, 6000x2400 mm, 8 ks

SCHÉMA KARI SÍTÍ - OPĚRNÉ STĚNY

S11
KS11 NA STAVBĚ DĚLIT A OHÝBAT DLE DÍLENSKÉ PD

KS11

PŘESAHOVÉ A KOTEVNÍ DÉLKY

KS1 KY50, Ø8/150x150 mm, 3000x2000 mm, 10 ks

SCHÉMA KARI SÍTÍ

- PODKLADNÍ VYZTUŽENÝ BETON

KS1 NA STAVBĚ DĚLIT DLE DÍLENSKÉ PD

S1

VÝKAZ KARI SÍTÍ - PODKLADNÍ VYZTUŽENÝ BETON

- VÝKAZ KARI SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ VÝKAZ KARI SÍTÍ MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN

V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

KS1

POZNÁMKY - KARI SÍTĚ:

- 
ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT NA STAVBĚ

- PŘEČNÍVAJÍCÍ KARI SÍTĚ ZAŘÍZNOUT

- ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KARI SÍTÍ DISTANČNÍKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE STAVBY - NENÍ SOUČÁSTÍ

VÝKAZU VÝZTUŽE !

- VEŠKERÉ KARI SÍTĚ DĚLIT, OHÝBAT A OSAZOVAT DO ŽB KONSTRUKCÍ DLE DÍLENSKÉ

DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

SCHÉMA VÝZTUŽE

 - PODKLADNÍ VYZTUŽENÝ BETON

POZN.: PRUTY KÓTOVÁNY NA VNĚJŠÍ HRANU.

9
0

0

400

1
Ø10, L= 1300 mm, 80 ks

VÝKAZ VÝZTUŽE - PODKLADNÍ VYZTUŽENÝ BETON

POZNÁMKY - VÝZTUŽ:

- 

ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT NA STAVBĚ

- PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ UPRAVIT DO BEDNĚNÍ NEBO ZAŘÍZNOUT

- PŘI OHYBECH KÓTOVÁN VNĚJŠÍ ROZMĚR

- ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE DISTANČNÍKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE STAVBY - NENÍ SOUČÁSTÍ

VÝKAZU VÝZTUŽE !

- VEŠKERÉ PRUTY (BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ) DĚLIT, OHÝBAT A OSAZOVAT DO ŽB KONSTRUKCÍ DLE

DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

- VÝKAZ VÝZTUŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ VÝKAZ VÝZTUŽE MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN

V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

výztuž pro provázání vyztuženého

podkladního betonu a spodní části

opěrné stěny

VÝKAZ VÝZTUŽE - PODBETONOVÁNÍ STÁV. PASŮ

- VÝKAZ VÝZTUŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ VÝKAZ VÝZTUŽE MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN

V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ = PROHLOUBENÍ STÁV. ZÁKLAD. SPÁRY:

- PROVÁDĚT PO JEDNOTLIVÝCH ZÁBĚRECH - DÉLKA 1 ZÁBĚRU MAX. 0,75 AŽ 1,0 M (DLE SITUACE NA STAVBĚ), PŘESNOU DÉLKU

JEDNOTLIVÝCH ZÁBĚRŮ JE NUTNÉ STANOVIT V NÁVAZNOSTI NA PROVEDENÍ A TECHNICKÉM STAVU STÁV. PASŮ A V NÁVAZNOSTI

NA ZASTIŽENÉ ZÁKLADOVÉ POMĚRY - NESMÍ DOJÍT KE ZTRÁTĚ STABILITY STÁV. ZÁKLADOVÝCH PASŮ NEBO K SESUVU PŮDY

- PRO NÁVRH PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ NEBYL K DISPOZICI IG PRŮZKUM A PODROBNÝ

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁV. OBJEKTU - PŘED PROVEDENÍM PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNÉ

JEHO DODAVATELEM ZAJISTIT VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO IG PRŮZKUMU A PODROBNÉHO STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

A NÁSLEDNĚ ZAJISTIT OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

- PŘESNÝ ROZSAH PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NUTNÉ PŘED JEHO PROVEDENÍM OVĚŘIT ODPOVĚDNÝM

GEOTECHNIKEM S OHLEDEM NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO IG PRŮZKUMU A PODROBNÉHO STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

- VEŠKERÉ ROZMĚRY A NÁVAZNOSTI MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘENY NA STAVBĚ

- BETON VIBROVAT

- VEŠKERÉ NOSNÉ PRVKY MUSÍ BÝT VYRÁBĚNÉ DLE DÍLENSKÉ PD - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU PD

VÝZTUŽ:

- SVISLÁ: Ø10/250 (ÚČKA)

- VODOROVNÁ: NAHOŘE 3Ø10 + NA KAŽDÉ STRANĚ Ø10/CCA 300 MM PO VÝŠCE, V MÍSTĚ NEJNIŽŠÍHO PODBETONOVÁNÍ

MIN. 3 (NAHOŘE) + 2 (DOLE) Ø10 = MIN. 5Ø10

- VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE SKUTEČNÝ ROZSAH PODBETONOVÁNÍ BUDE ZNÁM AŽ V DOBĚ ODHALENÍ STÁV. ZÁKLADOVÝCH PASŮ

A VYHODNOCENÍ IG PRŮZKUMU, DOPORUČUJI VÝZTUŽNÉ PRUTY DĚLIT A OHÝBAT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE NAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ

SCHÉMA VÝZTUŽE - OPĚRNÉ STĚNY

POZN.: PRUTY KÓTOVÁNY NA VNĚJŠÍ HRANU.

31
Ø12, L= 750 bm (na přesahy a vyztužení rohů je uvažováno 25% délky - pro pruty délky 6,0 m)

pruty dělit, ohýbat a osazovat do ŽB kcí dle dílenské PD (délky jednotlivých prutů nutno upřesnit v dílenské PD)

1
3

0
0

430

32
Ø12, L= 1700 mm, 22 ks

vytrnování v místě zeminy

v posledních 2 šárech BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

1
8

0
0

430

33
Ø12, L= 2200 mm, 12 ks

vytrnování v místě

ztužujícího ŽB pilíře v BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

1
5
5

0

430

34
Ø12, L= 1950 mm, 44 ks

vytrnování v místě zeminy

v posledních 2 šárech BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

2
3
0

0

430

35
Ø12, L= 2700 mm, 22 ks

vytrnování v místě

ztužujícího ŽB pilíře v BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

2
1

0
0

430

36
Ø12, L= 2500 mm, 36 ks

vytrnování v místě zeminy

v posledních 2 šárech BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

2
8

5
0
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37
Ø12, L= 3250 mm, 18 ks

vytrnování v místě

ztužujícího ŽB pilíře v BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

2
4

8
0

430

38
Ø12, L= 2900 mm, 8 ks

vytrnování v místě zeminy

v posledních 2 šárech BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

3
2

3
0
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39
Ø12, L= 3650 mm, 4 ks

vytrnování v místě

ztužujícího ŽB pilíře v BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

2
7

9
0

430

40
Ø12, L= 3200 mm, 48 ks

vytrnování v místě zeminy

v posledních 2 šárech BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

3
5

4
0
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41
Ø12, L= 3950 mm, 24 ks

vytrnování v místě

ztužujícího ŽB pilíře v BD

přesnou polohu vytrnování

doměřit na stavbě dle

zvolených BD

7
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0

215

7
0

0

42
Ø10, L= 1600 mm, 119 ks

šířku účka ověřit

s ohledem na zvolené BD

VÝKAZ VÝZTUŽE - OPĚRNÉ STĚNY

- VÝKAZ VÝZTUŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ VÝKAZ VÝZTUŽE MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN

V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

POZNÁMKY - VÝZTUŽ:

- 
ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT NA STAVBĚ

- PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ UPRAVIT DO BEDNĚNÍ NEBO ZAŘÍZNOUT

- PŘI OHYBECH KÓTOVÁN VNĚJŠÍ ROZMĚR

- ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE DISTANČNÍKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE STAVBY - NENÍ SOUČÁSTÍ

VÝKAZU VÝZTUŽE !

- VEŠKERÉ PRUTY (BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ) DĚLIT, OHÝBAT A OSAZOVAT DO ŽB KONSTRUKCÍ DLE

DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

POZNÁMKY - VÝZTUŽ:

- 
ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT NA STAVBĚ

- PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ UPRAVIT DO BEDNĚNÍ NEBO ZAŘÍZNOUT

- PŘI OHYBECH KÓTOVÁN VNĚJŠÍ ROZMĚR

- ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE DISTANČNÍKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE STAVBY - NENÍ SOUČÁSTÍ

VÝKAZU VÝZTUŽE !

- VEŠKERÉ PRUTY (BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ) DĚLIT, OHÝBAT A OSAZOVAT DO ŽB KONSTRUKCÍ DLE

DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

VÝKAZ KARI SÍTÍ - OPĚRNÉ STĚNY

POZNÁMKY - KARI SÍTĚ:

- 

ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT NA STAVBĚ

- PŘEČNÍVAJÍCÍ KARI SÍTĚ ZAŘÍZNOUT

- ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KARI SÍTÍ DISTANČNÍKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE STAVBY - NENÍ SOUČÁSTÍ

VÝKAZU VÝZTUŽE !

- VEŠKERÉ KARI SÍTĚ DĚLIT, OHÝBAT A OSAZOVAT DO ŽB KONSTRUKCÍ DLE DÍLENSKÉ

DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

- VÝKAZ KARI SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ VÝKAZ KARI SÍTÍ MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN

V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

SCHÉMA KONSTRUKCE ZÁKLADOVÝCH PASŮ,

1890 x 594 mm

D.1.2.c-02
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REVIZE

DATUM

VYDÁNÍ

ZPRACOVATEL
ÚČEL REVIZE

1:25, 1:50

OHYBY A PŘESAHY BETONÁŘSKÉ OCELI (pro betonářskou výztuž B500)
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Použité zkratky:

minimální průměr ohybů - d,

průměr prutu - ds (Ø),
krytí spodního povrchu - c1,
krytí horního povrchu - c2,
boční krytí - c3
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l0stykování přesahem

Háky, ohyby, jiné zakřivení:

ds =  4 - 16 mm  => d = 4·ds

ds = 18 - 32 mm  => d = 7·ds

JAN FLEISSIG

STATIKA POZEMNÍCH STAVEB

Tel.: +420 732 617 315

E-mail: fleissig.statika@gmail.com

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: VYPRACOVAL:

ING. JAN FLEISSIG

RAZÍTKO A PODPIS:

KRAJ: Královéhradecký OKRES: K.Ú.:

AKCE :

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH :

FORMÁT:

ROZMĚR:

MĚŘÍTKO:

DATUM: 02/2024

ÚČEL:
DPS

OBJEKT: -

PARÉ:Č. VÝKRESU:

1 2 3 4 5 6 7

INVESTOR:

ING. MILOŠ BRAŤKA ING. MILOŠ BRAŤKA

Trutnov
Dvůr Králové nad Labem

Královéhradecký kraj; Pivovarské náměstí 1245/2,

500 03 Hradec Králové

Modernizace stravovacího provozu MN Dvůr Králové nad Labem

OPĚRNÝCH STĚN A PAŽENÍ - ŘEZY

AutoCAD SHX Text
-2,050

AutoCAD SHX Text
-2,990

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-3,550

AutoCAD SHX Text
-3,165

AutoCAD SHX Text
nová podlaha

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-1,700

AutoCAD SHX Text
-3,250

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-1,700

AutoCAD SHX Text
-2,100

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-2,220

AutoCAD SHX Text
-5,640

AutoCAD SHX Text
-2,050

AutoCAD SHX Text
-2,100

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-3,550

AutoCAD SHX Text
-5,640

AutoCAD SHX Text
-5,690

AutoCAD SHX Text
-5,080

AutoCAD SHX Text
-4,980

AutoCAD SHX Text
-3,930

AutoCAD SHX Text
-5,380

AutoCAD SHX Text
-5,480

AutoCAD SHX Text
-5,890

AutoCAD SHX Text
-3,450

AutoCAD SHX Text
-4,100

AutoCAD SHX Text
-4,200

AutoCAD SHX Text
-3,450

AutoCAD SHX Text
-4,650

AutoCAD SHX Text
-4,750

AutoCAD SHX Text
-3,180

AutoCAD SHX Text
stáv.podlaha

AutoCAD SHX Text
-5,890

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
-2,220

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
-5,890

AutoCAD SHX Text
-5,690

AutoCAD SHX Text
-3,280

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
-3,930

AutoCAD SHX Text
P.T.

AutoCAD SHX Text
-5,890

AutoCAD SHX Text
-9,690

AutoCAD SHX Text
PATA ZÁPORY

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
-2,170

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-1,700

AutoCAD SHX Text
-2,950

AutoCAD SHX Text
-3,600

AutoCAD SHX Text
-3,700

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
-3,250

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-1,700

AutoCAD SHX Text
-2,050

AutoCAD SHX Text
-2,100

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
-3,550

AutoCAD SHX Text
-5,380

AutoCAD SHX Text
-3,450

AutoCAD SHX Text
-4,650

AutoCAD SHX Text
-4,750

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
-5,480

AutoCAD SHX Text
NELZE ODKOPAT

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
-5,480

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
zábradlí

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
min. každou 3. tvarovku BD armovat a probetonovat =ztužující pilíř, ostatní vyplnit zeminou a osadit rostlinami

AutoCAD SHX Text
v celé délce armované a probetonované BD


