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vyříznout stáv. parapet

a vyříznout pravé ostění o 150 mm

Stáv. ŽB monolit. překlad provedený

v 1 kuse = předpoklad - nutno ověřit !!

V případě provedení stáv. překladu

z více kusů je nutné upravit návrh

návaznosti nového ocel. překladu

na stávající překlad = musí být

zabráněno vypadnutí stáv. překladu

nebo jeho části !!

před odstraněním stáv. zdiva je nutné

ověřit, že se jedná o nenosné stěny,

na kterých neleží žádná další nosná

konstrukce → pokud budou tyto stěny

nosné, je nutné navrhnout zajištění

a nové podepřední veškerých

navazujících konstrukcí

1

1

1

Stáv. zdivo možno

vyříznout až po

zazdění otvoru mezi

míst. č. 0.02 a 0.05!!

PO-0-1 (překlad): 2x L 180/180/12, ocel třídy S235,

spodní pásnice vzájemně provařit přes ocelové pásoviny

průřezu 60/5 mm á max. 250 mm, v horní části L-profilů

(cca ve 2/3 výšky L-profilů) kotvit L-profily do stáv. ŽB

monolit. překladu pomocí chem. kotev Ø12 á max. 250 mm,

uložení min. 200 mm za novým ostěním,

uložení min. 200 mm za stáv. prostupem pro výfuk,

na obou stranách uložit na ŽB bloky, aktivovat vyklínováním

ocel. klíny vůči stáv. ŽB monolit. překladu

Ocel. profil uložit na ŽB blok (beton C20/25 + kari síť

KH30-Ø6/100x100 mm při obou površích s krytím 25 mm)

výšky min. 100 mm, půdorysně min. 250x250 mm

Ocel. profil uložit na ŽB blok (beton C20/25 + kari síť

KH30-Ø6/100x100 mm při obou površích s krytím 25 mm)

výšky min. 100 mm, půdorysně min. 250x250 mm
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Ocel. profily uložit na ŽB blok (beton C20/25 + kari síť

KH30-Ø6/100x100 mm při obou površích s krytím 25 mm)

výšky min. 100 mm, půdorysně min. 700x250 mm

Ocel. profily uložit na ŽB blok (beton C20/25

+ kari síť KH30-Ø6/100x100 mm při obou

površích s krytím 25 mm) výšky min. 100 mm,

půdorysně min. 600x400 mm

SO-0-1 (ocel. sloupy): 3x UPE 160, ocel třídy S235

Každý ocel. sloup kotvit do základ. pasu / desky pomocí: 2x chemická kotva M16 x 160 + chemická

injektážní malta + statický směšovač přes plech P15, plech P15 přivařit k ocel. sloupu koutovým

svarem a = 5 mm.

Každý ocel. sloup kotvit do stávajícího zdiva pomocí: chemické kotvy do zdiva M10 á cca 250 mm

(kotevní hloubka min. 100 mm do nepoškozeného a suchého zdiva):

min. únosnost ve smyku / 1 kotva: V

Rd

 = 0,5 kN;

min. únosnost v tahu / 1 kotva: N

Rd

 = 2,4 kN.

Každý ocel. sloup v hlavě svařit s ocel. překladem PO-0-3 koutovým svarem a = 5 mm.

SO-0-1 (ocel. sloupy): 3x UPE 160,

ocel třídy S235

Ocel. profily uložit na ŽB blok (beton C20/25

+ kari síť KH30-Ø6/100x100 mm při obou

površích s krytím 25 mm) výšky min. 150 mm,

půdorysně min. 700x300 mm

Ocel. profily uložit na ŽB blok (beton C20/25

+ kari síť KH30-Ø6/100x100 mm při obou

površích s krytím 25 mm) výšky min. 150 mm,

půdorysně min. 650x300 mm

PO-0-2 (překlad): 6x IPE 100, ocel třídy S235,

spodní pásnice vzájemně provařit přes ocelové

pásoviny průřezu 40/5 mm á max. 250 mm,

uložení min. 200 mm za novým ostěním nad

stáv. zdivem, uložení min. 200 mm nad novou

dozdívkou, na obou stranách uložit na ŽB bloky,

aktivovat vyklínováním ocel. klíny vůči stáv.

navazujícím konstrukcím nad novým ocelovým

překladem

PO-0-3 (překlad): 6x IPE 140, ocel třídy S235,

spodní pásnice vzájemně provařit přes ocelové

pásoviny průřezu 40/5 mm á max. 250 mm,

k ocel. sloupu přivařit koutovým svarem

a = 5 mm, uložení min. 250 mm za obě nové

ostění nad stáv. zdivem, na obou stranách

uložit na ŽB bloky, aktivovat vyklínováním

ocel. klíny vůči stáv. navazujícím kcím

nad novým ocelovým překladem

SO-0-2 (ocel. sloupy): 4x UPE 160, ocel třídy S235

Každý ocel. sloup kotvit do základ. pasu / desky pomocí: 2x chemická

kotva M16 x 160 + chemická injektážní malta + statický směšovač přes

plech P15, plech P15 přivařit k ocel. sloupu koutovým svarem a = 5 mm.

Každý ocel. sloup kotvit do stávajícího zdiva pomocí:

chemické kotvy do zdiva M10 á cca 250 mm

(kotevní hloubka min. 100 mm do nepoškozeného a suchého zdiva):

min. únosnost ve smyku / 1 kotva: V

Rd

 = 0,5 kN;

min. únosnost v tahu / 1 kotva: N

Rd

 = 2,4 kN.

Každý ocel. sloup v hlavě svařit s ocel. překladem PO-0-4 koutovým

svarem a = 5 mm.
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PO-0-4 (překlad): 8x IPE 140, ocel třídy S235,

spodní pásnice vzájemně provařit přes ocelové

pásoviny průřezu 40/5 mm á max. 250 mm,

k ocel. sloupu přivařit koutovým svarem

a = 5 mm, uložení min. 250 mm za obě nové

ostění nad stáv. zdivem, na obou stranách

uložit na ŽB bloky, aktivovat vyklínováním

ocel. klíny vůči stáv. navazujícím kcím

nad novým ocelovým překladem

KONSTRUKCE 1.PP

PŮDORYS

M: 1:50

PŘEDPOKLÁDANÉ

PNUTÍ STROPU

PŘEDPOKLÁDANÉ

PNUTÍ STROPU

PŘEDPOKLÁDANÉ

PNUTÍ STROPU

Stávající nosné zdivo = předpoklad - nutno ověřit:

CPP + VCM tl. min. 450 mm, min. P15 na min. M5;

f

k

 = 3,953 MPa a f

d

 = 1,581 MPa

Nové zdivo CPP P15 na M10

š. min. 450 mm

Po celou dobu stavebních prací nezatěžovat prostory v 1.NP a ve 2.NP užitným zatížením

a provést max. možné vyklizení místností v 1.NP a ve 2.NP.

Stavební práce provádět za klimaticky příznivých podmínek (v době, kdy nebude pravděpodobné

sněžení nebo silné vichřice).

Veškeré stáv. kce, které zůstanou v kci nesmí být bouracími a stavebními pracemi poškozené.

Veškeré dotčené stáv. konstrukce musí být po celou dobu provádění bouracích a stavebních prací

maximálně odlehčené a zajištěné zavětrovanými stojkami.

Stávající základové pasy v místě nových otvorů je nutné ověřit statickým výpočtem po jejich

odhalení s ohledem na výsledky stavebně-technického průzkumu.

V případě nevyhovujícího stavu je nutné stávající základové pasy zesílit (např. vlepenou výztuží),

tak aby nedošlo k jejich porušení ohybem nebo smykem, případně ohybem i smykem.

Nové nosné zdivo kotvit ke stáv. zdivu pomocí min. 4 ks nerez. kotev á max. 250 mm (po výšce) !!

Základová spára nových opěrných stěn musí být ve stejné výškové úrovni jako základová spára

stávajících základových konstrukcí = stávající základové konstrukce nesmí být podkopané

(v případě nutnosti provést podbetonování stávajících základových konstrukcí).

POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD

- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT NA STAVBĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ VÝKRESY ZKOORDINOVAT

S ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI

- PŘÍPADNÉ PROSTUPY BUDOU PROVEDENÉ DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, VEŠKERÉ PROSTUPY MUSÍ

BÝT VEDENY V CHRÁNIČKÁCH, V TOMTO VÝKRESU NEJSOU PROSTUPY ZAKRESLENY

- VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ PROSTUPY JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU

A SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ

- VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ PROSTUPY JE NUTNÉ ODSOUHLASIT STATIKEM PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ

- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ

INFORMOVAT STATIKA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

- KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ A PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ JE PLNĚ V REŽII

GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY

- KONSTRUKČNÍ OCEL - TŘÍDA S235

- SPOJOVACÍ MATERIÁL: TŘÍDA MAT. 8.8, NEREZ

- TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE EXC2

- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, OCELOVÉ PROFILY VZÁJEMNĚ SVAŘIT TUPÝMI NEBO KOUTOVÝMI SVARY - VŽDY

NA PLNOU ÚNOSNOST MATERIÁLU

- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ ŠROUBOVANÝCH SPOJŮ MEZI OCELOVÝM PROFILY JE NUTNÉ TYTO SPOJE STATICKY

POSOUDIT V REŽII DODAVATELE STAVBY A JE NUTNÉ ZACHOVAT VYHOVUJÍCÍ TUHOST OCELOVÉ KONSTRUKCE

- OCELOVÉ KONSTRUKCE A SPOJOVACÍ MATERIÁL POUŽÍVAT V NEREZOVÉM PROVEDENÍ, PŘÍPADNĚ TYTO PRVKY

OPATŘIT PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM NEBO JE ŽÁROVĚ POZINKOVAT V MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 55 MM DLE ČSN EN ISO

1461, V PŘÍPADĚ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ SPOJE PROVÁDĚNÉ Z POZINKOVANÝCH PRVKŮ POUZE

ŠROUBOVAT (POZINKOVANÉ PRVKY JIŽ NELZE DODATEČNĚ SVAŘOVAT), V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PROTIKOROZNÍHO

NÁTĚRU JE NUTNÉ MÍSTA SVAŘOVAVÝCH SPOJŮ PROVÁDĚNÝCH NA STAVBĚ OŠETŘIT DODATEČNĚ

- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670, BETON VIBROVAT

- 
ZDIVO NUTNO PROVÁDĚT DLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBC

E

- PRO VÝROBU JEDNOTLIVÝCH NOSNÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

   - TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV:

1. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘEDPOKLÁDANÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM STÁV. STAVBY.

     V PŘÍPADĚ ROZPORU SKUTEČNÉHO STAVU S PŘEDPOKLÁDANÝM JE NUTNÉ PROVÉST NOVÉ STATICKÉ

     POSOUZENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V REŽII DODAVATELE STAVBY.

2. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVÉST PODROBNÝ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM, KTERÝ

     MUSÍ OBSAHOVAT KOMPLETNÍ A PŘESNOU SPECIFIKACI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA JEJICH

     TECHNICKÉHO STAVU (VČETNĚ SPOJŮ) A MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK.
 
V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ TÉTO PD

     NEBYLY ŘEŠENÉ KONSTRUKCE ODHALENÉ A PODROBNĚ ANALYZOVANÉ.

3. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ V NÁVAZNOSTI NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO

     STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU STATICKY POSOUDIT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU

     PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VÍCE NAMÁHANÉ OPROTI STÁVAJÍCÍMI STAVU / PŘÍPADNĚ SE ZMĚNÍ JEJICH

     STATICKÉ SCHÉMA.

4. ODLEHČENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NAVAZUJÍ NA DOTČENÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

     

V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE, ELIMINACE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ

 

V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE A

 

STAVEBNÍ PRÁCE

     PROVÁDĚT ZA KLIMATICKY PŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (V DOBĚ, KDY NEBUDE PRAVDĚPODOBNÉ SNĚŽENÍ NEBO

     SILNÉ VICHŘICE)

.

5. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI - PODROBNÝ

     NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PŘEDLOŽIT JEJICH DODAVATEL V NÁVAZNOSTI

     NA VÝSLEDKY PODROBNÉHO STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.

6. V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ODPOJENÉ VEŠKERÉ TZB ROZVODY.

7. ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORŮ / PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÉ VYŘEZÁVÁNÍM, NIKOLIV BOURÁNÍM.

8. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENÉ ŽÁDNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ ZŮSTANOU V KONSTRUKCI

     I PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH.

9. VEŠKERÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ ODHALENÉ JE NUTNÉ CHRÁNIT PROTI

     POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A PROTI PRONIKÁNÍ VODY.

10. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLE KONTROLOVAT VEŠKERÉ DOTČENÉ KONSTRUKCE A V PŘÍPADĚ

     NÁHLÉHO VZNIKU TRHLIN NEBO NADMĚRNÝCH DEFORMACÍ VEŠKERÉ POŠKOZENÉ / ZDEFORMOVANÉ PRVKY

     ZAJISTIT, OKAMŽITĚ ZASTAVIT DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE A KONTAKTOVAT STATIKA.

VÝKAZ OCELOVÝCH SLOUPŮ A PŘEKLADŮ 1.PP

- VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ

MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - TATO PD NENAHRAZUJE

DÍLENSKOU DOKUMENTACI

KONSTRUKCE 1.PP

840 x 594 mm
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