(C) 2023 MP technik

INDEX DATUM AUTOR ZMENA
+/- 0,000 = 353,90 m n. m.

RAZITKO: ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

&
_ Vrchlického 1590 436 01 Litvinov
IC 27286517, josef.holub@hlprojket.cz

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Josef Holub, CKAIT 0013883
josef.holub@hlprojekt.cz

KONTROLOVAL: Ing. Josef Holub, CKAIT 0013883
josef.holub@hlprojekt.cz

VYPRACOVAL: Ing. Jakub Dvorak
jakub.dvorak@hlprojekt.cz

KATASTRALNI UZEMi: Dvir Kralové nad Labem [633968]

POZEMEK PARC. C. st. 1641, 3519/8

INVESTOR: Krélovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové

NAZEV DOKUMENTACE:
Modernizace stravovaciho provozu,
MN Dvr Kralové nad Labem - PD

NAZEV VYKRESU: Technicka zprava + vykaz vymér

FORMAT: A4 DATUM: C. PARE:

STUPEN:
02. 2024| PROV. STAVBY

MERITKO: C. VYKRESU:
- #ZT1001







Technicka zprava ZTI + LAP
Modernizace stravovaciho provozu MN Dvir Kralové nad Labem - PD

OBSAH:
A) IDENTIFIKACNIT UDAJE ...t 3
=3 T U LY ] o OO 3
(O BV 0 1510 1Y/ 1 5 TSP 4
1. STAVAUICT STAV L.t 4
2. UPRAVY oo 4
D) KANALIZACE ... oot e e e e e e e a e 7
1. STAVAUJICT STAV ..o, 7
2. UPRAVY oo e 7
3. DESTOVA KANALIZACE .....ooo i 7
E) ODLUCOVAC TUKU .. .o 8
I TR A Zc Y IR RRRURROP R 8
1.2.NAVIN @ VYPOCET ...t 8
1.3. Manipulace, doprava a skladoVani.............ooiiiiii i 8
1.3.1 =T T o8] =T = PR 8
1.3.2 Doprava a skladoVani...... ..o 9
1.4. Stavebni osazeni, montaz a instalace...........c.coo oo 9
1.4.1  Obecny postup osazeni lapaku tuku.............coooooiiiiii i, 10
1.4.2 Montazné technologicky POStUP .....ovieniiiii e 10
1.5. Pfedani odb@rateli ...... ..o 11
1.6. Provoz, obsluha, udrzba, bezpe€nostni pokyny a znaceni.............ccccoeevvenneennn. 11
1.7.PFistup do [apaku tUKU ... 11
1.8, PHISIUSENSIVI .. 11
F) POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE .......cccciiiiiiiiiiiiiiiieesiesie e 12
G) PREDPISY ANORMY ..., 12
H) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ....oooiiieiiieeeeeee e, 12
)  OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI .....cciiiiiiiioee et 13

VY KA Z VY ME R . ..o 14



Technicka zprava ZTI + LAP
Modernizace stravovaciho provozu MN Dvir Kralové nad Labem - PD

A) IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavebnik - Investor: Kralovehradecky kraj
Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové

Nazev stavby: Modernizace stravovaciho provozu
MN Dvir Kralové nad Labem - PD

Stupeni: DPS

Zpracovatel Casti: HL Projekt s.r.o.

Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B) UvVoD
a) misto stavby: parc.¢. 1641, 3519/8, k.u.: Dvlr Kralové nad Labem [633968]

b) charakter objektu: Gastro provoz pro méstskou nemocnici + zazemi

c) popis objektu:

Jedna se o stavajici objekt gastro provozu pro méstskou nemocnici, kde dojde ke
stavebnim upravam V 1.PP a 1.NP. Provoz je navrzen pro pfipravu a vydej jidel pro
celodenni stravovani pacientd nemocnice, personalu a pro vydej obédu externim
stravnikim ve Dvofre Kralové nad Labem.

V 1.NP dochazi zejména k vyméné stavajicich spotiebicl bez vyrazného zasahu do
dispozice provozu. V 1.PP naopak dochazi ke zméné dispozice, kde jsou navrzeny
nové prostory skladu i pfiprav.

Podstata této dokumentace je navrh funkéniho feSeni s max. zachovanim pavodniho
navrhu tzn. vyrobky VZT, vytapéni a ZTl jsou mnohdy zachovany a jsou provadény
jen minoritni zmény, které reaguji na planované stavebni Upravy.

d) popis provozu v objektu:
Objekt funguje po cely rok.

e) kapacita kuchyné
500 jidel z toho:
- 166 vydej do tabletl
- 60-80 personal v jidelné
- 164 vydej do termoport
- 30-40 jidlonosice
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C) VODOVOD

1. STAVAJICIi STAV

V soucasné dobé je stavajici systém vodovodu dostacujici pro nynéjsi provoz a mél by byt
dostaéujici i pro provoz novy. Dojde pouze k &aste€né rekonstrukci vlivem jiného
rozmisténi zafizeni vyzadujiciho pfivod vody.

2. UPRAVY

2.1. Zmékcena voda

Projekt gastro navrhl novy zmék&ovac vody, a to v mistnosti 1.26. Na ten se napoji novy
pfivod studené vody a nasledné se rozvede po kuchyni novy rozvod zmékcéené vody. Ten
bude tazen nad podhledem 1.PP a 1.NP a pfipoji se k potfebnym zafizenim, které to
vyzaduji.

2.2. Studena atepla voda

Stavebni uUpravy zahrnuji zménu dispozic v gastro provozu. Na zakladé toho dojde
k rekonstrukci ¢asti vodovodu tak, aby byl zajistén pfivod vody vSude, kde je tfeba. VS je
patrné z vykresové dokumentace.

U rozvodul v objektu bude pfipojovaci potrubi provedeno vzdy ve spadu 0,3 % smérem

v pfedsténach nebo v drazkach stén. Vedeni bude izolované musi umozhovat pohyb
zpUsobeny tepelnou roztaznosti materialu.

Stoupaci potrubi bude vedeno skrze strop 1.PP/1.NP
Lezaté rozvody budou vedeny pievazné nad podhledem 1.PP. VeSkera vedeni musi

umoziovat dilataci a musi byt tepelné izolovany.
2.3. Bilance potieby vody
Neméni se.

2.4. Priiprava TV

Neméni se.

2.5. Material potrubi a izolace

Veskeré vnitini rozvody pitné a teplé vody jsou navrzeny z PP-RCT tfidy SDR 7,4. Jedna
se o kvalitnéjsi a odolné&j8i material nez klasické potrubi PP-R.

Potrubi teplé vody bude izolovano takto:

Dimenze Material Tloustka [mm]
20x2,8 mm Izolaéni trubice z pénového polyetylenu 20
25x3,5 mm Izolaéni trubice z pénového polyetylenu 25

Potrubi SV bude izolovano v tloustce 13 mm izolaéni trubici z pénového polyetylenu.
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2.6. Uchyceni potrubi

Potrubi bude pfichyceno dle montaznich pfedpist platnych pro dany material potrubi.
K uchyceni potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude obsypano Stérkopiskem a zpétny zahoz bude
zhutnén.

2.7. Méreni spotieby vody
Mé&feni spotfeby pitné vody bude zajistovat domovni vodomér, ktery je stavajici.

2.8. Podminky uvedeni do provozu
Zkouska vnitfniho vodovodu

Zkous$ka vnitiniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi;
b) tlakova zkou$ka potrubi;
c) konecna tlakova zkouska;

Prohlidkou bude zkontrolovano, je-li vnitfni vodovod proveden podle projektu,
v souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim ufadem. Pfi prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instala¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouSka potrubi vnitfniho vodovodu muize byt provedena pomoci vody,
nizko-tlakého ¢&istého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkousku musi
tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- ZkuSebni pfetlak pfi tlakové zkousce potrubi vodou TP = 1,00 MPa.
- ZkuSebni pretlak pfi tlakové zkouSce potrubi vzduchem TP = 0,25 MPa.

Konec&na tlakova zkouska se provadi vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan.
Pfed zahajenim zkousky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montazi vSech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych armatur a
pfisluSenstvi vnitiniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkoudkou ponechan pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnua). Konecna tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlakt a protokoly o tlakovych zkougkach budou v souladu
s CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitfniho vodovodu

Proplachovani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotfebované pfi
proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

s v

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2 krat vyménit).

Dezinfekce vnitfniho vodovodu

Dezinfekce prfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody) bude
provedena po uspésném provedeni tlakovych zkousek a proplachnuti.
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Dezinfekce vnitiniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfni vodovod studené
vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné zafizeni pro pfipravu teplé vody a zasobniku
teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s dezinfekénim
prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitinim vodovodu nejméné 2 hodiny. Po
uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za ucelem zjisténi
koncentrace dezinfek&niho prostfedku. Po dokonceni dezinfekce se provede proplachnuti
vnitiniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V prabé&hu tohoto proplachovani se
musi voda ve vnitinim vodovodu nejméné 5 krat vymeénit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitfniho vodovodu nebude zahajen do 7 dnu od
ukonc&eni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahajenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.
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D) KANALIZACE

1. STAVAJICIi STAV

V soucasné dobé je stavajici systém kanalizace kuchyné sveden do dvou vétSich lapolu
(odlu€ovacu tuku) v 0.13 a 0.28. a nékolika lokalnich lapold (v 1.PP) v interiéru budovy.
Jelikoz nové feSeni pocita s vyuzitim mistnosti lapolu (mistnost 0.13) pro pfijem zbozi, tak
se tento stavajici velky lapol rusi a bude navrzen novy, a to v exteriéru. Na ten se napoji i
zarizeni v 1.PP, takze se demontuji i lokalni lapoly v suterénu

Vzhledem Kk pfesunu lapolu ven je tfeba zménit navrh kanalizace a bude tak zcela
zrekonstruovan. Stavajici rozvody kuchyné tak budou demontovany.

2. UPRAVY

Pro nova i stavajici zafizeni kuchyné jsou navrZzena nova napojovaci mista kanalizace
podle pozadavku projektu gastra. Na ty pak navazuji nové rozvody kanalizace.

2.1. Pripojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi bude provedeno z PP (HT systém). Pfipojovaci potrubi bude
vedeno v minimalnim sklonu 3 %. Musi byt dodrzeny instalacni pfedpis dany vyrobcem.

2.2. Odpadni (svislé) potrubi

Odpadni (svislé) potrubi bude opét provedeno z PP. Bude vedeno zejména
v drazkach nebo rovnou skrze podlahu. Na odpadnim potrubi budou vysazeny odbocCky
pro pfipojovaci potrubi zafizovacich pfedmétu. Nad patkovym kolenem pod podlahou 1.NP
bude proveden pfechod na systém KG. Pata odpadniho potrubi bude provedena sestavou
dvou kolen KG 45°.

Na odpadnim potrubi budou umistény i Cistici kusy pro moznost Cisténi a revizi
potrubi. Tyto Cistici kusy musi byt pfistupné reviznimi dvirky.

2.3. Svodné potrubi
Svodné potrubi pod stropem bude provedeno ze systému HT (tedy PP material).

Svodna potrubi pod podlahou budou provedena z PVC systému KG pevnostni
tfidy SN4 (pod pojezdnymi misty je doporu¢eno min. SN8). Potrubi je vedeno v zemi pod
podlahou nebo v zemi pod terénem. Svodné potrubi bude ulozeno v zasypu podle
technickych predpist vyrobce potrubi.

Nové svodné potrubi pod podlahou je nutné instalovat pod zakladovou desku a je
tudiz vyzadovano vykopani podlahy v¢. zakladové desky v misté navrhu nového lezatého
potrubi. Svodné potrubi je vedeno k nové navrzenému odlu€ovaci tuka (lapolu).

3. DESTOVA KANALIZACE

Vzhledem k hlaSenym problémum s vihkosti spodni stavby, byl pfebudovan drenazni
systém (dodavka stavby). Ten je navic pferuSen novou rampou na vychodni strané. Novy
drenazni systém se napoji na stavajici destovou arealovou kanalizaci.
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To samé pak plati pro deStovou kanalizaci vedenou po pravé strané domu. Ta bude také
pfelozena kvuli umisténi rampy. Na deStovou kanalizaci se napoji i novy odvodnovaci zlab
v nové rampé na vychodni strané.

E) ODLUCOVAC TUKU
1.1. Uvod

Vzhledem k mnoZstvi tuki obsazenych ve splaskovych vodach je nutné pro kuchyn
navrhnout odluc¢ovac tukl (lapol). Stavajici vnitini lapol v 0.13 byl demontovan a misto
ného se umisti jeden novy v exteriéru do terénu.

1.2. Navrh a vypocet

Volba typu a jmenovité velikosti lapaka tuku AS - FAKU

Novy vypocet zaénéte stiskem tladitka - e =
Novy vypocet ‘ "Novy vypocet" a pokraéujte zq{e. NG =Qs “ft*fd " fr

B. Vypocet na zakladé typu provozu, ze kterého jsou vody vypoustény
Kuchynské provozy

Specifické mnoZstvi vody pouzité pro jedno jidlo |Nemc'”iCe lJ
Pocet jidel za den: 500
Primérna denni provozni doba v hod: 12

Qs=V*F/(t*3600)

Teplota vody na pfitaku [st.C] (koeficient ft) |Vidy nebo nékdy > 60 j

Meérna hmotnost tuku/oleje (koeficient fd) |0,94 g/cm3 (kuchyné, jatka, apod.) ﬂ

Pouziti &isticich a oplachovacich prostfedku (koef. fr) |7_v|é§tm’ piipady, napf. nemocnice Ll

Vypocitej NG |

Tuto skutecné vypocitanou velikost zaokrouhlete na nejblizsi vy5si

Velikost NG = 5,9 “ jmenovitou velikost lapdku die wrobniho programu.
NG =Qs *ft*fd * fr Qs=M*Vm*F/(t*3600)
NG=Qs*13*1*15 3,01 =500 * 20~ 13 /43200

Vypocet velikosti (NG) vysel 5,9, tedy byl navrzen odlu¢ovac na NG 7.
Odlugovaé tuku musi byt navrzen v souladu s CSN EN 1825-1.

Navrzeny vyrobek bude betonovy prefabrikat kruhového rozméru s vnitfnim primérem
2100 mm a vyskou 1970 mm. Bude zapustén do zemé ve verzi pod hladinu spodnich vod.

1.3. Manipulace, doprava a skladovani
1.3.1 Manipulace

Pfed manipulaci s nadrzi je nutno prekontrolovat celkovy stav nadrze s dirazem na Uvazy
nebo uchyty, pokud je jimi nadrz lapaku vybavena. Je nutné se pfesvédcit, Zze ve vSech



Technicka zprava ZTI + LAP
Modernizace stravovaciho provozu MN Dvir Kralové nad Labem - PD

vnitfnich prostorach se nevyskytuji cizi pfedméty nebo kapaliny (napf. srazkové vody).
Srazkovou vodu je nutné pfed manipulaci z lapaku vyCerpat.

PfFi manipulaci dodrzujte nasledujici zasady:

e zvolte odpovidajici zpusob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar
lapaku

e pro zavéseni pouzijte vyhradné Uvazy, kterymi je lapak opatfen

Manipulace s nadrzi podle jeji hmotnosti je mozno provadét témito zpuisoby:
e do hmotnosti 100 kg se provadi ruéné nebo pomoci VZV,

e nad 100 kg se manipuluje pomoci VZV nebo jefabem. Manipulaci volit podle
moznosti VZV vzhledem k unosnosti, velikosti a tvaru nadrze a s ohledem na max.
bezpecnost pfi manipulaci s nadrzi,

e jefabem o min. nosnosti dle typu nadrze a jeji udané hmotnosti. Nosnost a typ
jefabu predepiSe projektant. Pro manipulaci je nutno pouzit jako vazaci prostfedek
Ctyfhacek dimenzovany na hmotnost bfemene, minimalni délky 3,6 m.

1.3.2 Doprava a skladovani

Dodavka je jako celek. Montaz (usazeni) je provadéna v urené lokalité odbératelem,
zprovoznéni a zaSkoleni obsluhy si provadi vzhledem k jednoduchosti odbératel sam. P¥i
dopravé lapaku je nutné pouzit dopravniho prostfedku odpovidajici nosnosti a rozméru
lapaku. Lapak tuku vzdy ulozte na dno a zajistéte proti pohybu. Nepfepravujte v lapaku cizi
pfedméty. PFi skladovani pfed finalnim usazenim zafizeni je nutno lapak ulozit na
odpovidajici rovnou a zpevnénou plochu a zajistit podminky, které zabrani mozZnosti
mechanického poSkozeni a zasahu cizich osob do uplnosti a celistvosti dodavky. Pfi
skladovani plastové nadrze lapaku tuku delSim, nez dva mésice zajistéte, aby byla nadrz
stinéna proti slune€nimu zareni.

1.4. Stavebni osazeni, montaz a instalace

Instalaci zafizeni mohou provadét pouze osoby s odpovidajici odbornou zpusobilosti pro
provadéni stavebnich praci. Instalaci je nutné provadét v souladu s dale uvedenymi
pokyny, provedeni stavebni ¢asti dle projektu zpracovaného odborné zpUsobilou osobou.

Stavebni pfipravenost je nutno provést dle schvaleného projektu provedeného opravnénou
osobou, ktera si vyzada podklady od dodavatele.

Po zasypani a upraveni terénu je nutné umoznit bezpecény pfistup k nadrzi a prostor kolem
zabezpecit proti pfistupu nepovolanym osobam.

Pfed zahajenim prace zkontrolujte, zda pouzity postup osazeni odpovida provedeni nadrze
lapaku tuku, ktery osazujete.

Dbejte na to, aby pfi zasypu zeminou a pfipadné betonazi nedoslo k poSkozeni pfipoju do
lapaku.

Dbejte na to, aby na zakladoveé desce nebo podlaze nebyly kameny, stavebni sut nebo jiné
pfedméty, protoze by mohly zpUsobit poSkozeni dna lapaku.

Pokud bude nadrz lapaku slouzit jako ztracené bednéni pro stropni zelezobetonovou
desku, je nutné pfed betonazi podepfit strop nadrze lapaku!

Pokud pfed instalaci nebo v prabéhu instalace zjistite poSkozeni nadrze lapaku — instalaci
pferuste a ihned se obratte na vyrobce nebo autorizovaného zastupce!
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Obecny postup instalace podzemnich nadrzi lapaku tuku:
e vybudujte zakladovou desku (desky),
e v pfipadé vyskytu podzemni vody snizte jeji hladinu pod uUroven zakladové desky,
e ulozte lapak na zakladovou desku,
e v pfipadé potfeby provedte potfebna propojeni mezi jednotlivymi nadrzemi lapaku,
e provedte pfipojeni pfitokoveho a odtokového potrubi na kanalizaci,

o u plast-betonovych konstrukci (../PB) provedte vybetonovani meziplasté nadrze
(nadrzi) lapaku, « provedte zasyp nebo obetonovani lapaku,

e dopoustéjte lapak Cistou vodou soubézné se zasypem (obetonovanim) po uroven
odtokového potrubi,

e zkontrolujte tésnost lapaku a provedte konecny zasyp zeminou.

Vybudovani zakladové desky

Tloustka betonové zakladové desky musi odpovidat unosnosti podkladni zeminy a
hmotnosti plné nadrze lapaku tuku. Pruzny odpor okoli proti posunuti wp(mm) v ose z musi
byt minimalné C1z = 10 MN/m3 . Rovinnost zakladové desky musi byt v toleranci £ 5 mm.
Po dokonceni zakladové desky provedte méfeni rovinnosti a o provedeni méfeni udélejte
zapis.

1.4.1 Obecny postup osazeni lapaku tuku

Pro osazeni lapaku je nutné pfipravit prostor o patficnych padorysnych rozmérech a
nosnosti podlahy, odpovidajici hmotnosti daného typu lapaku, véetné maximalniho
mnozstvi vody v ném. Lapak musi byt osazen na plochu s rovinnosti do + 5 mm (rozumi
se mistni nerovnost i celkova vodorovnost plochy). Tloustka betonové desky musi
odpovidat unosnosti stavebni konstrukce pfipadné podkladni zeminy a hmotnosti piné
nadrze.

Do mistnosti musi byt umoznén bezpeclny vstup pro instalaci lapaku odpovidajici jeho
rozmérim a hmotnosti. MUze se jednat i o montazni otvory, které budou po provedeni
instalace zazdény.

s v v

1.4.2 Montazné technologicky postup

Po ulozeni lapaku na zakladovou desku nebo podlahu, napustte do lapaku vodu do vysky
cca 1 metr, tak aby hladina stoupala ve vS§ech komorach rovnomérné! Dlvodem je fixace
lapaku na podklad, na kterém je ulozen. Provedte vodotésné pfipojeni pfitoku a odtoku
kanalizace. PokraCujte v osazeni nadrze lapaku tuku dle typu provedeni, viz dale.

Jedna se o dvouplastovy skelet nadrze vyrobené z polypropylénu plnici funkci ztraceného
bednéni. Skelet je v meziplasti z vyroby opatfeny fixovanou betonaiskou vyztuzi a je zcela
pfipraven k vybetonovani. Na misté instalace je meziplast vybetonovan a plastovy skelet
potom zabezpecuje dokonalou ochranu betonu pfed plsobenim vnéjSich vlivli z vnéjsi i
vnitfni strany nadrze a dokonalou vodoté&snost nadrze. Nadrz je tvaru valcového pro

instalaci v misté vyskytu podzemi vody.
Obecny postup montaze:

o vybetonovani meziplasté, stropni desky a pfipadné dna u provedeni do spodni
vody,

e vodotésnou izolaci stropu nadrze,
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e o0sazeni prefabrikovanych dilct stropni Sachty a poklopu.

e nadrz muze byt opatfena vnitfnimi vyztuhami (ramenaty) potfebnymi pro betonaz,
které je nutné po zatvrdnuti betonu demontovat

1.5. Predani odbérateli
Pfedani probéhne pfimo odbérateli nebo prvnimu pfepravci podpisem vydejky. Soucasné
je pfedana vyrobcem i pravodni technicka dokumentace v nasledujicim rozsahu:
e projekéni a instalaéni podklady (PIP),
e navod k obsluze a udrzbé (NO),
e navrh provozniho fadu (PR) (doplni provozovatel dle mistnich podminek),
e provozni denik (DE),
o protokol o zkouSce vodotésnosti nadrze,
e zarucni list.

Pfesna specifikace dodavaného typu véetné modifikaci, tak jak bylo dojednano s
odbératelem a projektantem, je i soucasti uzaviené kupni smlouvy s odbératelem.

1.6. Provoz, obsluha, udrzba, bezpeénostni pokyny a znaceni

Pfi manipulaci s lapakem tuku je nutno dbat zvySené opatrnosti. Pfi nespravné manipulaci
hrozi riziko ztraty stability nadrze lapaku, riziko padu nebo odfeni.

Podrobnéjsi pokyny pro obsluhu a udrzbu jsou feSeny v Navodu k obsluze a udrzbé, ktery
je dodavan odbérateli spole€né s lapakem tuku.

1.7. Pristup do lapaku tuku

Zpuisob pFistupu do lapaku je nutno fesit v ramci stavebniho projektu s ohledem na CSN
EN 124.

1.8. PrislusSenstvi

K lapakum tukl je mozné doobjednat nadstandardni pFisluSenstvi:
e plastoveé pachotésné poklopy,

e nerezové poklopy — oteviraci, uzamykatelné, nepochizné.

11



Technicka zprava ZTI + LAP
Modernizace stravovaciho provozu MN Dvir Kralové nad Labem - PD

F) POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE
STAVBA:

Prostupy konstrukcemi pro potrubi, pfipraveni drazek pro potrubi

Umisténi reviznich dvifek pro pfistup k Cisticim tvarovkam. Pfiprava otvora pro
mrizky pfivzdusnovacich ventilQ.

Pfiprava ryhy v podlaze az pod zakladovou desku pro moznost instalace lezatého
potrubi.

G) PREDPISY A NORMY

K vypracovani této dokumentace byly pouzity nasledujici normy a pfedpisy:

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody.

CSN EN 806-1 az 5 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé.
CSN EN 1717 Ochrana proti znegiténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem.
CSN 75 5455 Vypoget vnitfnich vodovodd.

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou.

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedovaci zafizeni.

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Piprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky.

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace.

CSN EN 12056-1 az 5 Vnitini kanalizace.

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni.

CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou.

CSN EN ISO 6708 Definice a vyb&r jmenovitych DN.

H) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpec€nosti pracovnikd bude probihat zejména

prostifednictvim vytvafenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluka a
vibraci.

§
§

§
§

NV 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

NV 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

NV 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
NV 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV &. 405/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald.
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) OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Odpady

Béhem realizace je pfedpokladana produkce nasledujicich odpadd charakterizovanych
vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. Cislo Nazev odpadu

12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

170102  Cihly

17 02 03 Plasty

200202 Zemina a kameny

2003 01 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadu bude dodavatel, jako plivodce odpadu, zajiStovat na vlastni naklady.
Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadl v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o odpadech
a souvisejicich provadécich predpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zplsobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, ktera neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpoclivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hluénost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrzeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech piekroéena nejvy$si dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvod( ZTI.

V Praze, 02/2024
Ing. Jakub Dvofrak
Ing. Josef Holub

13
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VODOVOD

Potrubi a izolace M) Mnoistvi
Trubka pro instalaci pitné vody PP-RCT SDR 7,4 20x2,8mm, véetné kolen, redukci, m 66
T-kusU; se svatfovanymi spoji

Trubka pro instalaci pitné vody PP-RCT SDR 7,4 25x3,5mm, véetné kolen, redukci, m 59
T-kusU; se svarfovanymi spoji

Izolace rozvod( vody z pénového polyetylenu; vniténi pramér 20 mm; tloustka 13 m 40
mm

Izolace rozvod( vody z pénového polyetylenu; vnitfni primér 20 mm; tloustka 20 m 26
mm

Izolace rozvod( vody z pénového polyetylenu; vniténi pramér 25 mm; tloustka 13 m 59
mm

Armatury

Rohovy ventil 1/2"x3/8" s vnéjsim zavitem ks 18
Rohovy ventil 3/4" ks 17
Nasténna bateria kohoutkova s dlouhym raminkem dle poZadavku gastra; Usporna ks /
*Gastro vyrobky v¢. zmékcovace vody jsou doddvkou gastra

Ostatni

Preruseni a demontaz stavajiciho vodovodu v¢. odvozu a ekologické likvidace

(pfesny rozsah dle odkryti SDK podhledu, podklady ke stavajicimu stavu byly kpl 1
neuplné)

Napojeni na stavajici vodovodni soustavu kpl 20
Pfesun materidlu % 5
Stavebni pfipomoci - vysekani drazek, osazeni potrubi, zahozeni a zacisténi drazek, kpl 1
obnoveni povrch( v¢. malby

Montdzni, kotvici a tésnici material (objimky, zavésy, zavitové tye, pomocné kpl 1
ocelové konsturkce atd.)

Procisténi potrubi vodovodu kpl 1
Tlakova zkouska kpl 1
Koordinacni ¢innost kpl 1
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KANALIZACE

Potrubi kanalizace a vykopové prace M) Mnozstvi
Potrubi pfipojovaci PP (HT systém) DN40, v¢. tvarovek m 2
Potrubi pripojovaci PP (HT systém) DN50, v¢. tvarovek m 10
Potrubi lezaté pod stropem PP (HT systém) DN75, v€. tvarovek m 4
Potrubi lezaté pod stropem PP (HT systém) DN110, vC. tvarovek m 34
Potrubi lezaté v zemi KG PVC DN125, v¢. tvarovek m 100
Potrubi HDPE SDR11 63x5,8 mm m 3
Hadice na odvod kondenzatu - gravitacni 16 mm m 40
Hloubeni nezapazenych a pazenych ryh strojové v¢. premisténi vykopu do . 35
vzdalenosti 3 m + zasyp vykopu

Obsypani potrubi sypaninou s hutnénim m> 16
Armatury na splaskové a tukové kanalizaci

Cistici kus PP HT DN75 ks 2
Cistici kus PP HT DN110 ks 7
Cistici kus PVC KG DN125 ks 1
Sifon pro kondenzat se suchou zapachovou uzavérkou 16mm ks 6
Revizni Sachta - dno DN600; 2x vtok/vytok DN150 - 0-135° ks 1
Revizni Sachta - prodouzeni DN600x1 m ks 1
Revizni Sachta - poklop plny D400 DN600 ks 1
Revizni Sachta - betonovy prstenec DN600 ks 1
Revizni Sachta - tésnici krouzek DN600 ks 1
Revizni Sachta - dno DN400O; 2x vtok/vytok DN125 - 0-135° ks 2
Revizni Sachta - prodouZzeni DN400x1 m ks 2
Revizni Sachta - manzeta teleskopu DN400 ks 2
Revizni Sachta - teleskop mfiz B125 DN300 ks 2
*Revizni Sachta betonovd 1200x800x900 mm; poklop 600x600 mm; do stdvajici ks 1
zakladové desky - vykdzdno ve stavebni ¢dsti

Odlucovac tukd

Odlucovac tukt velikost NG 7; betonovy prefabrikat do terénu pod hladinu spodni

vody; pramér 2100 mm; vyska 1970 mm; pojezdna D400; natok 1320 mm ode ks 1
dna; vytok 1250 mm ode dna; vstup stropem DN1000

Betonova skruz jednolitda DN1000; h=500 mm ks 1
Betonovy konus DN1000/625; h=600 mm ks 1
Vyrovnavaci prstence pro vyrovnani s terénem kpl 1
Poklop litinovy DN610; tf. zatiZzeni D400; h=160 mm ks 1




Cerpaci $achta

Cerpaci stanice 1530/2500 - dvouplastovd $achta o rozmérech: vnitini primér
1200 mm, vnéjsi priimér 1530 mm, vyska 2500 mm, Sachta je osazena vstupnim
kominkem 900 x 600 x 500 mm (1ks). Vtok a odtok dle poZadavku objednavatele.
Chranicku DN 80 na el. kabely mezi ¢erpaci stanici el. rozvadécem zajisti
objednavatel. Sachta je dvoupldstové konstrukce, uréenda pro dobetonovani
meziplasté na stavbé. Pro betonaz meziplasté je potreba 2,4m3 betonu C 35/45.
Strop nad nadrii je staticky dimenzovan na pfitizeni terénu konstrukci vozovky

ks

Cerpadlo s ob&znym kolem 50 mm; parametry Q=5 /s, H=5 m; elektromotor: 1,1
kW/2750 ot.min-1, materidlové provedeni - litina. PFisluSenstvi: spoustéci zafizeni
do 4,5m (vedeni ty¢emi), 10m kabelu, teplotni ochrana, hmotnost 24kg

ks

Technologické vystrojeni DN50/2: trubni rozvody DN50 - PLAST, zpétna klapka DN
50 - 2ks, uzaviraci Soupé DN 50 - 2ks, vodici trubky pro instalaci ¢erpadel, pozink
retéz - 2ks, spojovaci material

ks

El. rozvadéc; Automatika pro dvé ¢erpadla, fizend pomoci modulu ESH21,
akusticka signalizace pti dosazZeni hladiny maximalni a poruse motoru (GSM brana
na zasilani poruchovych stavli spravé aredlu), ru¢ni rezim chodu, spinani 3x
plovakovym spinecem, nebo kombinaci plovaku a elektrod, signalizace 5-ti
provoznich a poruchovych stavi. Stfidavy chod, tepelna ochrana vinuti motoru
Cerpadla. zasuvka 230V, beznapétové kontakty pro pfenos poruchovych stavu.

ks

Litinovy poklop D400 90x60 cm se zamkem 4-dilny

ks

Montdz technologického vystrojeni a uvedeni do provozu

ks

*v pfipadé mozZnosti napojeni tukové kanalizace gravitacné budou polozky cerpaci
stanice vypustény

Zatizovaci predméty

Podlahova vpust 350x350 mm, s protizdpachovou uzavérou k zaliti do podlahy, v¢.

pochizného podlahového vyjimatelného rostu (nerezové provedeni)

ks

Podlahova vpust 800x500 mm, s protizdpachovou uzavérou k zaliti do podlahy,,
material nerez, vana ohybany nerezovy plech, doplnény bo¢nimi tchyty do
betonu, zemnici Sroub, pochlzny rost

ks

Podlahova vpust 850x450 mm, s protizapachovou uzavérou k zaliti do podlahy,,
material nerez, vana ohybany nerezovy plech, doplnény bo¢nimi tchyty do
betonu, zemnici Sroub, pochlzny rost

ks

Podlahova vpust 600x400 mm, s protizapachovou uzavérou k zaliti do podlahy, v¢.

pochizného podlahového vyjimatelného rostu (nerezové provedeni)

ks

Podlahova vpust 500x500 mm, s protizdpachovou uzavérou k zaliti do podlahy,,
material nerez, vana ohybany nerezovy plech, doplnény bo¢nimi tchyty do
betonu, zemnici Sroub, pochizny rost, dodavka stavby

ks

Ostatni

Demontaz stavajici kanalizace v¢. odvozu a ekologické likvidace (pfesny rozsah dle
odkryti SDK podhledu, podklady ke stavajicimu stavu byly netplné)

kpl

Napojeni na stavajici kanalizaci

kpl

Pfesun materialu

%

Odvoz prebytecné zeminy v¢. skldadkovného

kpl

Pomocné ocelové konstrukce v¢. konzoli, kotev, zavés(, objimek

kpl

[ =N NC, 1 =

Zkouska tésnosti kanalizace do DN200

148




Stavebni pfipomoci - vysekdni drazek, osazeni potrubi, zahozeni a zacisténi drazek

kpl

Koordinaéni ¢innost kpl
Kopdni ryhy pod zdkladovou deskou a ndslednd obnova vc. hydroizolace vykdzdno kol
ve stavebni cdsti p
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