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A) IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavebnik - Investor: Kralovehradecky kraj
Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové

Nazev stavby: Modernizace stravovaciho provozu
MN Dvir Kralové nad Labem - PD

Stupeni: DPS

Zpracovatel Casti: HL Projekt s.r.o.

Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B) UvVoD
a) misto stavby: parc.¢. 1641, 3519/8, k.u.: Dvlr Kralové nad Labem [633968]

b) charakter objektu: Gastro provoz pro méstskou nemocnici + zazemi

c) popis objektu:

Jedna se o stavajici objekt gastro provozu pro méstskou nemocnici, kde dojde ke
stavebnim upravam V 1.PP a 1.NP. Provoz je navrzen pro pfipravu a vydej jidel pro
celodenni stravovani pacientd nemocnice, personalu a pro vydej obédu externim
stravnikim ve Dvofre Kralové nad Labem.

V 1.NP dochazi zejména k vyméné stavajicich spotiebicl bez vyrazného zasahu do
dispozice provozu. V 1.PP naopak dochazi ke zméné dispozice, kde jsou navrzeny
nové prostory skladu i pfiprav.

Podstata této dokumentace je navrh funkéniho feSeni s max. zachovanim pavodniho
navrhu tzn. vyrobky VZT, vytapéni a ZTl jsou mnohdy zachovany a jsou provadény
jen minoritni zmény, které reaguji na planované stavebni Upravy.

d) popis provozu v objektu:
Objekt funguje po cely rok.

e) kapacita kuchyné
500 jidel z toho:
- 166 vydej do tabletl
- 60-80 personal v jidelné
- 164 vydej do termoport
- 30-40 jidlonosice
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C) VYTAPENI - STAVAJIiCi STAV

1. UVOD

V soucasné dobé je stavajici systém vytapéni dostacujici pro nyné&jSi provoz a mél by byt
dostacujici i pro provoz novy, jelikoz nedochazi k vyraznym zménam. Jediné zmény
zahrnuiji lokalni pfesuny otopnych téles.

2. NAVRH Z ROKU 2007

2.1. Zdroj tepla — vyménikova stanice

Stavajicim zdrojem tepla je teplovodni vymeénikova stanice, ktera se ponecha stavajici. Do
prostor vyménikové stanice se vibec nezasahuje.

Parametry z piivodni dokumentace:
o Tepelna ztrata 143 kW (venkovni vypoc&tova teplota -18°C)
e Celkova ro¢ni potfeba energie 309 875 kWh/rok = 1116 GJ
e Teplotni spad v celém systému 80/60 °C

2.2. Otopna soustava

Otopny systém je rozdélen na 4 vétve a to 2 pro vytapéni a 2 pro vzduchotechniku.
Rozvodné potrubi UT ve strojovné VS a &ast hlavniho rozvodného potrubi v 1.PP je
zhotoveno z trub ocelovych zavitovych béznych spojovaném svafovanim. Hlavni rozvod je
veden u stropu 1.PP, stoupacky pak ve zdech.

Rozvodné potrubi UT v 1.NP a 2.NP a vétsi &asti 1.PP je zhotoveno z trub mé&dé&nych
polotvrdych, spojovanych kapilarnim pajenim. Potrubi je vedené po povrchu u podlahy.

2.3. Otopné plochy

Jako otopné plochy jsou osazena v 1.PP a 1.NP litinova ¢lankova télesa s roz8ifenou Celni
pfestupnou plochou a trubkova otopna télesa. Ve 2.NP jsou osazena deskova otopna
télesa VK.

Otopny systém je rozdélen na 4 vétve a to 2 pro vytapéni a 2 pro vzduchotechniku.
Rozvodné potrubi UT ve strojovné VS a ¢&ast hlavniho rozvodného potrubi v 1.PP je
zhotoveno z trub ocelovych zavitovych béznych spojovaném svafovanim. Hlavni rozvod je
veden u stropu 1.PP, stoupacky pak ve zdech.

D) VYTAPENI - UPRAVY

Vyjma pfesunu dvou stavajicich otopnych téles v kuchyni 1.PP se nebudou provadét do
otopné soustavy zadné zasahy a ponecha se stavajici feSeni. Pfesun téles je proveden
z dlvodu jinych dispozic a zmén ucelu mistnosti. Stavajici télesa na novych pozicich se
pfipoji ke stavajici otopné soustavé v co nejbliz§im misté navafenim nového potrubi do
stavajiciho.
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E) CHLAZENI

1. STAVAJICIi STAV

Dle podkladd v souasné dobé dochazi k chlazeni mistnosti ,studena kuchyn“ pomoci
lokalni splitové jednotky. Zadné dal$i informace nebyly zjistény, ale predpoklada se, ze
jesté byl navrzen systém chlazeni u chladicich boxU, které se ale odstrariuji.

2. NAVRH

21. Uvod

Pavodni split jednotka pro mistnost studené kuchyné se ponecha a bude zajiStovat
chlazeni i sousedni mistnosti pfipravny masa, jelikoZ jsou propojené. U této jednotky bude
pfi realizaci zkontrolovan jeji stav a v pfipadé nutnosti bude nahrazena jednotkou novou.

Co se ty€e zdroje chladu chladicich, mrazicich boxt apod. tak ty NEJSOU pfedmétem této
dokumentace. Mélo by byt feSeno v projektu gastro.

Dale budou navrzeny dvé multi-splitové jednotky z divodu moznosti chlazeni nékolika
mistnosti, u kterych je to nové vyzadovano.

Jedna jednotka zajisti pozadovany chlad v kuchyni dle pozadavkl projektu gastro, a to v
mistnostech:

e 0.10a — Hruba pfipravna masa (max. 16 °C)

e 0.12 — Hruba pfiprava + sklad zeleniny

e 0.06b — Hruba pfiprava masa (max. 16 °C)
Druha jednotka zajisti chlad z ddvodu nekomfortnich teplot v mistnostech:

e 1.09 — Vydejna jidel

¢ 1.10 — Denni mistnost

2.2. Navrh jednotek

Pro kuchyn bude navrzena multi-split jednotka o chladicim vykonu max. 8,5 kW a el.
pfikonu 2,9 kW (230 V). Umisténa bude na terénu u fasady na vychodni strané objektu.
K ni budou navrzeny 3 vnitfni jednotky, a to v mistnostech 0.10a (3,5 kW) a 0.12 (2,1 kW)
a 0.06b (2,1 kW). V8echny vnitini jednotky jsou nasténné a budou umistény pod stropem
(podhledem). Ovladani by mélo byt automatické na max. pozadovanou teplotu 16 °C.

Pro denni mistnost a vydejnu jidel je navrZzena multi-split jednotka o chladicim vykonu max.
8,5 kW a el. pfikonu 2,9 kW (230 V). Umisténa bude na sténé na konzolich na jizni fasadé.
K ni budou navrzeny 3 vnitini jednotky. 2 ks v mistnosti 1.09 (2x 3,5 kW) a 1 ks v mistnosti
1.10 (2,1 kW). V8echny vnitini jednotky jsou nasténné a budou umistény pod stropem
(podhledem). Ovladani by mélo byt ruéni pomoci ovladace.

3. PRIPOMINKY PRO INSTALACI A UZiVANIi CHLADIRENSKYCH
ZARIZENI
Pouzité vyrobky a montazni postupy musi splfiovat nafizeni vliady ¢€.6/2002 Sb., kterym se

stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vliady €.9/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.
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Montaz vSech chladirenskych zafizeni musi byt provadéna odbornou montazni firmou a
musi byt dodrzovana veSkera bezpecnostni opatieni dle platnych pfedpisu.

Dodavatelska firma provede kontrolu (mnozstvi kusl, vykonovych parametrd apod.)
komponentl uvedenych ve vykazu materialu PD.

PFi montazi vSech komponentd musi byt dodrzeny montazni postupy a pokyny vyrobcu
jednotlivych zafizeni.

VesSkera zafizeni musi byt po montazi montazni firmou vyzkouSena a zaregulovana.
Obsluhovatel musi byt fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. Vyména
dil¢ich prvkd vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude provadéna
podle pfedpist jednotlivych vyrobca.

Zafizeni, sefizend a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze fadné
zaSkolenymi pracovniky, a to dle provoznich pfedpisti dodavatell zafizeni.

Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, €iSténa a udrzovana stale v provozuschopném
stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy Cisté a pfistupné pro snadnou kontrolu a bezpecnou
obsluhu nebo udrzbu.

Pfi provozu odpovida za bezpeénost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpeénou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu.

Po ukon&eni montazi bude provedena komplexni zkouSka celého zafizeni, aby se
prokazala jeho Uplnost, Fadné provedena montaz a pfipravenost k pfejimacimu Fizeni.

F) POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

ELEKTRO a MaR:
— Napojeni vySe uvedenych zafizeni a jejich ovladani

STAVBA:
— Priprava prostupl a drazek pro vedeni potrubi

— Nasledné utésnéni prostupll dle pozarni odolnosti konstrukci

ZTI:
— Napojeni odvodu kondenzatu v mistech vzniku kondenzatu

G) PRIPOMINKY PRO INSTALACI A UZiVANI vZT
ZARIZENI

Pouzité vyrobky a montazni postupy musi splfiovat nafizeni viady ¢.6/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady €.9/2002
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

Montéaz vS8ech VZT zafizeni musi byt provadéna odbornou montazni firmou a musi byt
dodrzovana veSkera bezpecnostni opatfeni dle platnych predpist.

Dodavatelska firma provede kontrolu (mnozstvi kusl, vykonovych parametrd apod.) VZT
komponentl uvedenych ve vykresové ¢asti PD.
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PFi montazi VZT komponentd musi byt dodrzeny montazni postupy a pokyny vyrobct
jednotlivych zafizeni.

Veskera zafizeni musi byt po montazi montazni firmou vyzkouSena a zaregulovana.
Obsluhovatel musi byt Fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. Vyména
dil¢ich prvkd vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude provadéna
podle pfedpist jednotlivych vyrobca.

VZT zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze
fadné zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich pfedpist dodavatell VZT zafizeni.

VZT zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, CiSténa a udrzovana stale v
provozuschopném stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy Cisté a pFistupné pro snadnou
kontrolu a bezpe€nou obsluhu nebo udrzbu.

Pfi provozu odpovida za bezpecCnost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpeénou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu.

Po ukonéeni montazi bude provedena komplexni zkouska celého zafizeni, aby se
prokazala jeho Uplnost, Fadné provedena montaz a pfipravenost k pfejimacimu Fizeni.

H) BEZPECNOST PRACE

PFi provadéni stavby je nutno bezpodminecné dodrzovat bezpe€nostni predpisy a postup
praci z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pracujicich. a Fidit se zakonem 309/2006 Sb.,
o zajisténi podminek bezpecénosti a ochrana zdravi pfi praci.

O bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich (mimo jiné pfi organizaci
prace a pracovnich postupech je nutno, aby pracovnici nebyli ohroZeni padajicimi nebo
vymrsténymi pfedméty nebo materialy, aby byli chranéni proti padu nebo zficeni, aby na
pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali osamoceng&, bez dal$iho pracovnika, pokud
nebude zajiSténa jejich ochrana jinak, aby nevykonavali ru€ni manipulaci s bfemeny, ktera
muze poskodit zdravi, zejména patef, musi byt zajiStovana prevence rizik a to odborné
zpusobilou osobou).

Potrubi vedouci pod stropem bude montovano z mobilniho nebo stacionarniho leeni, dle
moznosti provadéjici firmy a dispozi¢niho FfeSeni montazniho prostoru s bezpecnostnimi
zasadami, provadéni praci ve vysSkach. Musi byt také dodrzovano NV ¢. 101/2005 Sb o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi — (€. 5.21 Pokud se na
pracovistich vyskytuje nebezpeény prostor, v némz vzhledem k povaze prace existuje
riziko padu zaméstnancu nebo predmétu, musi byt toto misto vybaveno zafizenim, které
zabranuje nepovolanym osobam v pfistupu do tohoto prostoru). Nebezpeény prostor musi
byt oznacen znackou. Na ochranu zaméstnancl, ktefi maji opravnéni ke vstupu do
nebezpecnych prostorl, musi byt pfijata pfisluSna organiza¢ni opatreni.

Pri veSkerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV €. 362/2005 Sb.
Dale je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb a NV €. 201 /2010 Sb
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) PROTIPOZARNi OPATRENI

Projektant této projektové dokumentace prohlasuje dle pozadavku odstavce €. 2 § 10 Vyhl.
MV €. 246/2001 Sb., zZe pfipadna vyhrazena pozarné bezpecnostni zafizeni jsou
projektovana v souladu s pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a pravodni
dokumentaci vyrobce vyhrazeného pozarné bezpecnostniho zafizeni, platnymi v dobé
vzniku projektu.

Projektova dokumentace respektuje ustanoveni CSN 73 0872.

J) ZAVER

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi
bezpecénostnimi pfedpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se pfedevsim o zakon 309/2006 Sb.,
o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrana zdravi pfi praci.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realizaCnich a
montaznich pokynl danych vyrobci jednotlivych zafizeni.

VSechna navrzena zafizeni splnuji hygienické pozadavky.

V8echna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk
nepfesahoval predepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vzdy
komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrzeny
technologické postupy dodavatele systému. VeSkeré uvedené materidly nejsou zavazné,
je mozné je nahradit jinymi, ale vzdy na stejné &i vysSi kvalitativni urovni, a to po dukladné
konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

Technickd zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pFipadé jakychkoliv
nesrovnalosti ¢i v pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze ucastnici
vybérového Fizeni budou na potiebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani vyrobni a
dilenské dokumentace, i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou
plné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, &i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybégjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, pIlné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 02/2024 Ing. Jakub Dvorak
Ing. Josef Holub



Vykaz vymeér slepy

VYTAPENI

Potrubi a izolace M) Mnoizstvi
Potrubi z trubek ocelovych hladkych; v¢. tvarovek; se svafovanymi spoji DN15 m 25
DemontaZ otopného télesa ocelového ks 2
Ostatni

Demontaz ¢asti otopné soustavy (potrubi) v¢. odvozu a ekologické likvidace kpl 1
Pfesun materidlu % 5
Napojeni na stavajici otopnou soustavu kpl 1
Montazni, kotvici a tésnici material (objimky, zavésy, zavitové tyée, pomocné kol 1
ocelové konsturkce atd.)

Stavebni pfipomoci - vysekani drazek, osazeni potrubi, zahozeni a zacisténi drazek, kol 1
obnoveni povrchl vé. malby

Vypusténi vétve otopné soustavy kpl 1
Proplach soustavy kpl 1
Zaregulovani otopnych téles kpl 1
Napousténi soustavy upravenou vodou kpl 1
Uvedeni otopné soustavy do provozu kpl 1
Topnad zkouska kpl 1
Tlakova zkouska kpl 1
Koordinacni ¢innost kpl 1
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CHLAZENI

. Pocet
Polozka M) [Ks]
JEDNOTKY
Kontrola stavajici venkovni i vnitfni jednotky v m. 1.24 kpl 1
V pfipadé nevyhovujiciho stavu nebo nemoZznosti napojit na prostorovy
kabelovy termostat stdvajci kondenzacni jednotky:
Split jednotka ndsténnd, chladivo R32, + Venkovni kondenzacni jednotka; ks 1
max. chladici/topny vykon 4,0/5,1 kW; el. prikon 1,6 kW/50Hz/230V; vc.
ddlkového ovlddani a s pripojenim na kabelovy prostorovy termostat
Kondenzacni jednotka venkovni Multi-Split, chladivo R32; pfipojeni az 4
vnitfnich jednotek; chladici/topny vykon max. 8,5/9,1 kW; el. ptikon 2,9 ks 2
kW (230V); rozméry 870x650x330 mm; hmotnost 46,4 kg
Kondenzacni jednotka venkovni Multi-Split, chladivo R32; pfipojeni az 4
vnitfnich jednotek; chladici/topny vykon max. 8,5/9,1 kW; el. pfikon 2,9 ks 2
kW (230V); rozméry 870x650x330 mm; hmotnost 46,4 kg
Nasténna jednotka vnitfni Multi-Split, chladivo R32; ptipojeni 6,35+9,52 ks 3
mm; chladici/topny vykon 2,1/2,3 kW; rozméry 754x308x189 mm
Nasténna jednotka vnitfni Multi-Split, chladivo R32; ptipojeni 6,35+9,52 ks 3
mm; chladici/topny vykon 3,5/4 kW; rozméry 837x308x189 mm
POTRUBI
Chladirenské potrubi médéné predizolované DUO 6,35+9,52 mm m 40
Komunikaéni kabel mezi venkovni a vnitfni kondenzacni jednotkou m 40
Stojan pod venkovni kondenzacni jednotku; kovovy ks 1
Konzole pod venkovni kondenzacni jednotku; kovova ks 1
Chladivo R32 kg 5
POTRUBI
Doprava a presun hmot % 5
Napusténi soustavy podle pokynl vyrobce kpl 1
Montazni a tésnici material kpl 1
Stavebni pfipomoci - vysekani drazek, osazenni potrubi, zahozeni a kol 1
zacisténi drazek
Koordinaéni ¢innost kpl 1

*chlazeni pro boxy zajistuje projekt gastra
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