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A)   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Stavebník - Investor: Královehradecký kraj 

  Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

Název stavby:  Modernizace stravovacího provozu  

  MN Dvůr Králové nad Labem - PD 

Stupeň:  DPS 

Zpracovatel části:  HL Projekt s.r.o. 

  Vrchlického 1590, Litvínov 136 01  
  

 

B)   ÚVOD 

a) místo stavby:  parc.č. 1641, 3519/8, k.ú.: Dvůr Králové nad Labem [633968] 

 

b) charakter objektu: Gastro provoz pro městskou nemocnici + zázemí 

 
c) popis objektu:   

Jedná se o stávající objekt gastro provozu pro městskou nemocnici, kde dojde ke 
stavebním úpravám V 1.PP a 1.NP. Provoz je navržen pro přípravu a výdej jídel pro 
celodenní stravování pacientů nemocnice, personálu a pro výdej obědů externím 
strávníkům ve Dvoře Králové nad Labem. 

V 1.NP dochází zejména k výměně stávajících spotřebičů bez výrazného zásahu do 
dispozice provozu. V 1.PP naopak dochází ke změně dispozice, kde jsou navrženy 
nové prostory skladů i příprav. 

Podstata této dokumentace je návrh funkčního řešení s max. zachováním původního 
návrhu tzn. výrobky VZT, vytápění a ZTI jsou mnohdy zachovány a jsou prováděny 
jen minoritní změny, které reagují na plánované stavební úpravy. 

d) popis provozu v objektu:  

Objekt funguje po celý rok. 

 
e) kapacita kuchyně  

500 jídel z toho:  

- 166 výdej do tabletů 

- 60-80 personál v jídelně 

- 164 výdej do termoportů 

- 30-40 jídlonosiče 
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C)   VYTÁPĚNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV 

1. ÚVOD 

V současné době je stávající systém vytápění dostačující pro nynější provoz a měl by být 
dostačující i pro provoz nový, jelikož nedochází k výrazným změnám. Jediné změny 
zahrnují lokální přesuny otopných těles. 

 

2. NÁVRH Z ROKU 2007 

2.1. Zdroj tepla – výměníková stanice 

Stávajícím zdrojem tepla je teplovodní výměníková stanice, která se ponechá stávající. Do 
prostor výměníkové stanice se vůbec nezasahuje. 

Parametry z původní dokumentace: 

 Tepelná ztráta 143 kW (venkovní výpočtová teplota -18°C) 

 Celková roční potřeba energie 309 875 kWh/rok = 1116 GJ 

 Teplotní spád v celém systému 80/60 °C 

2.2. Otopná soustava 

Otopný systém je rozdělen na 4 větve a to 2 pro vytápění a 2 pro vzduchotechniku. 
Rozvodné potrubí ÚT ve strojovně VS a část hlavního rozvodného potrubí v 1.PP je 
zhotoveno z trub ocelových závitových běžných spojovaném svařováním. Hlavní rozvod je 
veden u stropu 1.PP, stoupačky pak ve zdech.  

Rozvodné potrubí ÚT v 1.NP a 2.NP a větší částí 1.PP je zhotoveno z trub měděných 
polotvrdých, spojovaných kapilárním pájením. Potrubí je vedené po povrchu u podlahy. 

2.3. Otopné plochy 

Jako otopné plochy jsou osazena v 1.PP a 1.NP litinová článková tělesa s rozšířenou čelní 
přestupnou plochou a trubková otopná tělesa. Ve 2.NP jsou osazena desková otopná 
tělesa VK. 

Otopný systém je rozdělen na 4 větve a to 2 pro vytápění a 2 pro vzduchotechniku. 
Rozvodné potrubí ÚT ve strojovně VS a část hlavního rozvodného potrubí v 1.PP je 
zhotoveno z trub ocelových závitových běžných spojovaném svařováním. Hlavní rozvod je 
veden u stropu 1.PP, stoupačky pak ve zdech. 

  

D)   VYTÁPĚNÍ – ÚPRAVY 

Vyjma přesunu dvou stávajících otopných těles v kuchyni 1.PP se nebudou provádět do 
otopné soustavy žádné zásahy a ponechá se stávající řešení. Přesun těles je proveden 
z důvodu jiných dispozic a změn účelu místností. Stávající tělesa na nových pozicích se 
připojí ke stávající otopné soustavě v co nejbližším místě navařením nového potrubí do 
stávajícího. 
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E)  CHLAZENÍ 

1. STÁVAJÍCÍ STAV 

Dle podkladů v současné době dochází k chlazení místnosti „studená kuchyň“ pomocí 
lokální splitové jednotky. Žádné další informace nebyly zjištěny, ale předpokládá se, že 
ještě byl navržen systém chlazení u chladících boxů, které se ale odstraňují.   

2. NÁVRH 

2.1. Úvod 

Původní split jednotka pro místnost studené kuchyně se ponechá a bude zajišťovat 
chlazení i sousední místnosti přípravny masa, jelikož jsou propojené. U této jednotky bude 
při realizaci zkontrolován její stav a v případě nutnosti bude nahrazena jednotkou novou. 

Co se týče zdroje chladu chladících, mrazících boxů apod. tak ty NEJSOU předmětem této 
dokumentace. Mělo by být řešeno v projektu gastro. 

Dále budou navrženy dvě multi-splitové jednotky z důvodu možnosti chlazení několika 
místností, u kterých je to nově vyžadováno.  

Jedna jednotka zajistí požadovaný chlad v kuchyni dle požadavků projektu gastro, a to v 
místnostech: 

 0.10a – Hrubá přípravna masa (max. 16 °C) 

 0.12 – Hrubá příprava + sklad zeleniny 

 0.06b – Hrubá příprava masa (max. 16 °C) 

Druhá jednotka zajistí chlad z důvodu nekomfortních teplot v místnostech: 

 1.09 – Výdejna jídel 

 1.10 – Denní místnost 

2.2. Návrh jednotek 

Pro kuchyň bude navržena multi-split jednotka o chladícím výkonu max. 8,5 kW a el. 
příkonu 2,9 kW (230 V). Umístěna bude na terénu u fasády na východní straně objektu. 
K ní budou navrženy 3 vnitřní jednotky, a to v místnostech 0.10a (3,5 kW) a 0.12 (2,1 kW) 
a 0.06b (2,1 kW). Všechny vnitřní jednotky jsou nástěnné a budou umístěny pod stropem 
(podhledem). Ovládání by mělo být automatické na max. požadovanou teplotu 16 °C. 

Pro denní místnost a výdejnu jídel je navržena multi-split jednotka o chladícím výkonu max. 
8,5 kW a el. příkonu 2,9 kW (230 V). Umístěna bude na stěně na konzolích na jižní fasádě. 
K ní budou navrženy 3 vnitřní jednotky. 2 ks v místnosti 1.09 (2x 3,5 kW) a 1 ks v místnosti 
1.10 (2,1 kW). Všechny vnitřní jednotky jsou nástěnné a budou umístěny pod stropem 
(podhledem). Ovládání by mělo být ruční pomocí ovladače. 

 

3. PŘÍPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ CHLADÍRENSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 
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Montáž všech chladírenských zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a 
musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) 
komponentů uvedených ve výkazu materiálu PD. 

Při montáži všech komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců 
jednotlivých zařízení. 

Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. 
Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna 
dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna 
podle předpisů jednotlivých výrobců. 

Zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

Zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném 
stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou 
obsluhu nebo údržbu. 

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro 
bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu. 

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se 
prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení. 

 

F) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE  

ELEKTRO a MaR: 
 Napojení výše uvedených zařízení a jejich ovládání 

 

STAVBA: 

 Příprava prostupů a drážek pro vedení potrubí 

 Následné utěsnění prostupů dle požární odolnosti konstrukcí 

 

ZTI: 
 Napojení odvodu kondenzátu v místech vzniku kondenzátu 

 

G) PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ VZT 
ZAŘÍZENÍ 

 
Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

Montáž všech VZT zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být 
dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) VZT 
komponentů uvedených ve výkresové části PD. 
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Při montáži VZT komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců 
jednotlivých zařízení. 

Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. 
Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna 
dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna 
podle předpisů jednotlivých výrobců. 

VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze 
řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení. 

VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v 
provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou 
kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. 

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro 
bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu. 

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se 
prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení. 

 

H) BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. a řídit se zákonem 309/2006 Sb., 
o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrana zdraví při práci.  

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci 
práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo 
vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na 
pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud 
nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která 
může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně 
způsobilou osobou). 

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle 
možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními 
zásadami, provádění prací ve výškách. Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na 
pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje 
riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které 
zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí 
být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do 
nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. 
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.  
Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb a NV č. 201 /2010 Sb 
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I) PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

Projektant této projektové dokumentace prohlašuje dle požadavku odstavce č. 2 § 10 Vyhl. 
MV č. 246/2001 Sb., že případná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou 
projektována v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní 
dokumentací výrobce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, platnými v době 
vzniku projektu. 

Projektová dokumentace respektuje ustanovení ČSN 73 0872.  

 

J)  ZÁVĚR 

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými 
bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o zákon 309/2006 Sb., 
o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrana zdraví při práci. 

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a 
montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk 
nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako 
upevnění provádět kluzně. 

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy 
komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 
technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, 
je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné 
konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. 

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv 
nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci 
výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování výrobní a 
dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou 
plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně 
potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této 
projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 
povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, 
které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za 
případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně 
odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 
výběrového řízení podáním cenové nabídky. 
 

V Praze, 02/2024   
  

Ing. Jakub Dvořák 

Ing. Josef Holub

 



Výkaz výměr slepý
VYTÁPĚNÍ

Potrubí a izolace MJ Množství
Potrubí z trubek ocelových hladkých; vč. tvarovek; se svařovanými spoji DN15 m 25
Demontáž otopného tělesa ocelového ks 2

Ostatní
Demontáž části otopné soustavy (potrubí) vč. odvozu a ekologické likvidace kpl 1
Přesun materiálu % 5
Napojení na stávající otopnou soustavu kpl 1
Montážní, kotvící a těsnící materiál (objímky, závěsy, závitové tyče, pomocné 
ocelové konsturkce atd.)

kpl 1

Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazení potrubí, zahození a začištění drážek, 
obnovení povrchů vč. malby

kpl 1

Vypuštění větve otopné soustavy kpl 1
Proplach soustavy kpl 1
Zaregulování otopných těles kpl 1
Napouštění soustavy upravenou vodou kpl 1
Uvedení otopné soustavy do provozu kpl 1
Topná zkouška kpl 1
Tlaková zkouška kpl 1
Koordinační činnost kpl 1



Výkaz výměr slepý
CHLAZENÍ

Položka MJ
Počet
[ks]

JEDNOTKY
Kontrola stávající venkovní i vnitřní jednotky v m. 1.24 kpl 1

V případě nevyhovujícího stavu nebo nemožnosti napojit na prostorový 
kabelový termostat stávajcí kondenzační jednotky:
Split jednotka nástěnná, chladivo R32, + Venkovní kondenzační jednotka; 
max. chladící/topný výkon 4,0/5,1 kW; el. příkon 1,6 kW/50Hz/230V; vč. 
dálkového ovládání a s připojením na kabelový prostorový termostat

ks 1

Kondenzační jednotka venkovní Multi-Split, chladivo R32; připojení až 4 
vnitřních jednotek; chladící/topný výkon max. 8,5/9,1 kW; el. příkon  2,9 
kW (230V); rozměry 870x650x330 mm; hmotnost 46,4 kg

ks 2

Kondenzační jednotka venkovní Multi-Split, chladivo R32; připojení až 4 
vnitřních jednotek; chladící/topný výkon max. 8,5/9,1 kW; el. příkon  2,9 
kW (230V); rozměry 870x650x330 mm; hmotnost 46,4 kg

ks 2

Nástěnná jednotka vnitřní Multi-Split, chladivo R32; připojení 6,35+9,52 
mm; chladící/topný výkon 2,1/2,3 kW; rozměry 754x308x189 mm

ks 3

Nástěnná jednotka vnitřní Multi-Split, chladivo R32; připojení 6,35+9,52 
mm; chladící/topný výkon 3,5/4 kW; rozměry 837x308x189 mm

ks 3

POTRUBÍ
Chladírenské potrubí měděné předizolované DUO 6,35+9,52 mm m 40
Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřní kondenzační jednotkou m 40
Stojan pod venkovní kondenzační jednotku; kovový ks 1
Konzole pod venkovní kondenzační jednotku; kovová ks 1
Chladivo R32 kg 5

POTRUBÍ
Doprava a přesun hmot % 5
Napuštění soustavy podle pokynů výrobce kpl 1
Montážní a těsnící materiál kpl 1
Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a 
začištění drážek

kpl 1

Koordinační činnost kpl 1
*chlazení pro boxy zajišťuje projekt gastra
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