



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m2]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBLADY STĚNY - STROP
				OZN.	POVRCH	
301	SCHODIŠTĚ	25,19	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
302	OKLADOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
303	VÝTAHY	6,98				ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
304	WC MUŽI	6,07	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
305	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,88	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
306	WC ŽENY	4,39	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
307	WC ŽENY	5,55	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
308	WC MUŽI	5,24	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
309	CAJOVÁ KUCHYŇKA	8,83	2960		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
310	KANCELÁŘ	18,44	2980		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
311	CHODBA	74,53	2400		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
312	KANCELÁŘ	55,54	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
313	KANCELÁŘ	18,46	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
314	KANCELÁŘ	32,92	2670		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
315	KANCELÁŘ	26,59	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
316	KANCELÁŘ	43,60	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
317	KANCELÁŘ	9,51	2990		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
318	KANCELÁŘ	20,72	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
319	KANCELÁŘ	41,47	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
320	SKLAD	2,28	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
321	PŘEDSÍŇ	1,30	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
322	WC	1,34	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
323	SKLAD	1,49	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
324	DENNÍ MÍSTNOST	18,00	3115		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
325	KANCELÁŘ	17,17	3115		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

- B 301** DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO RÁMU, MŘÍŽEK A SVÍTEL - CELKEM 75 M2
- B 302** DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVISLÉ ČÁSTI, NOSNÉHO RÁMU A MŘÍŽEK - CELKEM 58 M2
- B 303** DEMONTÁŽ UMÝVADLA A OBLADU STĚNY ZA UMÝVADLEM - CELKEM 70 M2
- B 304** DEMONTÁŽ PISOÁRŮ A OBLADU STĚNY ZA NIMI - CELKEM 8 M2
- B 305** DEMONTÁŽ WC A OBLADU STĚNY A ČÁSTI PODLAHY ZA WC - CELKEM 11 M2
- B 306** DEMONTÁŽ DĚLICÍ PRŮČKY WC - 1 KS
- B 307** DEMONTÁŽ UMÝVADLA - ZMĚNA POLOHY - DEMONTÁŽ OBLADU STĚNY ZA UMÝVADLEM - CELKEM 8 M2
- B 308** DEMONTÁŽ PRŮČKY - 10 M2
- B 309** ROZŠÍŘENÍ OTVORU - SACHTA VZT
- B 310** DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KOBEREC - CELKEM 29 M2
- B 311** DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - PVC - CELKEM 0 M2
- B 312** DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA - CELKEM 10 M2
- B 313** DEMONTÁŽ ZAR. PŘEDMĚTŮ WC IMOBILNÍ A OBLADU STĚN - CELKEM 20 M2

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY V KAždÉ FÁZI PROVÁDĚNÍ BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA VŠECH KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- PRÁCE BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM ROZDĚLENY NA UCELĚNÉ ČÁSTI, TAK ABY BYL MINIMALIZOVÁN DOPAD NA PROVOZ BUDOVY
- PRO PROSTORY UŽÍVANÉ MUSÍ BÝT V KAždÉ FÁZI STAVBY ZABEZPEČENA BEZPEČNOST, VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY

Autorizovaný projektant:
Ing. Libor Truhelka

ENERGY BENEFIT
stavby

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Výpracoval:
Ing. Roman Kunc
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:
MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371,
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III.

STAVEBNÍK:
Krajský úřad královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:
ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ – DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE

razítka a podpis

Zakázkové číslo:
240031

Paré:

Datum:
05/2024

Změna:
00

Část:
D.I.I.

Stupeň:
DPS

Změna:
00

Č.výkr.:
b 04

Formát:
7x44

Měřítko:
1 : 75