






ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- | | |
|-----|----------------------|
| E.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV |
| E.2 | POVOĎNOVÝ PLÁN |
| E.3 | HAVARIJNÍ PLÁN |
| E.4 | PLÁN BOZP |

REVIZE: PŘEDMĚT ZMĚNY: VYPRACOVAL: DATUM:

1
2
3

OBJEDNATEL:  Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	NÁZEV AKCE: Most ev.č.32741 - 1 Červeněves				
ZHOTOVITEL:  M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. P. MÜLLEROVÁ			PARÉ:	
VYPRACOVAL: Ing. P. MÜLLEROVÁ					
KONTROLA: Ing. M. STEJSKAL					
MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY: 19-087-02	STUPEŇ: PDPS		DATUM: 05/2021	ČÁST: E