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1 Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev akce:

Stupen dokumentace:
Druh stavby:

Typ objektu:
Oznaceni komunikace:
Pfedmét projektové
dokumentace:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni uzemi:

1.2 Investor
Nazev organizace:
Sidlo:

IC:

Most ev. ¢. 32741-1 Cervenéves

PDPS— Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

rekonstrukce

Silnice a most

/32741

Zména dokoncené stavby

Kralovéhradecky; CZ052
Hradec Kralové; CZ0521
Smidary;570869
Cervenéves; 758913

Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

70889546

Zastupce objednatele odpovédny ve vécech technickych:

Ndzev organizace:
Sidlo:
IC:

Udrzba silnic Kralovehradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
27502988

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Ndzev organizace:
Sidlo:
IC:

Pracovisté:
Vedouci pracovisté:

Hlavni inZzenyr projektu:

Zodpovédny projektant:

Autorsky kolektiv:

1.4 Staniceni

Provozni
Mostni objekt:

Projektové
Opéra O1:
Opéra 02:

M — PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Krélové
05061415

Pardubice, Husova 1697, 530 03 Pardubice
Ing. Martin Stejskal

Ing. Petra Miillerova

Ing. Petra Miillerova

Ing. Jiti Ehrenberger (CKAIT 0501067)
Bc. Méstecky Radek

Bc. Bohumil Pospisil

Bc. Tomas Cihulek

0,500 km

0,026 44 km
0,029 14 km

1.5 Prevadénda komunikace

Komunikace:

Typ pozemni komunikace:

Oznaceni:
Ndavrhova kategorie:

pozemni komunikace
silnice

/32741

$4,0/ 50
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1.6 Pfremostovana prekazka

Vodni tok

Staniceni: 0,500 km

Pole: 1

Nazev: KFicovsky potok

Ri¢ni kilometr: km 0,60

ID toku: 10176826
Hydrologické poradi: 1-04-02-0240-0-00
S-JTSK: Y: 653551; X: 1024654
Sitka koryta: cca 2,00 m

Sprévce: Povodi Labe

2 Zakladni udaje

2.1 Navrhové a konstrukéni charakteristiky
N&vrhové a konstrukéni charakteristiky dle kapitoly 5 CSN 73 6200:

Pocet poli 1

Délka premosténi: 2,01lm

Délka mostu Cca 3,50 m

Volna sitka mostu: 3,80 m

Sitka mezi zabradlimi 4,92 m

Sitka nosné konstrukce: 5,30 m

Sitka mostu: 5,50 m

Sikmost: kolmy

Stavebni vyska: Proménna 0,54-0,56 m
Konstrukéni vyska: Cca0,4m

Volna vyska na mosté: neomezend
Vyska mostu: Proménnd 1,46 m

Volna vy$ka pod mostem Proménna 0,88 m

3 ZdlGvodnéni stavby a jeji umisténi
3.1 Ugel

Uéelem mostu je prevedeni silnice 111/32741 pies Kii¢ovsky potok

3.2 ZdGvodnéni stavby
Vystavba nové konstrukce byla vyvolana nutnosti fesit nevyhovujici stavebné technicky stav stavajiciho
mostu.

3.3 Pozadavky na jeho reseni
Pozadavky na jeho rfeSeni vyplyvaji z:
» stavebné technického prizkumu propustku zhotoveného v roce 2020,
» hlavni mostni prohlidky,
» poZadavkl investora,
» asoucasné platnych norem Ceské republiky, TKP, TP a VL.

3.4 Pfedchozi dokumentace
Tato dokumentace navazuje na predchozi stupen projektové dokumentace (06/2020 DUSP).
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3.5 Podklady

Pro navrh stavebniho objektu byly vyuZzity nasledujici podklady:
» geodetické zaméreni
» orientacni zakresy inzenyrskych siti poskytnutych od jejich spravcd,
» zdznamy z vyrobnich vybor( véetné navazujici stavby

4 Technické reseni

4.1 Popis stavajiciho stavu
4.1.1 ZaloZeni

Zalozeni mostu neni patrné. Pfedpokladame plosné zalozeni mostu.

4.1.2 Spodni stavba

Opéry jsou masivni, zdéné vysky cca 1,5m.

4.1.3 Nosna konstrukce
Jedna se o Zelezobetonovou desku tl. 0,4m.

4.1.4 Mostni svrsek
Vozovka se Ziviénym krytem a s betonovymi krajnicemi. ZB monolitické Fimsy.

4.1.5 Mostni vybaveni
Oboustranné ocelové trubkové zabradli.

5 Postup demolice

Zapoceti demolice je podminéné uzavienim komunikace. AZ po prevedeni dopravy, mize zacit demolice
mostu.

Béhem demolice musi byt dodrzovadny zasady BOZP, zejména se nikdo nesmi pohybovat pod bouranou
konstrukci a v jeji tésné blizkosti.

Vybourany material se odveze na fizenou skladku dle jeho druhu.

K bouracim pracim se vyhotovi technologicky predpis, ktery bude odsouhlasen projektantem RDS a
zastupcem investora.

Postup demolice Ize rozdélit do nékolika fazi.

Prvni faze
V prvni fazi demolice mostu dojde k vybourdni zdbradli, poté se ubouraji fimsy. Nakonec se odfrézuje vozovka
a odstrani se podkladni vrstvy.

Druha faze
V druhé fazi bude odstranéna izolace mostu. Nasledné bude ubourdna Zelezobetonova deska.
Treti faze
V tieti fazi bude proveden potiebny vykop pro vybourdni opér. Odstrani se stavajici opéry a kridla.
Ctvrta faze
V posledni fazi se rozebere bfehova dlazba a provede se vykop pro vybourani zaklad(. Odstrani se zaklady.

6 Provizorni premosténi

Provizorni pfemosténi se nenavrhuje. Osobni a ndkladni doprava véetné autobusd bude vedena po objizdné
trase.

7 Ochranna a bezpecnostni opatreni

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich a zékon ¢. 309/2006 Sb., ktery upravuje
dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZ pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy.

Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve znéni
pozdéjsich predpisl a vyhlasku 246/2001 Sb.

Pracovisté musi byt vybavena lékarnickami prvni pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny zakladni
bezpecnostni predpisy a dale nezbytna telefonni ¢isla na zachrannou sluzbu, policii, inspektorat bezpecnosti prace,
pozarniky.
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Je-li nutnd prelozka nékterych inZenyrskych siti, je nutné spolupracovat s prislusnymi slozkami spravcud vedeni
a inZenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvorfadou otdzkou souvisejici s vystavbou bylo dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahdjenim praci v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat vyjadreni a dozor
spravcl téchto vedeni k pohybu mechanizm a ¢innosti stavby.

Vice viz priloha E4 BOZP.



Priloha A - Stavajici stav mostu
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