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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev akce: Most ev. ¢. 32741-1 Cervenéves

Stupefi dokumentace: PDPS — Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Druh stavby: rekonstrukce

Typ objektu: Silnice a most

Ozna&eni komunikace: 11/32741

Pfedmét projektové Zména dokoncené stavby

dokumentace:

Stavebni objekt: SO 101 - Komunikace

Kraj: Kralovéhradecky; CZ052

Okres: Hradec Kralové; C20521

Obec: Smidary [570869]

Katastralni Gzemi: Cervenéves [750913]

1.2 Investor

Nazev organizace: Kralovehradecky kraj

Sidlo: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

Zastupce objednatele odpovédny ve vécech technickych:

Nazev organizace: Udrzba silnic Kralovehradeckého kraje a.s.

Sidlo: Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové

IC: 27502988

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev organizace: M — PROJEKCE s.r.o.

Sidlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
IC: 05061415

Pracovisté: Pardubice, Husova 1697, 530 03 Pardubice
Vedouci pracovisté: Ing. Martin Stejskal (CKAIT 1006185)
Hlavni inZenyr projektu:  Ing. Petra Miillerova

Zodpovédny projektant:  Ing. Petra Mdllerova

Autorsky kolektiv: Radek Méstecky
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2 Seznam vstupnich podklad(

- Geodetické zaméreni

- Katastralni mapa

- Orientacni zakres pribéhu inZenyrskych siti
- Stanoveni obsahu PAU

3 Vztahy pozemni komunikace s ostatnim stavebnim objektim

3.1 Seznam stavebnich objektu

Stavebni objekt Vlastnik / spravce
SO 001 Pfiprava stavenisté Kralovehradecky kraj
SO 101 Komunikace 111/32741 Kralovehradecky kraj
SO 201 Most ev. ¢. 32741-1 Kralovehradecky kraj
SO 801 Kaceni zelené Kralovehradecky kraj
SO 901 Dopravné —inzenyrské opatreni Kralovehradecky kraj

Stavebni objekt SO 101 — Komunikace 111/32741 bude provadén v koordinaci se vsemi objekty stavby.

4 Strucny technicky popis se zdGvodnénim navrzeného reseni

Jedna se o rekonstrukeci silnice 111/32741 spojujici obec Cervenéves a obec K¥i¢ov. Reseny tsek ma celkovou
délku 56,37 m, v provoznim stani¢eni cca km 0,470 — 0,527. Sitka stavajici komunikace je 3,00 — 3,80 m. Nové
navrzena sitka komunikace je 3,45 m s Sitkou nezpevnéné krajnice 0,50 m. Komunikace je z divodu navazani na
stdvajici stav rozsitend o 0,45 m, ptri¢emz dojde na levé strané k rozsifeni ndsypového télesa.

Podél komunikace dojde k Upravé prikopl. Dno pfikopu je min. 0,20 m pod zemni plani. Od km 0,006 do
km 0,025 vpravo dojde ke ztizeni trojuhelnikového prikopu. Svahy budou ohumusovany vtl. 0,10 m a osety
travnim semenem.

Vozovka je lemovana nezpevnénou krajnici $itky 0,50 m z asfaltového recyklatu 0/22 tl. 0,10 m, ktera se
v misté osazeni svodidla rozsifuje na 1,5 m. Svodidlo typu N2 bude osazeno v km 0,005 — 0,025 a v km 0,031 —
0,051 po obou stranach.

4.1 Navrh
Stavebni objekt je obousmérna, smérové nerozdélenad silnice s jednim jizdnim pruhem.
délka useku: 56,37 m
provozni staniceni: 0,470-0,527 m
dopravni vyznam: silnice Il1. tridy
kategorie: S 4,0/30

Soucasti objetu je:

- odstranéni stavajici konstrukce vozovky
- sanace aktivni zény

- Uprava prikopl

- nova konstrukce vozovky

- doplnéni nezpevnéné krajnice

- osazeni svodidel

4.2 Sitkové usporadani a priéné sklony
Sitka zpevnéni vozovky je 3,45 m.
Skladba pri¢ného usporadani:
- Jizdnipruh 3,0 m
- Nezpevnéna krajnice 0,5 m

Vozovka bude rozsifena o0 0,45 m v celé délce rekonstrukce z dlivodu navazani nastavajici stav.
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Zakladni pricny sklon vozovky je stfechovity hodnoty 2,5 %, pricny sklon zemni plané min. 3,0%. Na zacatku
a na konci Useku v délce 2 m bude pfi¢ny sklon napojen na stavajici stav.

4.3 Smérové reSeni
Smérové feseni zachova stavajici osu komunikace.

4.4 Vyskové reseni
Vyskové reseni bude upraveno tak, aby byl zajistén min. podélny sklon na mosté (0,5%).

4.5 Odvodnéni

Srazkova voda z povrchu komunikace bude svedena pfiénym sklonem do prilehlych otevienych pfikopl a
odvedena do ptilehlého potoka.

Stavbou dojde k prodisténi stavajicich prikopl a v mistech rozsiteni svahového télesa dojde k posunuti
prikopu.

4.6 Bezpecnostni zarizeni
Je navrzeno osazeni jednostrannych ocelovych svodidel, Uroven zadrzeni N2, navazujicich na zabradelni
svodidla na mosté. Svodidla jsou navrieny o délce 20 m véetné nabéhl dlouhych 8 m.

4.7 Konstrukce vozovky
Konstrukce 1 — oprava komunikace

Vrstva Oznaceni Vydatnost Tloustka Norma

[kg/m?]  [mm]
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 CSN EN 13108-1
Spojovaci posttik z kationaktivni asf. emulze PS-C 0,30 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACP 16+ 70 CSN EN 13108-1
Infiltraéni postfik z kationaktivni asf. emulze PI-C 0,60 CSN 73 6129
Stérkodrt 0/32 SDaGe 150 CSN EN 13 285
Stérkodrt 0/63 SDsGn 200 CSN EN 13 285
Konstrukce celkem 460

Konstrukce 2 — sanace aktivni zény

Vrstva Oznaceni Vydatnost Tloustka Norma
v ke/m?]  [mm]
Stérkodrt 0/63 SDaGe 500 CSN EN 13 285
Separacni geotextilie
Konstrukce celkem 500

KRITERIA PRO SEPARACNI GEOTEXTILII:
CBR > 2kN; ODOLNOST PROTI PRORAZEN| < 20mm; TAZNOST > 10 %

Nasypové téleso
V mistech, kde bude rozsifena komunikace, bude zhotoven zasyp ze zeminy vhodné do ndsypu hutnény
po vrstvach tl. 0,30 m.

4.8 Dosypani krajnice
Zemni krajnice bude provedena ze zeminy min. podmine&né vhodné do nasypu dle klasifikace normy €SN
73 6133 a v souladu se vzorovymi listy. V celé tloustce se zemina zhutni na 100 % P.S.
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Nezpevnénd krajnice bude provedena z asfaltového recyklatu fr. 0/22 z vyfrézované vozovky v tl. 100 mm.
Recyklat musi byt pfedrcen na jemnéjsi frakci, aby se v nezpevnéné krajnici nevyskytovaly lokaIni hnizda s pfilis
hrubym zrnem, které nelze zhutnit. Nezpevnéna krajnice bude oproti vozovce snizena o 20 mm.

5 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signal,
zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Nové navrzené vodorovné znaceni je patrné z pfilohy D.1.1.2 Situace této projektové dokumentace.
Vodorovné dopravni znaceni bude v prvni fazi predznaceno barvou a po 3 mésicich (dle klimatickych podminek)
bude provedeno strukturalnim plastem bez zvukového ucinku. Pro zajisténi no¢ni viditelnosti bude vodorovné
dopravni znaceni provedeno v retro — reflexni Upravé.

Ndvrh a provedeni dopravniho znaéeni musi byt v souladu s TP65 a TP133. Vodorovné dopravni znaceni
musi splfiovat pozadavky uvedené v CSN EN 1436+A1. Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho
znaceni jsou uvedeny v TP 70.

6 Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné
udrzbu

Zhotovitel je zodpovédny za udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni veskerych
nelistot a pripadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi. Pristupové komunikace budou udrzovany v
Cistoté. Pred vlastni vystavbou je nutné provést pfipravu Uzemi. Postup provadéni praci musi zajistit, aby nedoslo
k rozmaceni zeminy pod Urovni plané. Predpoklada se, Ze vyroba betonovych smési bude provadéna v centralnich
vyrobndch. Potfebné plochy pro skladky zajisti zhotovitel stavby. Veskeré stavebni prace budou provadény dle
platnych technologickych predpisd, pfislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle
zvlastnich TKP s dlirazem na provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace. Zhotovitel musi
bezpodminecné dodriovat veskeré platné zakony a pfedpisy o ochrané Zivotniho prosttfedi s dirazem na ochranu
povrchovych a podpovrchovych vod. V prostoru stavby nesmi byt ztizovany docasné sklady PHM. Na stavenisti
se nesmi provadét opravy mechanisml. Dopravni prostfedky a mechanismy nasazené na stavbu musi byt v
takovém technickém stavu, aby byl vyloucen unik paliva, ndpini technickych kapalin a maziv. Stavebni prace
budou provadény v souladu s platnymi €SN dle harmonogramu praci, ktery si v rdmci své pfipravy vyhotovi
zhotovitel stavby. Stavba neklade mimoradné naroky na provaddéni specidlnich ¢innosti a nevyzaduje zadné
zvlastni podminky.

Obecné zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci uvadi zakon €.262/2006 Sb. zdkonik prace a na néj
navazujici predpisy. Jedna se zejména o zakon ¢.309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.591/2006 Sbh. a ¢.362/2005 Sb. a
vyhlasku ¢.48/1982 Sbh. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢.324/1990 Sb., ¢.207/1991
Sb. a ¢.192/2005 Sh.

Pfi pracich v blizkosti vedeni inzenyrskych siti je nutné dodrzovat veskeré podminky pro ochranna a
bezpecnostni pasma, které stanovi nasledujici zakony: ¢. 458/2000 Sbh. energeticky zakon (elektricka zafizeni a
sité, plynovody), €.127/2005 Sh. o elektronickych komunikacich (komunikaéni vedeni) a ¢.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich (vodovod a kanalizace).

Zvlasté se pripominaji bezpecnostni predpisy tykajici se prace pod vedenim VCE a v blizkosti kabeli a siti.
Pfipadna prekladka kabel@ bude provedena v souladu s normou €SN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni a CSN 73 3050 - Zemni prace. Pfi provadéni veskerych praci je nutné dodrzovat Zakon o
elektronickych komunikacich ¢.127/2005 Sb. Pfi vystavbé je tfeba respektovat vyjadreni dotéenych organizaci —
viz stavebni ¢ast projektové dokumentace, podminky stavebniho povoleni a fidit se pfislusSnymi technickymi
predpisy a normami, které maji vztah k tomuto typu vystavby. Zvlasté pak CSN 33 2000-4-41, €SN 32 200, CSN
73 6005, 73 3050, CSN 34 3100, CSN 34 3101 a CSN 34 3108.

7 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Stavba neklade naroky na technologické vybaveni.
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8 ResSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v prostoru stavby nepredpoklada.
Béhem stavby musi byt zajistény podminky bezpecCnosti prace vcetné zajiSténi stavby pred zranéni
nepovolanych osob zejména v dobé pracovniho klidu napt. znaéenim, oplocenim, hliddnim stavby atd.

Tato dokumentace (PDPS) nezastupuje dokumentaci pro realizaci stavby.

V Pardubicich, kvéten 2021 Radek Méstecky
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