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SKLADBA VOZOVKY - V1
VRSTVA OZNAČENI

VYDATNOST 
[kg/m2]

TLOUŠŤKA 
[mm]

NORMA

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 40 ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KAT. ASF. EMULZE PS-S 0,30 ČSN 73 6129

LITÝ ASFALT MA 11 IV 35 ČSN EN 13108-6
HYDROIZOLACE 5

Σ 80

SKLADBA VOZOVKY - V2 D1-N-2-IV-PIII

VRSTVA OZNAČENI
VYDATNOST 

[kg/m2]
TLOUŠŤKA 

[mm]
Edef,2
[MPa] NORMA

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 40 ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KAT. ASF. EMULZE PS-S 0,30 ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 70 ČSN EN 13108-1

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KAT. ASF. EMULZE PI-C 0,60 ČSN 73 6129

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 70 ČSN EN 13285

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 200 45 ČSN EN 13285
Σ 460
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DISPOZICE

SO 201 - MOST ev. č. 32741-1

1:50 D.1.2 2

Ing. P. MÜLLEROVÁ

PŮDORYS
M 1:100

SKLADBA ZÁDLAŽBY 
VRSTVA TLOUŠŤKA 

[mm]
ZÁDLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE 200

BETONOVÉ LOŽE 100
Σ 300

POZNÁMKY
ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH 
JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDNTOLIVÝMI SPRÁVCI 
PŘESNÉ VYTÝČENÍ


