SITUACE STAVBY
11/297 Svoboda nad Upou, skalni svah v km 11,500

M 1:500

SO 805: Zajisténi skal. svahu ocel. siti 60 x 80 mm
Vysokopevnostni ocel. dvouzakrut. sit Zn+Al s oky
60 x 80 mm + komplet. extrud. georohoz tl. 13 mm;
kotveno 2 x 2 (H x V), samozavrt. injeké. ty¢. @ 32
mm, dél. min. 3,5 m; ocel 28Mn6; sitovani celkem
1480 m?

Obvod stavby je 251 m;
vymezena pl. 1 371 m?
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SO 802: Ogisténi skalniho svahu 5‘
QOgisténi povrchu skalniho svahu <
do mocnosti 350 mm (primérné); ,5'
ocisténi bude v rozsahu 25 m? 173
SO 801: Odstranéni vzrostlého naletu

Plodné odstranéni naletu realizovano Stavajici poloha
Piblizna osa rugné, hgrolezec. zpisobem v rozsahu / vefejn. osvétleni
komunikace 1 512 m?; bude odstranéno 5 ks pafezu f

SO 803: Odtézeni nestabil. bloku
Lokalni odtéz. rozvétrané horniny
bude v rozsahu 2,3 m?

é.) < / SO 804: Obnova aku. prostoru
Z’\/ & /  Prostorv paté skal. svahu bude ¥

T~/ nalezit& vygistén od napadané
horniny v celk. rozsahu 11 m?

SO 001: Dopravné-inzenyrské opatreni
SO 002: Provizorni zajisténi stavenisté
Vymezeny prostor, pribézny pas Sitky 1,1 m, po celé délce

pfedmétného useku, v ramci kterého bude instalovano DIO,

dle TP 66 - Il. vydani (schéma B/4) a do¢asna beton. vodici

zidka z prefabrikov. dild, vy$ky do 1 m, ktera bude dopInéna
o PA sité v. 4 m; instalovano na ocel. trubky; celkova vyska

této k-ce bude min. 5m

SO 004: Odbourani stav. bet. zidky £
Stavajici bet. zidka bude odbourana

v rozsahu 23 m?* a bude odvezena

na skladku odpadu, vé. prebyteéného
zemito-kam. materialu v rozsahu 36 m?

O,
SO 101: Gabionova zidka vysky do 2 m 4 Ay
Ko$e ze svafovanych siti 50 x 100 mm s antikoroz. VAR Oop
ochranou Zn+Al; drat @ 3,8 mm; ru¢né vyskladano VAR /7
dovezenym kamen. fr. min. 125 mm; dl. koS0 1 m; an ‘f’ /
spojovano c-krouzky; dl. celkem 14 m; kotveno & / q‘,kg /
1 m; celkem 10 mb zidky, pomoci samozavrtnych / FE /
injekénich ty¢i @ 32 mm, dI. min. 2 m; ocel 28Mn6; / QS)(SU /
viz pfiloha C.3a C.4 / O%g‘ /
/ (g' //
~ /

Stavajici cihlova zidka bude odbourana a odvezena
na skladku odpadu, vé. pfebyte¢ného zemito-kamen.
materialu a terén bude vysvahovan; tyto stavebni
prace budou na naklady vlastnika pozemku a budou
koordinovany ze stavbou "7/297 Svoboda nad Upou,
skalni svah v km 11,500"

Stav. piskovcové schodisté
bude zachovano a Sifkové
upraveno

Stavajici poloha
vefejn. osvétleni \

Stavajici poloha vefejného osvétleni (VO); pfibliz. poloha
nového VO s oznacenim S.03.5.18, viz pfiloha B.2 a C.4;
presnou polohu fesi stavba “Oprava vereiného osvétleni

mésta Svoboda nad Upou .ETAPA"

Stavajici poloha
vefejn. osvétleni

TABULKA SOURADNIC PRUZKUMNICH SOND

SONDA Y [m] X [m] Z[m]
KS1 637152,0000 995358,1546 534,5
KS2 637132,8801 995361,5941 541,0
VS1 637103,9096 995384,8402 531,2

LEGENDA SOND:

(0]
VSX

KSX

POZNAMKA:

Vrtana sonda

Kopana sonda

e (QOdtézeni nestabilnich blok(i bude upfesnéno a koordinovano pfimo na misté stavby po odstranéni vegetace a ocisténi skal. svahu.
o Uhel a polohu jednotlivych vrt(i urgi projektant na misté dle podminek ve skalni sténé po ogiéténi a odt&Zeni nestabilnich skal. bloku.
e VSechny kotevni prvky, podlozky, matky a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem v definované barvé skalniho podkladu,

a to jesté pred instalaci do vrtu.

e Pfed zahajenim stavby je nutné vytyCeni a pfehledné zdokumentovani vSech inZenyrskych siti dot€¢eného uzemi.
e Pred zahajenim stavebnich praci uzavfe investor s vlastnikem pozemku, respektive pfimo dotéené ¢asti pozemku p. . 560

v katastru MarSov |, smlouvu o podminkach provedeni stavby.

e Odstranéni stavajici betonové zdi a vystavba té nové, gabionové bude provedena po kratkych Usecich, cca 2 ko$u. Pavodni zasyp

bude maximalné zachovan.

e Stavba se nachazi na Uzemi s archeologickymi ndlezy, viz East ABC Souhmna technicka zprava.

e Pro vyplii gabionovych konstrukci nebude uZito kamenivo z dolomitickych vapencl. Pouziti tohoto tzpu kameniva je v daném Uzemi

k barevnosti, ktera by sniZila krajinny raz.

VYCET VSECH STAVEBNICH OBJEKTU:

SO 001: Dopravné-inzenyrské opatfeni a jeho odstranéni
SO 002: Provizorni zajisténi stavenisté a jeho odstranéni

SO 003: Vytyéeni inzenyrskych siti a prvka stavby

SO 004: Odbourani stavajici betonové zidky
SO 101: Gabionova zidka vySky do 2 m
SO 801: Odstranéni vzrostlého naletu

SO 802: Ocisténi skalniho svahu

SO 803: Odtézeni nestabilnich blokl
SO 804: Obnova akumulaéniho prostoru
SO 805: Zajisténi skalniho svahu ocelovou siti 60 x 80 mm
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