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Stávající terén;
skalní svah

Stávající lesní
cesta

SO 805: Zajištění skal. svahu ocel. sítí 60 x 80 mm
Vysokopevnostní ocel. dvouzákrut. síť Zn+Al s oky
60 x 80 mm + komplet. extrud. georohož tl. 13 mm;
síťování celkem 1 480 m²

SO 803: Odtěžení nestabil. bloků
Lokální odtěž. rozvětrané horniny
bude v rozsahu 2,3 m³

Přesah plošného prvku za hranu
degradovaného skalního masivu
bude min. 1,5 m

Kotveno v základním rastru 2 x 2 m (H x V);
samozávrt. inj. tyč. Ø 32 mm, dl. min. 3,5 m;
po obvodu sítě samozávrt. inj. tyč. se šroub.
okem; ocel 28Mn6; vrt bude min. Ø 51 mm;
fix. zálivkou, směsí na bázi cementu

Protierozní extrudovaná PP georohož
tl. 13 mm s hustotou min. 900 kg/m³;
celkem bude podloženo 1 480 m²

SO 804: Obnova aku. prostoru
Prostor v patě skal. svahu bude
náležitě vyčištěn od napadané
horniny v celk. rozsahu 11 m³

SO 801: Odstranění vzrostlého náletu
Plošné odstranění náletu realizováno
ručně, horolezec. způsobem v rozsahu
1 512 m²; bude odstraněno 5 ks pařezů

SO 802: Očištění skalního svahu
Očištění povrchu skalního svahu
do mocnosti 350 mm (průměrně);
očištění bude v rozsahu 25 m³

Asf. povrch
silnice

SO 001: Dopravně-inženýrské opatření
SO 002: Provizorní zajištění staveniště
Vymezený prostor, průběžný pás šířky
1,1 m, po celé dl. předmětného úseku;
bližší specifikace viz části B.3.1 - B.3.3

Stáv. lesní cesta nebude zachována;
terén bude svahováním upraven pro
pokládku a instalaci SO 805

Přibližná poloha vodovod. přípojky; před zahájením
staveb. prací bude provedeno její přesné vytyčení
a v případě nutnosti bude provedeno její přeložení;
vytyčení a sanační práce budou koo. se střediskem
vodovodů ve Svobodě nad Úpou - Ing. Roubínek,
tel. 730 595 056

POZNÁMKA:
· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.
· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních skal. bloků.
· Všechny kotevní prvky, podložky, matky a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem v definované barvě skalního podkladu,

a to ještě před instalací do vrtu.
· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.
· Před zahájením stavebních prací uzavře investor s vlastníkem pozemku, respektive přímo dotčené části pozemku p. č. 560

v katastru Maršov I, smlouvu o podmínkách provedení stavby.
· Odstranění stávající betonové zdi a výstavba té nové, gabionové bude provedena po krátkých úsecích, cca 2 košů. Původní zásyp

bude maximálně zachován.
· Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, viz část ABC Souhrnná technická zpráva.
· Pro výplň gabionových konstrukcí nebude užito kamenivo z dolomitických vápenců. Použití tohoto tzpu kameniva je v daném území

nevhodné jednak z hlediska jeho chemických vlastností, které negativně ovlivňují vegetaci v nejbližším okolí, a současně vzhledem
k barevnosti, která by snížila krajinný ráz.

Výškový systém: Bpv
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