

PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVEDENÍ STAVBY

č. zakázky 2021-02-09

**II/295 HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ, STABILIZACE
SKALNÍHO SVAHU V KM 10,500 – 10,550**



TIŠNOV, ÚNOR 2021