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c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

ZPRACOVATEL PD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
TECHNICKÁ KONTROLA

Ing. Jaroslav Míka

Č. PARÉ

STUPEŇ DATUM MĚŘÍTKO FORMÁT

AKCE

III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici

DUSP/PDPS 10/2023

Ing. Petr Macek

Na Pankráci 1062/58

IČ 260 80 273
140 00 Praha

Atelier Promika, s. r. o.
atelier
projektová činnost v dopravě

promika

OBJEDNATEL PD

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj

IČ 708 89 546

II. etapa: 1. a 3. část

ČÁST

1:250

Č. PŘÍLOHY

PŘÍLOHA

2.2

D

A4
Situace

SO125.31

Ing. Petr Peštál
Ing. Petr Peštál

ULIČNÍ VPUSŤ

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

LEGENDA:

HRANICE PARCEL DLE KN

Nové inženýrské sítě:

REVIZNÍ ŠACHTA NA STOCE

HRANY NAVRŽENÝCH ÚPRAV KOMUNIKACÍ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - RUŠENÁ

TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PRO POTŘEBU PROJEKTOVÝCH PRACÍ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRÁNIT JE PROTI PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ.

PŘÍPOJKA OD UV

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

NAVAZUJÍCÍ JINÉ AKCE
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