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III/2861

SJEZDštěrkový

DEŠŤOVÁ KANALIZACE "DK3"PVC - DN400 - 159.7 m

ŠD2
hl.2.23 m

PVC DN400 15.4 m
ŠD1
hl.2.41 m

V1
hl.0.90 m

V2
hl.1.11 m

V3
hl.0.90 m

V4
hl.0.60 m V5

hl.0.75 m

V6
hl.0.75 m

PVC DN400 11.0 m

PVC DN400 19.4 m PVC DN400 17.2 m PVC DN400 18.7 m PVC DN400 19.2 m PVC DN400 25.4 m
PVC DN400 31.9 m

LS
hl.1.20 m

VO2
hl.0.50 m

PV
C D

N4
00

 1.
5 m

VÝUSTNÍ OBJEKT
BOČNÝ S KOLMÝM ČELEM

LAPAČ SPLAVENIN
JEDNOSTRANNÝ

Š4.1
hl.0.75 m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

VYPRACOVAL

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

ZPRACOVATEL PD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
TECHNICKÁ KONTROLA

Ing. Jaroslav Míka

Č. PARÉ

STUPEŇ DATUM MĚŘÍTKO FORMÁT

AKCE

III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici

DUSP/PDPS 10/2023

Ing. Petr Macek

Na Pankráci 1062/58

IČ 260 80 273
140 00 Praha

Atelier Promika, s. r. o.
atelier
projektová činnost v dopravě

promika

OBJEDNATEL PD

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj

IČ 708 89 546

II. etapa: 1. a 3. část

ČÁST

1:250

Č. PŘÍLOHY

PŘÍLOHA

2.3

D

A4
Situace

SO125.31

Ing. Petr Peštál
Ing. Petr Peštál

ULIČNÍ VPUSŤ

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

LEGENDA:

HRANICE PARCEL DLE KN

Nové inženýrské sítě:

REVIZNÍ ŠACHTA NA STOCE

HRANY NAVRŽENÝCH ÚPRAV KOMUNIKACÍ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - RUŠENÁ

TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PRO POTŘEBU PROJEKTOVÝCH PRACÍ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRÁNIT JE PROTI PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ.

PŘÍPOJKA OD UV

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

NAVAZUJÍCÍ JINÉ AKCE
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