TRASY INZENYRSKYCH SITi JSOU POUZE ORIENTACNI A SLOUZI PRO POTREBU PROJEKTOVYCH PRACI.
PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNE VYTYCIT STAVAJICI INZENYRSKE SITE A OCHRANIT JE PROTI PRIPADNEMU POSKOZENI.
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