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1.1 Udaje o stavbé

Nézev stavby: 111/2864 A 111/2861 TESIN - RADIM - KR. S 1/16 NA SPICI — II.
ETAPA: 1. a 3. ¢ast

Katastralni uzemi:  Drevénice [737801]

Misto stavby: vozovka silnice 111/2861 v obci Dfevénice

Predmét dokumentace: PDPS

1.2 Udaje o zadateli

Zadatel: Udrzba silnic Kralovehradeckého kraje a.s.
Konévova 467
506 01 Jicin
tel: 495 540 211
e-mail: suskhk@suskhk.cz
IC: 27502988
DIC: CZ27502988
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1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Atelier Promika, s.r.o.
Na Pankraci 1062/58
140 00 Praha
tel: 233 081 261
e-mail: promika@promika.cz
IC: 26080273
DIC: CZ26080273
bankovni spojeni: Raiffeisen banka
Cislo uctu: 4035220001/5500

Projektant SO 251: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary
Vitézna 26, 360 01 Karlovy Vary
IC 452 72 387

2) ZAKLADNI UDAJE O zDI

Charakteristika zdi:
Trvala tizna Zelezobetonova zarubni zed s oplocenim podél zastavéného pozemku a silni¢-
nim zabradlim mimo zastavény pozemek

 Délkazdi : 53,59 m
» Vyska zdi nad komunikaci: 0,61-2,05 m

3) PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni fizeni k akci 111/2864 A 111/2861 TESIN - RADIM - KR.
S 1/16 NA SPICI byly pouzity tyto podklady:

- vySkopisné a polohopisné zaméreni stavenisté véetné stav. inz. siti

- podrobny prizkum stavenisté projektantem

- vypisy z ndhledu do katastru nemovitosti v misté stavby

- podklady od spravcu siti

- diagnostika vozovky (IMOS Brno a.s.)

- Stanoveni obsahu PAU — Zprava €. 0821 V195064

- Stavebné technicky a geotechnicky prizkum — GEOASIST s.r.o Céslav, 2019

- Dendrologicky prazkum —MB Projekt Praha 03/2021

4) TECHNICKE RESENi ZARUBNI ZDI

4.1 Popis konstrukce stavajici zdi, prazkumné prace

Tizna Zelezobetonova zarubni zed podél klesajici komunikace ma dvé casti rozdélené
vstupem (schodisté) na soukromy pozemek. KratSi ¢ast zdi ve sméru od centra obce jiz byla
smérem ke schodisti v minulosti opravena, ¢ast od schodisté k okraji obce je proménné vySky a
ma délku cca 53,59 m. Zed je opatfena fimsou s mirnym predsazenim. Na fimse je osazeno
oploceni — dfevéné plarikové do ocelovych sloupkl, mimo bo&ni viezd na pozemek jsou na nizsi
¢asti Fimsy zabetonované ocelové sloupky s osazenou svodnici. Za fimsou je vysazena vegetace
— kefe a dreviny. V dfiku zdi je nékolik odvodrovacich trubek priméru do 50 mm. Stav zdi je
popsan v ¢asti Prizkumné prace.

4.1.1. Pradzkumné prace

Pro zarubni zed v km 5,715 — 5,760 byl realizovan Sikmy jadrovy vrt DV-8 pro ovéreni jeji spodni
stavby a vodorovny jadrovy vrt DV-9 pro ovéfeni tloustky stény a materialu za rubem stény.

Promika s.r.o. STRANA 3
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Zarubni zed u komunikace 111/2861 ve stani¢eni 5,715 — 5,760 v obci Dfevénice je z konstrukéni-
ho hlediska tvofena monolitickou (Zelezo)betonovou konstrukci. Vyztuzeni zdi nebylo potvrzeno
stavebné technickym prizkumem, informace o vyztuzeni je Ustni z podani starousedlika.

Geotechnické poméry v misté objektu byly vySetfeny prostifednictvim jadrového subvertikalniho
vriu DV-8 hloubky 2,00 m. Z kvartérnich pokryvd byly ve vrtu za zarubni zdi dokumentovany
deluvialni hliny geotypu DE do hloubky 2,0 m p. t. Vyskyt skalniho podloZi Ize odhadovat cca na
~4.0 m pod terénem je pravdépodobné tvofeno zcela zvétralym slinovcem W5 charakteru jilu se
stfedni plasticitou pfevazné tuhé konzistence, v hloubce ~6,00 m pfechazi v silné zvétralou hor-
ninu W4 ve tfidé R6 az R5 podle CSN P 73 1005. (rozhrani souvrstvi jizerského a bélohorského,
turon, svrchni kfida, mezozoikum, pfedstavujici na lokalité a v jejim blizkém okoli charakteristicky
typ skalniho podkladu).

Z hlediska geotechnickych pomérl pro zakladani zarubni zdi s pfedpokladanou maximaini vys-
kou cca 2,0 m, bude vhodné pro jejich ploSné zaloZeni vyuZzit deluvidlni sedimenty (geotyp DE).
Povrch horizontu/geotypu DE byl v novém vrtu J1 zastizen v hloubce ~0,80 m pod terénem. Hla-
dina podzemni vody nebyla prizkumnymi pracemi zastizena a lze ji o€ekévat v hloubce vétsi nez
4 m. Zakladové pomeéry je tak nutno klasifikovat jako jednoduché.

Zakladové pomeéry zarubni zdi byly ovéfeny subvertikdlnim (odklon od vertikaly 10°) jadrovym
vrtem DV-8 (viz dokumentace vrtu v pfiloze 4). Ve vrtu byl do hloubky cca 0,80 m pod terénem
zastizen betonovy zakladovy pas (prameérna pevnost v tlaku betonu pouze 12,4 MPa, odpovida
nejvy$e soucasné pevnostni tfidé C12/15) a déle az do dna vrtu v hloubce 2,00 m Stérkovito-
jilovité deluvialni sedimenty tuhé az pevné konzistence / stfredné ulehlé (geotyp DE).

Tloustka zarubni zdi z betonu byla ovéfena vodorovnym jadrovym vrtem DV-9 ve vySce 1,00 m
nad komunikaci a ¢ini ~0,80 m; déle byla az do vzdalenosti 1,50 m zjisténa Stérkovito-jilovita ze-
mina tuhé az pevné konzistence / stfedné ulehla -geotyp DE (viz dokumentace vrtu v priloze 4).
Z hlediska pevnosti je beton ve vrtu zna¢né degradovany -priimérna pevnost v tlaku pouze 5,2
MPa.

Z vrtu DV-9 byly také odebrany vzorky na chemické zkousky betonu. Pfi laboratornich rozborech
byla u odebranych vzorku zjisténa hloubka karbonatace 5 mm a obsah chloridovych iontd

v podilu 0,016% hmotnosti (v hloubce 0-10 mm) resp. v podilu 0,029% hmotnosti (v hloubce
10-20 mm).

Dale byly vizualni prohlidkou technického stavu dokumentovany svislé trhliny v zarubni zdi a lo-
kalné poskozena jeji fimsa.

Technicky stav télesa zdi je zejména s ohledem na €etné trhliny a nizkou pevnost betonu nutno
hodnotit jako celkové Spatny.

4.2 Popis rekonstrukce zdi

Pro rekonstrukci zarubni zdi bylo zvazovano nékolik variant — se sanaci pouze licové ¢as-
ti, vystavby kompletni nové zdi s riznym rozsahem vykopovych praci a zajisténi vykopl. Objed-
natel se na zakladé porovnani nakladu a zvazeni dopadu do nasledné Udrzby rekonstruované zdi
rozhodl pro variantu s ¢asteénym odbouranim licového betonového zdiva a ponechani pavodniho
zakladu. K ponechané ¢asti diiku bude pfikotvena a pfibetonovana nova betonova &ast, zfizena
nova fimsa a za rubem bude zfizeno nové odvodnéni s €etné&jSimi vyvody pred lic zarubni zdi.
Byl posuzovéan i zasah do dfevin a kefu na pozemcich soukromého majitele. Tuto variantu zadal
objednatel zpracovateli k rozpracovani.

4.2.1 Bouraci prace

Bouracim pracim pfedchazi odstranéni porostu v rozsahu do¢asného zaboru véetné ka-
ceni dle kap. 4.9. Po sneseni oploceni a svodnice na sloupcich bude odstranéna fimsa v Useku
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zdi délky cca 55 m. Také bude snesen ocelovy sloupek pro vratové kfidlo, ktery nebude zpétné
osazen, protoze bude zfizen novy vjezd na soukromy pozemek jako soucast SO 125. Soucasné
probéhne vykaceni dievin a kefl v oblasti zasazenych vykopy na rubu zdi. Poté bude postupné
odbouravana licova vrstva (zelezo)betonového zdiva v predpokladané pramérné tloustce 300
mm. Tato tloustka mize kolisat dle kvality betonu dfiku. MnozZstvi vyztuze a jeji stav nebylo moz-
né posoudit, dle sdéleni pamétniku z doby vystavby (1979) se nejedna o prosty beton. Pro od-
bourani licové Casti je tfeba vyfiznout ¢ast asfaltového krytu pred zdi a odtézit konstrukci vozov-
ky, aby byl zpfistupnén zaklad zdi — toto je soucasti SO 125. Tyto prace budou probihat po eta-
pach, nelze otevrit vykop pred zdi v celé jeji délce. Jedna se o bezpecnostni opatfeni pro pfipad
privalovych srazek, kdy by byla ohroZena stabilita zdi jako celku.

Ke konstrukci zdi nejsou k dispozici zadné podklady, rozméry vychazeji z vysledkd vrt-
nych praci, normalii a nelze vyloucit odchylky od rozméra zdi v dokumentaci. Totéz plati pro vys-
kové urovné zalozeni zdi, jejich vySkové odskoky, polohy skrytych dilataci apod.

4.2.2 Zemni prace a zakladani

Prvnim krokem bude odstranéni kefovych porostl a dfevin za rubem zdi v rozsahu
predpokladaného dosahu vykopl, odstranéno oploceni a sloupky se svodnici. Dosah
staveniStnich vykopd bude zajistén zabranami, protoZe prace probihaji v dotyku s uzivanym
soukromym pozemkem. Za stavajici fimsou bude odstranéna vrstva humozni zeminy a
samostatné ulozena pro pozdéjsi navraceni.

Zemni prace pred zdi a za zdi bude zasadné probihat po etapach navazujicich nebo
obkro€nym zplGsobem. Pfed zdi bude na Sifku cca 0,85 m od lice zdi odfiznuto stavajici asfaltové
souvrstvi a bude postupné odstranéno a budou odtéZeny vrstvy pod vozovkou do Urovné horni
plochy zakladu. Tim budou postupné odhaleny riizné vySkoveé Urovné zalozeni zdi.

Vykopy za rubem zdi budou provedeny v otevienych svahovanych jamach se sklonem
svah( 2:1 s pfiloznym pazenim rozepfenym o konstrukci rubu zdi — toto feSeni Ize pouzit az po
dobetonovani lice zdi, nelze rozepirat vykopy o zeslabeny dfik zdi. V misté bo¢niho vjezdu na
soukromy pozemek ze Stérkové cesty budou odstranéna vjezdova vrata véetné vratového
sloupku (definitivni viezd je posunut v rdmci SO 125) Po dokon&eni odvodnéni na rubu zarubni
zdi bude doplnén drenazni zasyp a ohumusovani v tl. 150 mm a terén bude upraven v puvodnich
sklonech navazujicich na pfilehlé casti

ZalozZeni zarubni zdi: PloSné zalozeni zdi se neméni. V pfipadé, ze po dokonéeni vykopl
bude nalezena porucha zakladovych pasl, bude tato porucha sanovana. Zplsob sanace
(doplnéni betonu, pfikotveni betonu, oprava dilatace mezi zaklady ad.) budou stanoveny na
zakladé prohlidky po odkryti z&dkladovych konstrukci. Zakladova spara zarubni zdi je dle vSeho
proménna s ohledem na podélny sklon komunikace a ur€eni jeji polohy vychazi z provedeného
vrtu pro zjisténi Urovné zalozZeni. K uvedené zdi neni k dispozici archivni dokumentace.

4.2.3 Spodni stavba

Dfik opérné zdi po odbourani cca 300 mm tloustky bude otryskan tlakovou vodou pro
odstranéni uvolnénych &asti betonu. Pro doplnéni pfedbetonavky do puvodni Urovné lice zdi
v pramérné tl. 300 mm budou do dfiku betonu niz&i kvality viepeny kotvy tvaru L z betonarské
vyztuze profil 14. Kotevni rastr cca 450450 mm, vyztuz predbetonavky v tl. cca 300 mm je na lici
z vyztuze R12 a R14 v rastru 150*150 mm, u odbouraného povrchu v obdobném rastru z vyztuze
R10. Do zékladu — betonu lepsi kvality, budou také vlepeny kotevni trny ve dvou fadach - roztec
trnd v fadé 300 mm pro pfipojeni vyztuze. Jakost betonu C30/37 XF4 s odolnosti proti CHRL,
vyztuz z oceli B500 B dle CSN 42 0139. Je pravdépodobné, Ze v nékterych profilech dfiku bude
hloubka nové dobetonavky vice nez 300 mm, proto se pfedpoklada moznost vybetonovani dfiku
v plném profilu zdi v pfedpokladané Sifce 750-1000 mm, pocet téchto pIné vybetonovanych
vyztuznych Zeber se predpoklada min. 8 ks pro ucely soupisu praci (dle skute€¢ného stavu po
odbourani bude pocet Zeber zvySen)

Na rubu dfiku zdi se po odkryti zasypu predpoklada otryskani betonového zdiva na sucho
kfemicitym piskem a nasledné bude reprofilovan

Dfik opérné zdi je rozdilatovdn neznamym poc¢tem dilataci. Dilatace jsou nefunkéni,
poskozené, nékteré byly zfejmé prekryty licovou hlazenou omitkou, nékteré poruchy odpovidaji
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prerusené betonazi pfi vystavbé a tyto vytvorily dalsi Sikmo vedené trhliny neznamé hloubky. Na
rubu zdi bude podle poskozeni tvar dilatace opraven. Dilatace bude pfekryta pasem asfaltové
izolace. V misté dilatace bude osazena svisla perforovana trubka DN 80 (DN 100) navazujici na
odvodnéni rubu zdi

Vyztuz ponechané c&asti dfiku po odbourani bude otryskdna a pasivovana, v pripadé
preruseni doplnéna.

Sanace ZIb. konstrukce obecn& spodivad dle soustavy norem CSN EN 1504
v nasledujicich operacich :

1.ochrana proti pronikani skodlivych latek

1.1 povrchové impregnace EN 1504-2

1.2 povrchovy natér EN 1504-2

1.3 vypln trhlin EN 1504-5
2. kontrola vihkosti

2.1 hydrofobni impregnace EN 1504-2
2.2- povrchovy natér —viz 1.2 EN 1504-2
3. opravy betonu

3.1 nandSeni malty ru¢né  EN 1504-3

3.2 dobetonovani EN 1504-3
3.3 nastfik betonu nebo malty EN 1504-3
3.4 nahrada nebo doplInéni prvkd EN 1504-3

4. zesileni konstrukce
4.2 pfidani zakotvené vyztuze do vyvrtd  EN 1504-6

4.4 zesileni pfibetonovanim EN 1504-4

4.5 injektaz trhlin, hnizd a dutin EN 1504-4
4.6 vypln trhlin a dutin EN 1504-5
5. fyzik&lni odolnost

5.1 natéry (viz 1.2) EN 1504-2

5.2 impregnace (viz 1.1) EN 1504-2
6. chemicka odolnost

6.1 natéry (viz 1.2) EN 1504-2
6.2 impegnace (viz 1.1) EN 1504-2
6.3.pfidani malty nebo betonu EN 1504-3

8. zvySeni odporu
8.1 snizeni obsahu vlhkosti EN 1504-2

Pro sanaci zZlb. konstrukce neni uréen konkrétni systém pro sanaci. Aplikované hmoty bu-
dou urcené pro venkovni prostfedi v€etné zatizeni mrazovymi cykly a odolné ve styku s chlorido-
vymi ionty a ionty CO2.

4.3 Vybaveni zdi

4.3.1 Vozovka a izolace

Skladba doplnéni vozovky silnice pfed licem zdi je zahrnuta do objektu SO 125 se
spadovanim od lice zdi z dlazebnich kostech malého formatu, se zfizenim odvodfiovaciho Zlabku
z dlaZzebnich kostech malého formatu a silni€énim obrubnikem v betonovém loZi tl. 200 mm.

Rub zdi (po otryskani kifemiCitym piskem a reprofilaci v pfedpokladanych tl. 30,50 a 80
mm, resp.sanaci dutin) a konstrukce lice zdi do urovné vozovky véetné odkrytého zakladu je
natfen 1x penetracnim natérem (ALP) a 2x asfaltovym natérem (ALN) na ochranu proti zemni
vlhkosti.

4.3.2 Rimsy

Rimsy jsou navrzeny monolitické zelezobetonovée z betonu C 30/37-XF4+XD3 s vyztuzi
z oceli B500 B dle CSN 42 0139 — viz schéma vyztuze. Pro pfipadné svafovani betonarské
vyztuze plati TP 193. Horni povrch je ve sklonu 4% smérem od télesa silnice. Do fims je
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zakotveno zébradli a plotové ocelové sloupky.

V fimsach budou osazeny nerezové méficské znacky podle CSN ISO 4463-2 pro méfeni
deformaci béhem vystavby a provozu mostu.

Pro provadéni fims plati TKP PK, kap. 18. Kategorie povrchové uUpravy je ve smyslu
uvedenych TKP stanovena pro bo¢ni povrch Bd. Pracovni, dilataéni a smrstovaci spary jsou
pfiznané a tésnéné po celém pristupném vnéjsSim obvodu trvale pruznym tésnicim tmelem. Tfida
presnosti provadéni fims je 9 dle TKP PK, kap. 1, pfiloha 9.

4.3.3 Zadrzné systémy

V Useku puvodniho oploceni nemovitosti bude na nové fimse osazeno rekonstruované
oploceni-ocelové sloupky TRKR 48/3,25 s patni deskou P 200*100*8 a dfevéna svisla vypli vys-
ky 1,1m obdobného vzhledu. Ocelové sloupky budou opatfeny ocelovymi tchyty L50*50*5 dI.200
m s otvory pro upevnéni dfevénych dilcd vruty nebo Srouby, dtto plati pro vyjimatelné dilce vypl-
né pro pfistup k reviznim Sachtam. Detaily upevnéni a zpusob ochrany difeva natérem bude
pfedmétem dodavky po odsouhlaseni viastnikem oploceni. Usek mimo oploceni bude opatfen
silniénim ochrannym zabradlim vysky 1,1 m dle TP 186. Pfedpoklada se bud ocelové zdbradli
s vypliiovym prutem bez vodici funkce nebo zabradli z ocelovych lanek a sloupkd z tazeného
kompozitniho materialu.

Silniéni zabradli bude kotveno do Zelezobetonovych fims chemickymi kotvami, rozpérny-
mi kotvami nebo pomoci zabetonovanych kotevnich pfipravka. Kotveni musi byt vhodné do beto-
nu s trhlinkami. Obdobné Ize kotvit i sloupky oploceni.

Do zdi nebude zpétné osazen ocelovy sloupek pro zavéSeni vratového kfidla vjezdu,
vjezd je posunut a je soucasti SO 125.

4.3.4 Odvodnéni

Odvodnéni za rubem zdi z perforovaného potrubi DN100 je osazeno na podkladnim
betonu C8/10n-X0. Na trase odvodnéni jsou osazeny revizni drenazni Sachty DN 300 se dnem a
otvory pro tfistranné vedeni drenaze a vrchnim vikem. Odvodnéni klesa ve sklonu 3,0%, v misté
kazdé Sachty je kratkd vétev délky 1,0 m s protisklonem 3-6%. V misté drenazni Sachty bude ve
zdi do vyvrtu osazena chrani¢ka DN 100 a do ni vsazen vyvod z drenazni Sachty s pfesahem 150
mm na lici zdi.

4.4 Zvlastni vybaveni mostu

Nivelaéni znaéky: V analogii s CSN 73 6201 &l. 13.14.1 budou osazeny na fimsach zarubni zdi
nivelacni znacky.

Oznaceni letopoétu vystavby: V analogii s CSN 73 6201 &l. 13.15.2 bude na zdi cca v poloviné
délky vyznacen letopocCet prestavby.

4.5 Statické a hydrotechnické posouzeni
Konstrukce zarubni zdi byla staticky ovéfena s pouzitim vysledk( stavebné-technického
prizkumu, byly posouzeny rozhodujici dimenze.
4.6 Cizi zarizeni na zdi
Na zdi se nachazi konstrukce oploceni soukromého pozemku, které bude pro realizaci stavby
sneseno a nahrazeno novym oplocenim dle projednani s majitelem pfilehlého pozemku
4.7 Reseni PKO a ochrana proti bludnym proudiim

Protikorozni ochrana ocelovych soucasti zabradli musi byt v souladu s pozadavky TKP
PK, kap. 19 pro stupen korozni agresivity prostfedi C4+K8 (specialni) s Zivotnosti ochranného
systému min. 15 let. Korozni prizkum nebyl proveden, opatifeni dle TP 124 nejsou navrzena.

4.8 Pozadované podminky a méreni

Vramci vystavby se nepfedepisuje zadné specialni sledovani a monitoring kromé
béznych méfeni a sledovani pfedepsanych a definovanych souhrnem smluvnich dohod. Do fims
budou osazeny nivela¢ni znacky. Na zacatku a konci u schodisté a v misté pudorysnych lomu
zdi. Na téchto bodech se predepisuje geodetické sledovani deformaci (sedani) konstrukce a to
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ve vSech fazich vystavby (po zhotoveni fims, po provedeni vybaveni zdi a v dobé& uvedeni do
provozu).

4.9 Evidence a kaceni drevin a keru

V predpokladaném prostoru stavebnich praci byla provedena evidence dfevin a kefl.
Vzrostlé soliterni stromy nejsou stavebnimi pracemi dotéeny kromé bfizy u stavajiciho vjezdu,
ktera bude pokacena z divodu pozadavku vlastnika pozemku na posunu vjezdu na pozemek .
Pro realizaci stavebnich praci je nezbytné odstranit nékteré dfeviny a ¢asti kefovych porostd —
z divodu vykopovych praci a dale z divodu zasazeni kofenového systému na hrané vykopl. Ze
soupisu evidence je pfilozena tabulka s dot€éenymi dfevinami, v situaci jsou oznaceny.

Po dokonéeni rekonstrukce bude vysadba obnovena dle tabulky k&ceni.

Soliterni stromy

Tl el e 3 z [§
s | & E |¢ = 3 £ 2| € |8
2 2 2| z| 3|8 = gz |8 g E X ;
2 |dundievny  |duhdreviny [w |€ | 5 | 5 | B |§_| B|E | % |e-| B |_S| 8 |3, |Poemamhy.
@ |1ati - =< € £ S S |8E|oS|C = s x| = |82 2 |22 |popis vitality
2 |latinsky Cesky L | £ < w2 | €E=12°2 > S > £ |IEc| o |d@
<} S5l 5 | & s la>03l8s| B |dx &8 |29 2z |33|stromu
o S| Dc|0ox > = c <% o} <)
8 £5|E€ S| 5|5 |s2/83/vs| & |83 5 |82 8 |85
g $el8s B |85 |2 (22|83 o3| R (68 o |25/ 8 |53
kvalitni, prosych@,
1 |Betula pendula |bfiza bélokora| 4 84 | 264 | 14 28 9 1/4 2 2 10 ne 1 2 1 |mirn& naklon&na
Porosty dfevin

2 > E o —E _ =8 —
8 2E|E 3| & £5| 25 & |poznamka
g druh dieviny © g>za| T|% g _|E€5|as = © 5 |(cena bodu pro
£ |druh dFeviny latinsky | £ |82|I8E|aX|82|08|[FTL2INT |ore|8552 |y 0
S Cesky S xlad|> 22 (&% |2 0o|F — O >58¢ 5 |dany rok je
(5} Co  gxx| 2|20 QPw|cE|_90 @ 32156 3=
S 3 clcEnldzlowlc 318 3 £ L 0 < 2 (1,2)
o} o c 8 % 3l ea3|lg 2] © © ~ = | 2 =S L]
S §8|8cl83|fE|gs|sn|ed|S58(58|538
o s 2|laR|ad|gs5|2L2|28|58|3¥|88| 88
a (Juniperus chinensis |jalovec ¢insky 3 100 | 31 1 2 KSN | 781 | 24 211 0,8 19 369
b [Thuja occidentalis cv. |zerav zapadni 3 100 5 1 2 | KSV| 482 | 2410 0,8 1928 |soliterni kef
¢ |Thuja occidentalis cv.|zerav zapadni 3 100 3 1 2 KSV | 482 1 446 0,8 1157 |soliterni kef
d |Thuja occidentalis cv.|zerav zapadni 3 100 3 1 2 | KSV | 482 1446 0,8 1157 |soliterni kef
e [Thuja occidentalis cv.|zerav zapadni 3 100 5 1 2 KSV | 482 2410 0,8 1928 |soliterni kef
f |{Thuja occidentalis cv. |zerav zapadni 2 100 5 1 2 | KSV | 482 2410 0,8 1928 |soliterni kef
g |Thuja occidentalis cv. |zerav zapadni 3 100 5 1 2 KSV | 482 2410 0,8 1928 |soliterni kef
i |Juniperus chinensis |jalovec ¢insky 15 11 1 2 | KSN| 781 8703 0,8 6 962

Kerria japonica zakula japonska 5 4 1 2 KV | 475 1764 0,8 1411

Syringa wilgaris Sefik obecny 5 4 1 2 KV | 475 1764 0,8 1411  |soliternikef

Berberis wlgaris dristal obecny 3 2 1 2 KV | 475 1059 0,8 847
j [Philadelphus coronariu/pustoryl véncovy| 3 100 5 2 2 KV | 475 2375 0,6 1425 |tvarovany Zivy plot

5) PODMINKY REALIZACE STAVBY

Stavba je ¢lenéna na nésledujici objekty:

SO 125.1 - Silnice 111/2861 -1.¢ast

SO 125.3 - Silnice 111/2861 -3.¢ast

SO 184 - Pfechodné dopravni znageni

SO 251 - Zarubni zed v km 5,5 vlevo
Detailni zpusob provadéni stavby bude upfesnén dodavatelem stavby dle jeho vyrobnich a kapa-
citnich moznosti.
Pristup na stavbu bude zajistén z vozovky 111/2861 a 111/2862 )
Dopravni znageni po dobu stavby si projedna dodavatel s policii CR a DSU podle skute&ného
postupu praci.

6) PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Celou stavbu prevezme do uzivani Udrzba silnic Kralovehradeckého kraje a. s.
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7) UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Zarubni zed je soucasti silni¢ni sité s neomezenym pfistupem. Zed se nachazi nad urovni
silniéni sité, nejsou navrzena zadna zvlastni opatfeni pro pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

8) DOTCENA OCHRANNA PASMA

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech inZenyrskych siti :
Pred zapocdetim jakychkoliv praci je bezpodmine¢né& nutné provést vytyéeni v8ech inzenyrskych
siti a tyto sité stavbou neposkodit.

Silniéni ochranna pasma
Silniéni ochranna pasma jsou uréena zakonem €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v § 30.

K ochrané délnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a provozu na nich mimo souvisle zastavéné
Uzemi obci slouZi silniéni ochranna pasma. Silniéni ochranné pasmo pro nové budovanou nebo
rekonstruovanou dalnici, silnici a mistni komunikaci I. nebo Il. tfidy vznika na zakladé rozhodnuti o umisténi
stavby nebo spole¢ného povoleni, kterym se stavba umistuje a povoluje.

Silniénim ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami
vedenymi do vys$ky 50 m a ve vzdalenosti:

a) 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kfizovatky s jinou
pozemni komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky, tvofi
hranici pasma hranice silniéniho pozemku,

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace I. tfidy,

15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pésu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni
komunikace Il. tfidy.

S ohledem na vymezeni zastavéného Uzemi muaze byt ochranné padsmo zfizeno pouze po jedné strané
dalnice, silnice nebo mistni komunikace I. a Il. tfidy.

Hranice silniéniho ochranného pasma osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji
kfizovatky s jinou pozemni komunikaci (definovana v § 30 odst. 2 pism. a)) je pro pfipad povolovani
zfizovani a provozovani reklamnich zafizeni, které by byly viditeIné uzivateli dot€éené pozemni komunikace,
posunuta ze 100 metr(i na 250 metra.

Ochranna pasma vodovodnich radl a kanalizacnich stok

Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizaénich stok jsou uréena zakonem €. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich) v § 23.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kazdou stranu:
u vodovodnich Ffadt a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné ............cccceeeneee. 1,5m,
u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, ........ccccceevveeeeeiieneeenne, 2,5m,
u vodovodnich fadl nebo kanalizaénich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok
do praméru 500 mm véetné nebo nad prdmér 500 mm od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Ochranna pasma zafrizeni elektrizacni soustavy

Ochranna pasma zafizeni elektrizacni soustavy jsou urcena zdkonem €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnik&ni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonud (energeticky
zakon), v § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodice vedeni na
obé jeho strany:

a) unapéti nad 1 kV ado 35 kV véetné
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Pro vOdi€e DEZ IiZOIACE ......ociviuiiieiiiiie e 7m,
pro vodice s izolaci ZAKIAANT ........cceeeiiiiiiii i 2m,
pro zAvesna KabeloVA VEENI ..........oooiviiiiiiiie e 1m,
u napéti nad 35 kV a do 110 kV vcetné

Pro VOdi€e DEZ IZOIACE ......coiiiueiiiiiiiiie et s 12 m,

pro vodice s izolaci ZAKIAANT .........cceeeiiiiiiie e 5m,
u napéti nad 110 kV a do 220 KV VEEINE ......cocuviiiiiiiii e 15 m,
u napéti nad 220 kV a do 400 KV VEEINE .......ceeveiiiiiiee e 20 m,
U NAPELT NAA 400 KV ...eiiiiiee et s e e 30 m,
u zavésného kabelového vedeni 110KV ..o, 2m,
u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence .........ccccccceeeiiiiininnnnnn.n. 1m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach krajniho kabelu vedeni, ktera ¢€ini od krajniho kabelu vedeni na obé jeho
strany:

a) u podzemniho vedeni o napéti do 110 KkV........ooooviiiiiiinnnnnnn. 1m,
b) u podzemniho vedeni o napéti nad 110 KkV........coooiiiiiiiiin 3m,
Cc) u zafizeni vlastni telekomunika¢ni sité drzitele licence.............. 0,5m.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

u venkovnich elektrickych stanic a déle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m vné od
oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z
urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pudorysu stanice
ve vSech smérech,
u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a menSi nez
52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjSiho plasté stanice ve vSech smérech,
u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od od obestaveéni.

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé
vzdalenosti:

20 m vné oploceni, nebo v pfipadé, ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od vnéjSiho lice
obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k prenosové soustavé, nebo distribuéni soustavé s
napétim vétsSim nez 52 kV,

7 m vné oploceni, nebo v pfipadé, ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od vnéjsiho lice obvodového
zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim nad 1 kV do 52 kV véetné,

1 m vné oploceni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 30 kW a pfipojené k distribu¢ni
soustavé s napétim do 1 kV véetné,

v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva, nebo od obalové
kfivky vedené vnéjSimi lici krajnich komponentt vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 50
kW a pfipojené k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV v€etné,

1 m od vnéjSiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa, u vyroben
elektfiny pfipojenych k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV v&etné s instalovanym vykonem nad
50 kW. Pro vyrobnu elektfiny pfipojenou k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV véetné s
instalovanym vykonem do 50 kW vcetné se ochranné pasmo nestanovuje.

9) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a
hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni
pozdéjSich predpist) jsou pFedpisy na ochranu zivota a zdravi, pFedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami,
vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a
jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.
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Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi
stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna
preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) verej-
nou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi daldich podminek bezpecnos-
ti a ochrany zdravi pfi préaci).

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakona.
Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

Nafizeni viady ¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky.

Narizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostre-
di.

Narizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a zna-
¢eni a zavedeni signald

Narizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Narizeni vliady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pou-
zivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Narizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich po-
stupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.
Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.
Narizeni vlady €. 194/2022 Sb., o poZadavcich na odbornou zpuUsobilost k vykonu €innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice.

Nafrizeni viady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.
Narizeni vlady €. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pra-
covnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku.

Poznamka: vSechny citované pfedpisy se uziji v platném znéni.

Veskeré prace spojené s rekonstrukci zdi budou provadény ve smyslu a pfi splnéni vyse
uvedenych predpist. Ve smyslu vySe uvedené legislativy musi byt bezpecnostni predpisy
zapracovany v technologickych postupech praci. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat zejména
bezpecnosti prace pfi vykopovych pracich.

10) ZAVER

PfedloZzena dokumentace slouzi pro vybér zhotovitele a v zadném pfipadé nenahrazuje
realizacni dokumentaci stavby. Projektant doporucuje, aby pfed zahajenim stavby bylo svolano
jednani za ucasti investora, vybraného zhotovitele stavby, nasledného spravce a projektanta, na
kterém by zhotovitel upfesnil poZzadavky na vypracovani realizaéni dokumentace stavby vcetné
detailt jednotlivych konstruk&nich ¢asti.

Plzen, srpen 2024,zafi 2025 Ing. Jan Sykora
K Ry$ance 1668/16, 147 54 Praha 4
tel: 378 711 130 E.mail: sykora@pragoprojekt.cz
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