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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163c - III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici, II. etapa, 3. část (obec Dřevěnice)

Objekt: SO-101 - Pravostranný chodník

Rozpočet: [SO-101] - Pravostranný chodník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Pravostranný chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-101 Pravostranný chodník ----------

1 Zemní práce ----------

19 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,375 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"18,2*0,02*1,03"

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,500 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.11.` 1,5"

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 18,000 ---------- ----------

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.11.` 2*9,0"

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 18,500 ---------- ----------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to
do 3 kabelů

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.1.` 10,5+8,0"

4 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 92,500 ---------- ----------

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 18,5/0,2"

5 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,102 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající šachty Š0 - viz. Příčné řezy D.1.2.4.` 0,45*0,65*0,35"

6 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 16,129 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Pravostranný chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 15,6"

"`UV - viz. Příčné řezy D.1.2.4.` 1,15*1,15*0,4"

7 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,000 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.7.` 15,0"

8 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 21,444 ---------- ----------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro
jakoukoliv třídu horniny

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`chodník - souběh a křížení sdělovacího vedení + sloup - viz. D.1.2.2. ` 61,0*1,7*0,2"

"`chodník - kolem stávající šachty Š0 - viz. D.1.2.4. ` 2,2*1,6*0,2"

9 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,680 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1
000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná humózní vrstva` 18,5-18,2*0,1"

10 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 31,200 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná zemina` 0,1+16,1+15,0"

11 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 624,000 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"20*31,2"

12 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 47,880 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"`přebytečná humózní vrstva` 18,5-18,2*0,1"

"`přebytečná zemina` 0,1+16,1+15,0"

13 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 56,160 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná zemina` 31,2*1,8"

14 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,880 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná humózní vrstva` 18,5-18,2*0,1"

"`přebytečná zemina` 31,2"

15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,522 ---------- ----------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. Příčné řezy D.1.2.4. (ŠD)` 1,15*1,15*0,4-3,14*0,275*0,275*0,4"

"`napojení uliční vpusti do stávající šachty Š0 - viz. Příčné řezy D.1.2.4. (ŠP)` 0,45*0,65*0,3"

18 181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 18,200 ---------- ----------

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes
1:2 do 1:1

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 18,2"

20 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 121,506 ---------- ----------

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Vzorové př. řezy D.1.2.6.` 39,3*1,82+29,4*1,7"

21 182251101 Svahování násypů strojně m2 18,200 ---------- ----------

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 18,2"

22 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 18,200 ---------- ----------
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Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200
mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 18,2"

17 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 0,158 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající šachty Š0` 0,09*1,67*1,05"

16 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 0,785 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV` 0,44*1,7*1,05"

2 Zakládání ----------

23 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,420 ---------- ----------

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.7.` 12,0*1,035"

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

24 311113144
Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C
20/25

m2 16,000 ---------- ----------

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky
zdiva přes 250 do 300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.7.` 16,0"

25 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,098 ---------- ----------

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.7.` 98,0*0,001"

4 Vodorovné konstrukce ----------

26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,029 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající šachty Š0 - viz. Příčné řezy D.1.2.4.` 0,45*0,65*0,1"

27 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 1,000 ---------- ----------

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
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Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 1"

28 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

77 460171152 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 m 18,500 ---------- ----------

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.1.` 10,5+8,0"

78 460451162 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 18,500 ---------- ----------

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.1.` 10,5+8,0"

79 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm m 18,500 ---------- ----------

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.1.` 10,5+8,0"

80 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 2,590 ---------- ----------

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.590000 = 2,590 [A]

5 Komunikace pozemní ----------

29 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 96,000 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`doplnění ŠD - viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 4,8/0,05"

30 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 105,800 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"`viz. Vzorové př. řezy D.1.2.6. + viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` "

"`chodník` 76,0"

"`sjezdy` 18,0"

"`varovné pásy` 11,8"

32 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 78,280 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"76 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

34 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 18,540 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"18 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

37 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní (rovná bez zkosených hran) m2 9,270 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"9 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

35 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 12,154 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"11,8 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

31 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 76,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 76,0"

33 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 29,800 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 18,0+11,8"

36 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 9,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do
0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`okolo varovných pásů` 9,0"

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 12

Datum: 06.11.2025 Čas: 14:423.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Pravostranný chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

75 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 19,536 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"16 * 1,221 ` Přepočtené koeficientem množství"

74 711161274 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm m2 16,000 ---------- ----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.7.` 16,0"

76 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,007 ---------- ----------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.007000 = 0,007 [A]

8 Trubní vedení ----------

39 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 1,030 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

42 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

44 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

49 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

48 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

38 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 1,000 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající šachty Š0 - viz. Příčné řezy D.1.2.4. + D.1.2.10.` 1,0"

40 890311811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,100 ---------- ----------
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Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`ubourání části šachty Š0 (výšková úprava) - viz. D.1.2.10.` 0,1"

41 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 1,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 1"

43 895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm kus 1,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 1"

45 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 1,000 ---------- ----------

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do
25 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š0 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 1"

47 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 1"

50 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,100 ---------- ----------

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š0 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 0,1"

51 899643121 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení m2 0,942 ---------- ----------

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š0 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 3,14*1,5*0,2"

52 899643122 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění m2 0,942 ---------- ----------

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.942000 = 0,942 [A]

53 899999003-R M+D dělené kabelové chráničky PE 110 m 18,500 ---------- ----------

M+D dělené kabelové chráničky PE 110
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Cenová soustava Bez vazby na CS

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.1.` 10,5+8,0"

54 899999005-R Rezervní trubka PE 110 mm m 18,500 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`sdělovací vedení pod sjezdy - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.1.` 10,5+8,0"

55 899999019-R Napojení potrubí uliční vpusti do stávající šachty Š0 soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

46 KSI.KCL71
Poklop s pantem, víko litina  bez ventilace uzavřený pant, pružinové zajištění víka v rámu, C250, rám litina
patkový v.100mm bez osazení pro lapač, tlumící vložka V PUR

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

61 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 27,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

27.500000 = 27,500 [A]

58 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 23,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

23.500000 = 23,500 [A]

59 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6.000000 = 6,000 [A]

57 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 45,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

45.500000 = 45,500 [A]

56 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 75,000 ---------- ----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` "

"`silniční` 45,5"

"`nájezdový` 23,5"

"`přechodový` 6,0"
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60 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 27,500 ---------- ----------

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.11.` 27,5"

62 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,688 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`lože nad 100 mm` 75,0*0,45*0,05"

63 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,500 ---------- ----------

Bourání základů z betonu železového

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`schodiště - viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.11.` 1,5"

64 966003814 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 30,000 ---------- ----------

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky
1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.11.` 30,0"

65 966999005-R Přesunutí označníku kus 2,000 ---------- ----------

Přesunutí označníku

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`označník plynovodu, vodovodu - viz. D.1.2.1.` 1+1"

997 Doprava suti a vybouraných hmot ----------

66 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,892 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`beton z šachty` 0,192"

"`beton ze schodiště` 3,6"

"`oplocení` 2,1"

67 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 170,868 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"29*5,892"
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68 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17
01 01

t 3,792 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`beton z šachty` 0,192"

"`beton ze schodiště` 3,6"

69 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
kód odpadu 17 09 04

t 2,100 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`oplocení` 2,1"

70 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,080 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1
km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zámková dlažba` 0,390"

"`obrubníky` 3,690"

71 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 118,320 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"29*4,080"

72 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01
01

t 4,080 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zámková dlažba` 0,390"

"`obrubníky` 3,690"

998 Přesun hmot ----------

73 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 158,954 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

158.954000 = 158,954 [A]
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SO-102 Levostranný chodník ----------

1 Zemní práce ----------

23 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,941 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"191,3*0,02*1,03"

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 8,500 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.12.` (0,25+0,2+0,25+0,15)/0,1"

2 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 3,600 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. D.1.2.6.` 4,5*0,8"

3 113154522 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 3,600 ---------- ----------

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. D.1.2.6.` 4,5*0,8"

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,500 ---------- ----------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to
do 3 kabelů

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`křížení kabelu soukromého vlastníka se zdí` 3*0,5"

5 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 342,500 ---------- ----------

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 68,5/0,2"

6 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 80,439 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
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Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 74,9"

"`UV v komunikaci - viz. D.1.2.10.` 2*1,15*1,15*0,25"

"`UV v terénu - viz. D.1.2.10.` 4*1,15*1,15*0,75"

"`napojení UV v komunikaci do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 2*0,7*0,65*1,0"

7 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 27,563 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.8.` 17,0"

"`napojení UV v terénu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 4*1,5*0,65*1,0"

"`napojení žlabu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 1,0*0,65*1,25"

"`napojení dešťového svodu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.1.` 3*3,0*0,65*1,0"

8 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,845 ---------- ----------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro
jakoukoliv třídu horniny

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`křížení kabelu soukromého vlastníka se zdí` 3*0,5*0,5*1,1"

"`chodník - souběh a křížení sdělovacího vedení - viz. D.1.2.3. ` 13,0*1,8*0,3"

9 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 49,370 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1
000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná humózní vrstva` 68,5-191,3*0,1"

10 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 35,500 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná zemina` 80,4+27,6-(64,3+4,9+3,3)"

11 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 710,000 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"20*35,5"

12 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 84,870 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná humózní vrstva` 68,5-191,3*0,1"

"`přebytečná zemina` 80,4+27,6-(64,3+4,9+3,3)"

13 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 64,300 ---------- ----------

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 64,3"

14 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63,900 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná zemina` 35,5*1,8"

15 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 84,870 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`přebytečná humózní vrstva` 68,5-191,3*0,1"

"`přebytečná zemina` 35,5"

16 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,876 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení UV v terénu do stávající kanalizace` 4*1,5*0,65*0,45"

"`napojení žlabu do stávající kanalizace` 1,0*0,65*0,75"

"`napojení dešťového svodu do stávající kanalizace` 3*3,0*0,65*0,45"

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,265 ---------- ----------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"`UV v komunikaci - viz. D.1.2.10. (ŠD)` 2*(1,15*1,15*0,25-3,14*0,275*0,275*0,25)"

"`UV v terénu - viz. D.1.2.10. (zemina)` 4*(1,15*1,15*0,75-3,14*0,275*0,275*0,75)"

"`napojení UV v komunikaci do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10. (ŠP)` 2*0,7*0,65*0,9"

"`napojení UV v terénu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10. (ŠP)` 4*1,5*0,65*0,45"

"`napojení žlabu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10. (ŠP)` 1,0*0,65*0,4"

"`napojení dešťového svodu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.1. (ŠP)` 3*3,0*0,65*0,45"

"`drenáž podél zdi - viz. D.1.2.8. (ŠD)` 4,0"

21 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 191,300 ---------- ----------

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 191,3"

22 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 191,300 ---------- ----------

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo
na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 191,3"

24 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 395,486 ---------- ----------

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Vzorové př. řezy D.1.2.6.` 217,3*1,82"

25 182251101 Svahování násypů strojně m2 190,900 ---------- ----------

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 190,9"

19 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,592 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení UV v komunikaci do stávající kanalizace` 0,82*1,67*1,05"

"`napojení UV v terénu do stávající kanalizace` 1,76*1,67*1,05"

"`napojení žlabu do stávající kanalizace` 0,26*1,67*1,05"

"`napojení dešťového svodu do stávající kanalizace` 2,63*1,67*1,05"

20 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 7,140 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"`drenáž podél zdi - viz. D.1.2.8.` 4,0*1,7*1,05"

18 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 0,964 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV v komunikaci` 0,54*1,7*1,05"

2 Zakládání ----------

26 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu m 40,000 ---------- ----------

Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`podél zdi - viz. D.1.2.8.` 40,0"

27 270001111
Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením
trub, dílců nebo tvarovek do bednění

kus 5,000 ---------- ----------

Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub,
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2,
tloušťky zdi do 0,5 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající kanalizace (prostup základem opěrné zdi) - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 5"

29 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 17,595 ---------- ----------

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.8.` 17,0*1,035"

28 28611167 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8 m 2,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"5*0,5"

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

45 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 42,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"40 * 1,05 ` Přepočtené koeficientem množství"

43 15619999-R Příslušenství na uchycení pletiva soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

30 311113222 Nadzákladová zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu m2 25,300 ---------- ----------

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění štípaných včetně výplně z betonu třídy C 16/20
barevných, tloušťky zdiva 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"`zeď - viz. D.1.2.8.` 25,3"

31 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,265 ---------- ----------

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď vč. sloupků - viz. D.1.2.8.` 265,0*0,001"

42 31399991-R pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250 mm m 40,740 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"38,8 * 1,05 ` Přepočtené koeficientem množství"

32 338171115 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu kus 16,000 ---------- ----------

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému
podkladu

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`plot na zdi - viz. D.1.2.8.` "

"`sloupky` 13"

"`vzpěry` 3"

37 348272295-R Příplatek k plotové zdi tl 200 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C20/25 m2 3,920 ---------- ----------

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď Příplatek k cenám plotového zdiva za ztužení sloupku šířky 400 mm,
osové vzdálenosti do 3200 mm vylitím betonu C 20/25

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`sloupky zdi - viz. D.1.2.8.` 9,8*0,4"

38 348272623 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených barevných m 32,400 ---------- ----------

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých
barevných, tloušťka zdiva 195 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.8.` 37,6-13*0,4"

39 348273222 Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných třístranně barevných vč spárování a výplně betonem m 9,800 ---------- ----------

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z
betonu C 16/20 a výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 400 mm z tvarovek štípaných ze 3 stran (195 x
190 x 400 mm) barevných

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sloupky zdi - viz. D.1.2.8.` 9,8"

40 348273612 Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek broušených barevných kus 13,000 ---------- ----------

Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek
broušených, plochých, rozměru sloupku 400 x 400 mm barevná

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 18

Datum: 06.11.2025 Čas: 14:423.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-102] - Levostranný chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`zeď - viz. D.1.2.8.` 13"

41 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m m 38,800 ---------- ----------

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`plot na zdi - viz. D.1.2.8.` 38,8"

44 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 40,000 ---------- ----------

Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

40.000000 = 40,000 [A]

35 40412033-R patka na sloupek 100x100/38 mm Zn+PVC (4 otvory) kus 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

13.000000 = 13,000 [A]

36 40412034-R patka na vzpěru 100x100/38 mm Zn+PVC (4 otvory) kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

3.000000 = 3,000 [A]

33 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

13.000000 = 13,000 [A]

34 55342270 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce ----------

46 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,131 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení UV v komunikaci do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 2*0,7*0,65*0,1"

"`napojení UV v terénu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 4*1,5*0,65*0,1"

"`napojení žlabu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 1,0*0,65*0,1"

"`napojení dešťového svodu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.1.` 3*3,0*0,65*0,1"

47 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 6,000 ---------- ----------

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 18

Datum: 06.11.2025 Čas: 14:423.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-102] - Levostranný chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`UV - viz. D.1.2.10.` 6"

48 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6.000000 = 6,000 [A]

5 Komunikace pozemní ----------

49 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 351,600 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Vzorové př. řezy D.1.2.6. + viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` "

"`chodník` 239,0"

"`sjezdy` 86,1"

"`varovné pásy` 26,5"

50 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1,350 ---------- ----------

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.6.` 2*4,5*0,15"

51 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,675 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.6.` 4,5*0,15"

52 577155032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 0,675 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky
do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. TZ D.1.1.b) + D.1.2.6.` 4,5*0,15"

54 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 243,780 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"239 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

56 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 87,822 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"86,1 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

59 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní (rovná bez zkosených hran) m2 24,720 ---------- ----------
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Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"24 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

57 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 27,030 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"26,5 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

53 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 239,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 239,0"

55 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 112,600 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 86,1+26,5"

58 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 24,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do
0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`okolo varovných pásů` 24,0"

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

117 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 46,398 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"38 * 1,221 ` Přepočtené koeficientem množství"

116 711161274 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm m2 38,000 ---------- ----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zeď - viz. D.1.2.8.` 38,0"

118 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,016 ---------- ----------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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0.016000 = 0,016 [A]

8 Trubní vedení ----------

61 28611118 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8 m 2,060 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"2 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

63 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 10,300 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"10 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

65 28611352 koleno kanalizační PVC KG 110x67° kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

67 28611359 koleno kanalizační PVC KG 160x15° kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4.000000 = 4,000 [A]

72 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6.000000 = 6,000 [A]

74 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6.000000 = 6,000 [A]

82 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6.000000 = 6,000 [A]

70 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4.000000 = 4,000 [A]

81 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6.000000 = 6,000 [A]

76 59299992-R Poklop pro uliční vpust, beton 480x480x50mm vč. rámu kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

4.000000 = 4,000 [A]
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60 871263121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110 m 2,000 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení žlabu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.`2*1,0"

62 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 10,000 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 2*1,0+4*2,0"

64 877260310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 kus 1,000 ---------- ----------

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo
hrdlových uzávěrů DN 100

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení žlabu do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 1"

66 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 ---------- ----------

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo
hrdlových uzávěrů DN 150

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`napojení uliční vpusti do stávající kanalizace - viz. D.1.2.10.` 4"

68 890311811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,200 ---------- ----------

Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`ubourání části šachty Š3 (výšková úprava) - viz. D.1.2.10.` 0,3"

"`ubourání části šachty Š5, Š7, Š8 (výšková úprava) - viz. D.1.2.10.` 3*0,3"

69 894410302 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová kus 4,000 ---------- ----------

Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š3 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 1"

"`výšková úprava Š5, Š7, Š8 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 3"

71 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 6,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 6"

73 895941312 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm kus 6,000 ---------- ----------

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm
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Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 6"

75 899103112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 ---------- ----------

Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125,
C250

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zaslepení uliční vpusti Š1, Š4, Š6 a šachty Š2 - viz. TZ D.1.1.b) + Tabulka kubatur D.1.2.12.` 4"

77 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 5,000 ---------- ----------

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do
25 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š3 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 1"

"`výšková úprava Š5, Š7, Š8 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 3"

"`výšková úprava Š9 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10. (bez dodávky poklopu)` 1"

79 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 4,000 ---------- ----------

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zaslepení uliční vpusti Š1, Š4, Š6 a šachty Š2 - viz. TZ D.1.1.b) + Tabulka kubatur D.1.2.12.` 4"

80 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`UV - viz. D.1.2.10.` 6"

83 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1,200 ---------- ----------

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š3 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 0,3"

"`výšková úprava Š5, Š7, Š8 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 3*0,3"

84 899643121 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení m2 3,768 ---------- ----------

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`výšková úprava Š3 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 3,14*1,5*0,2"

"`výšková úprava Š5, Š7, Š8 - viz. D.1.2.1. + D.1.2.10.` 3*3,14*1,5*0,2"

85 899643122 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění m2 3,768 ---------- ----------

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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3.768000 = 3,768 [A]

86 899999020-R Napojení potrubí uliční vpusti DN 160 do stávající betonové kanalizace ks 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

6.000000 = 6,000 [A]

87 899999021-R Napojení drenážního potrubí DN 100 do stávající betonové kanalizace ks 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

88 899999022-R Napojení dešťových svodů DN 150 do stávající betonové kanalizace ks 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. D.1.2.1.` 3"

78 KSI.KCL71
Poklop s pantem, víko litina  bez ventilace uzavřený pant, pružinové zajištění víka v rámu, C250, rám litina
patkový v.100mm bez osazení pro lapač, tlumící vložka V PUR

kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

4.000000 = 4,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

102 56241016 rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm m 5,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5.400000 = 5,400 [A]

94 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 198,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

198.000000 = 198,000 [A]

91 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 83,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"77,0+6,0"

92 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

22.000000 = 22,000 [A]

90 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 154,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

154.500000 = 154,500 [A]

100 59227006 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm m 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5.000000 = 5,000 [A]
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101 59299996-R žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160 mm se spodním odtokem DN 100 m 0,500 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

0.500000 = 0,500 [A]

89 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 259,500 ---------- ----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` "

"`silniční` 154,5"

"`nájezdový` 77,0"

"`přechodový` 22,0"

"`nájezdový u žlabu - viz. D.1.2.10.` 6,0"

93 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 198,000 ---------- ----------

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Tabulka kubatur D.1.2.12.` 198,0"

95 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,839 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`lože nad 100 mm` 259,5*0,45*0,05"

96 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 4,500 ---------- ----------

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné
tl. do 50 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. D.1.2.6.` 4,5"

97 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 4,500 ---------- ----------

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. D.1.2.6.` 4,5"

98 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,500 ---------- ----------

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`KM 0,000 00-0,004 50 - viz. D.1.2.6.` 4,5"

99 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 5,400 ---------- ----------
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Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`žlab - viz. D.1.2.10.` 5,4"

103 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,300 ---------- ----------

Bourání základů z betonu železového

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`zídky - viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.12.` 0,7+0,6"

104 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 15,000 ---------- ----------

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`oplocení z pletiva` 15"

105 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 38,800 ---------- ----------

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`viz. Demolice D.1.2.1. + Tabulka kubatur D.1.2.12.` 38,8"

106 966999001-R Rozebrání a znovuosazení oplocení dl. 3,0 m soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`viz. D.1.2.1.` 1"

107 977999992-R Vyvrtání otvorů pro plotový sloupek ve stříškách z betonu průměr 50 mm kus 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`plot na zdi - viz. D.1.2.8.` "

"`sloupky` 13"

"`vzpěry` 3"

997 Doprava suti a vybouraných hmot ----------

108 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,024 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`suť z šachet` 2,304"

"`mříže z UV a šachty` 0,600"

"`zídky` 3,120"

109 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 162,696 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km
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Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`suť z šachet` 29*2,304"

"`mříže z UV a šachty do šrotu` 9*0,600"

"`zídky` 29*3,120"

110 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17
01 01

t 5,424 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`suť z šachet` 2,304"

"`zídky` 3,120"

111 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,291 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1
km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`dlažba` 2,168"

"`asfalt` 0,792+0,331"

112 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 95,439 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"29*3,291"

113 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01
01

t 2,168 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`dlažba` 2,168"

114 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,123 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`asfalt` 0,792+0,331"
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998 Přesun hmot ----------

115 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 449,920 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

449.920000 = 449,920 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163c - III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici, II. etapa, 3. část (obec Dřevěnice)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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VON Vedlejší a ostatní náklady ----------

VRN2 Vedlejší náklady ----------

1 031002000.1 Zařízení staveniště soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

2 031002002 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

3 031002003 Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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Datum: 06.11.2025 Čas: 14:423.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VRN9 Ostatní náklady ----------

4 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace
stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků

soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

5 091003000 Geodetické práce po výstavbě vč. geometrických plánů soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

6 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

7 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

8 091406000 Publicita projektu - informační tabule ks 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.000000 = 2,000 [A]

9 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

10 091806001 Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku soubor 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]


