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A.  OBSAH DOKUMENTACE
Pisemnosti
1. Technicka zprava D.14.1.1
Vykresy
2. Situace nového verfejného osvétleni — vyfez 1 (M -120 - +200) D.1.4.1.2
3. Situace nového vefejného osvétleni — vyfez 2 +3 (M +200 - +400) D.1.4.1.3
4. Jistici skfiné RS-vVO1 D.14.1.4
5. Jistici skfiné RS-VO2 D.1.4.15
B. TECHNICKA ZPRAVA
1. Identifikani Udaje
1.1.  Nazev stavby: [11/29928 Dvur Kralové nad Labem - Vitézna
1.2. Stavebniobjekt: SO 401 Vefejné osvétleni
1.3. Misto stavby: Katastralni tzemi Dvar Kralové nad Labem
1.4. Kraj: Kralovéhradecky
1.5. Investor: Mésto Dvur Kralové nad Labem
Namésti T. G: Masaryka 38, 544 17Dvur Kralové nad Labem
1.6. Projektant: Dopravné inZenyrska kancelar,
Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralove
1.7. Subdodavatel: ENERGIAPROJEKT CZ, s. r. 0.
Dvorska 217/11, 503 11 Hradec Kralove
Odpovédny projektant Ing. Pavel Sandera
v seznamu CKAIT veden pod &islem 0600617
2. Ugel objekttl a rozsah projektové dokumentace
2.1.  Ugel objektl

2.2.

Ugelem této Gasti stavby je realizace nového vefejného osvétleni komunikaci
(zkratka oznaceni VO) a chrani¢ek optického vedeni v ulicich Nova TyrSova a ke
hfbitovu ve Dvofe Kralové nad Labem.

Rozsah reSenych objektl

2.2.1. Projekty reSi

- napojeni na stavajici rozvody vefejného osvétleni

- novou jistici skfiné ozn. RS-VO1

- novou jistici skfiné ozn. RS-VO2

- nové verejné osveétleni komunikaci a chodnikd ulice Nova TyrSova, ke hrbitovu
a chodniku situovaném v lese u odbocky ke hibitovu (kabelaz, stozary, svitidla
oznaCend pismeny ,Al" ,A2“ B ,C"

- nové napojeni stavajiciho osveétleni v ulicich navazujicich na feSenou ulici

- rezervni chrani¢ky pod silnici v ulici Nova TyrSova

- nové chranicky HDPE 40/33 pro optické kabely v&€. odbo&nych Sachet podél
komunikace v ulicich Nova TyrSova a ke hrbitovu

- propojeni stavajicich trubek HDPE u kfizovatky ulic Nova TyrSova a KrkonoSska

- stranové prelozky kabell elektronickych komunikaci a nizkonapétovych
distribuénich vedeni

- zemni prace spojené s realizaci nového verejného osvétleni a chranicek HDPE

- konec¢né povrchové upravy terénu v ¢astech trasy mimo prostor novych
komunikaci a Uprav povrchu realizovanych v ramci této stavby
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2.2.2. Projekt nereSi
- venkovni osvétleni v jinych ulicich
- instalaci optickych kabelt v poloZzenych chrani¢kach
- konec¢né povrchové Upravy terénu dotéeného stavbou v prostoru novych
komunikaci a povrchovych Uprav realizovanych v ramci této stavby a terénni
Upravy s nimi souvisejicich (feSeno v ¢asti komunikaci)

2.2.3 ProhlaSeni projektanta

VeSkeré materialy a za Fizeni pfipadné typov & uvedenych v tomto projektu
jsou pouze orienta €ni a slouzi jako vzor pro provedeni vypo €tu, uréeni
technickych parametr 0 a uréeni tvarovych parament 0. Kone éné materialy pouzité
pFi realizaci této stavby budou zvoleny dodavatelem v  efejného osv étleni.
Technické a tvarové parametry jim dodanych material U a zafizeni musi minimaln é
splnovat parametry material G a zafizeni, ktera jsou uvedena vtomto projektu.
V pFipadé pouZiti jinych svitidel musi jejich dodavatel p  FedloZit kontrolni vypo ¢et
osv étleni.

3. Vychozi podklady

3.1. Situace stavajicich siti v prostoru zasazeném stavbou

3.2. Situace novych komunikaci a inZenyrskych siti

3.3. Situace stavajicich rozvodl verejného osvétleni

3.4. Konzultace se zastupcem technickych sluzeb Dvora Kralové nad Labem
3.5. Konzultace se zastupce méstského Ufadu o trasach pro optické kabely
3.6. Vypocet osvétleni se zvolenymi vzorovymi svitidly

3.7. TKP 15 Osvétleni pozemnich komunikaci vydanych ministerstvem dopravy
3.8. Prohlidka stavajiciho stavu prostoru vystavby

3.9. RozSifené pozadavky investora z 09/ 2025

4. Charakteristika Uzemi stavby
4.1. Prostory stavenisté

Stavba bude provedena na identifikovanych pozemcich a jejich majitelé vyslovi
souhlas s provedenim této ¢asti stavby.

Specifikace dotéenych pozemkl je v dokladové ¢&asti celkové projektové
dokumentace.

4.2. Provadéné prizkumy

Trasy vefejného osvétleni byly zvoleny s ohledem na stavajici a nové inzenyrskeé
sité, jejichz umisténi bylo zakresleno v koordina¢ni situaci a s ohledem na nové
navrzené komunikace. V prubéhu zpracovani byla provedena prohlidka prostoru
napojeni na stavajici rozvody vefejného osvétleni a navrhovanou trasu napéjeciho
kabelu nového vefejného osvétleni a chrani¢ek HDPE.

4.3. Mapové a geodetické podklady
K projektu vefejného osvétleni byla pouZzita koordinac¢ni situace této stavby
zpracovana generalnim projektantem stavby k tomuto stupni projektové dokumentace.

4.4. Prtiprava pro vystavbu verejného osvétleni a podmiriujici skute¢nosti

Nové trasy kabelovych vedeni budou realizovany v hranicich vymezujicich
stavenisté. Po dobu vystavby se musi provést zabor pozemku v celé trase vedeni. Pfed
zahajenim vykopovych praci budou s jejich postupem seznameni majitelé dotéenych a
sousednich pozemku.
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Pred zahdjenim vykopovych praci budou v terénu vyty  €eny stavajici a nové
inZenyrské sit & jejich majiteli nebo spravci. V p Fipadé kolize bude tato feSena na
stavb & za Ucasti projektanta a zastupce majitele nebo spravce d  ot€ené sité.
V zastavéné ¢asti a v prostoru se stavajicimi inZzenyrskymi sit  émi budou
vykopové préce pro kabeloveé trasy provad  ény ru €éné.

5. Technické reSeni
5.1. Zakladni technické udaje
5.1.1. Napétova soustava 3+PEN stf. 50Hz, 400 V/TN-C

1+NPE stf. 50Hz, 230 V/TN-S
5.1.2. Jmenovité napéti kabeld 1 kV

Provozni napéti 0,4 kV
5.1.3 Ochrana pfed nebezpecnym dotykem
Zivé &asti: Clanek 3.2.2.1 Ochrana polohou
Clanek 3.2.2.3 Ochrana kryty nebo pfepazkami
Clanek 3.2.2.4 Ochrana izolaci
Nezivé casti: hlavni - automatickym odpojenim poruchy od zdroje

doplfkova - pospojovanim
5.1.4. Bilance potfeby elektrické energie

Instalovany vykon rusenych stavajicich svitidel 1.100 W
Instalovany vykon stavajicich ponechanych svitidel 600 W
Instalovany vykon novych svitidel 1.240 W
Vypoctove zatiZzeni svitidel po rekonstrukci 1.840 W

Nové realizované vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici rozvadéc¢ a
z ného vychazejici stavajici napajeci vedeni vefejného osvétleni.

6. Technickeé feSeni
6.1. Stavajici stav
6.1.1. Stavajici stav vefejného osvétleni

Ve stavajicim stavu je ze stavajiciho rozvadécCe verejného osvétleni vyveden
napajeci kabel, ktery je ukonéen v rozpojovaci skfini umisténé ve sténé objektu na
pozemku p. €. 5235. Z této rozpojovaci skiiné je vyveden napdjeci kabel pro stavajici
svételné body rozmisténé podél komunikace v ulici Nova TyrSova a dalSi tfi stavajici
svételné body umistény v prostoru objektu a parkovisté u hrbitova. Ze dvou svételnych
bodd v ulici Nova Tyréova jsou napajeny kabelem AYKY-J 4x10mm? svitidla ve dvou
bocnich ulicich navazujicich na ulici Nova TyrSova.

6.1.2. Stavajici stav optickych siti

Ve stavajicim stavu jsou dvé chraniCky optickych kabeld typu HDPE 40/33
zavedeny do zeleného ostrivku u kfizovatky ulic Nova TyrSova a Nedbalova. Chrani¢ky
jsou ukoncéeny koncovkami. Jedna trubka je zelena a druhd trubka je zelena s bilym
pruhem. Trubky HDPE jsou uloZeny v plastovych kabelovych chrani¢kach o praméru
75mm.

v v

6.2. Napajeni verfejného osvétleni a nové rozpojovaci skiiht RS-VO01 a RS-VO02

Nové napdjeci vedené verejneho osvétleni v ulici Nova TyrSova bude vyvedeno
Z nové jistici skfiné ozn. RS-VOO01 umisténé v zeleném ostrivku u kfizovatky ulic Nova
TyrSova a Nedbalova. Do nové rozpojovaci skiiné bude pfrepojen stavajici napajeci
kabel ukongeny ve stavajici rozpojovaci skfini umisténé ve sténé objektu na pozemku
p. €. 5235. Stavajici rozpojovaci skfin bude zruSena.

Stavajici verejné osvétleni umisténé ve dvou navazujicich ulicich na ulici Nova
TyrSova bude nové napojeno na dva nové svételné body v projektu ozn. 5/1,0-A2 a
8/1,0-A2. V téchto svételnych bodech bude osazena stoZzarova rozvodnice pro tfi
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napajeci kabely. Ze stoZzarové rozvodnice téchto svételnych bodu se vyvede novy kabel
typu CYKY-J 4x10mm?, ktery se pomoci spojky napoji na stavajici kabel napajejici
stavajici svételné body v navazujicich ulicich.

Pro osvétleni stavajiciho chodniku situovaného v lese pifed odbockou ke hibitovu
budou instalovana dva svételné body. Jeden svételny bod ozn. 14/0-B bude smyckové
napojen novym kabelovym vedenim. Z divodu ochrany stavajicich stromd bude druhy
novy svételny bod napojen pomoci stavajiciho kabelu prochéazejiciho podél tohoto
chodniku. Stavajici kabel bude na dvou mistech prerusen. V misté u ulice nova TyrSova
bude pomoci spojky napojen na novy kabel CYKY-J 4x10mm? vychéazejici z nového
svételného bodu ozn. 15/1,0-A2, ve kterém se osadi stoZarova rozvodnice pro ftfi
napajeci kabely. V prostoru noveho svételného bodu u chodniku ozn. 16/0-B bude
preruSeny kabel pfepojen do stoZarové rozvodnice tohoto svételného bodu. Nové
poloZzené kabely budou v celé trase ulozeny v samostatnych plastovych kabelovych
chrani¢kach o praméru 50 mm.

DalSi stozarova rozvodnice pro tfi napajeci kabely bude osazena ve svételném
bodu ozn. 4/1,5-A1 pro pripravu napojeni nového osvétleni ve spojovaci ulici mezi
ulicemi Nova TyrSova a KrkonoSska, které neni pfedmétem FeSeni této stavby.
V z&kladu tohoto svételného bodu bude zaloZena rezervni chrani¢ka o priméru 40 mm.
Z této rozvodnice se v dalSi etapé realizace vefejného osvétleni napoji nové verejné
osvétleni v bezejmenné ulici propojujici ulice Nova TyrSova a KrkonoSska. Pro napajeci
vedeni vefejného osvétleni a dvé trubky HDPE 40/33 se pod komunikaci v ulici Nova
TyrSova osadi tfi plastové kabelové chraniCky o praméru 75 mm. Napajeci vedeni a
osvétleni v této bezejmenné ulici neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Nové kabelové vedeni bude ukon&eno v nové plastoveé jistici skfini instalované
v samostatné stojicim kompaktnim pilifi umisténém u vstupu na hrbitov. Jeji kone¢né
umisténi ur€i investor pfi realizaci stavby. Z této skfiné se predpoklada napojeni
vefrejného osvétleni hlavni komunikace na hrbitové, které neni predmétem této stavby.

6.3. Napajeci vedeni pro nové verejné osveétleni

Napajeni nového vefejného osvétleni v ulici Nova TyrSova bude provedeno
kabelem CYKY-J 4x16mm? ktery vychazi z noveé jistici skfiné RS-VO1. Kabel bude
v celé délce uloZen v plastové kabelové chrani¢ce o priméru 50 mm.

Jednotlivé osvétlovaci body jsou smyckové napdjeny novymi kabely
ukon€ovanymi na stozarovych rozvodnicich umoznujicich pfipojeni dvou nebo tfech
napajecich kabeld.

6.4. Popis vefejného osvétleni
6.4.1. Vychozi podminky navrzeného osvétleni

Nové osvétleni v ulici Nova TyrSova je navrZzeno na zakladé vypoctu umélého
osvétleni pozemnich komunikaci dle CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN
EN 13201-3 a CSN EN 13201a smérnice ministerstva dopravy TKP15. Na zakladé
danych vstupnich parametri osvétlovanych komunikaci je osvétleni silnice v ulici Nova
TyrSova zafazeno do tfidy M4, pfilehlého chodniku ke komunikaci do P3, chodniku
v lese do P4 a osvétleni komunikace ke hrbitovu do R4. NavrZzené osvétleni splfiuje ve
vSech parametrech pozadavky dle vySe uvedenych norem pro tyto tfidy osvétleni.
Vysledky vypoctu jsou k dispozici u projektanta verejného osvétleni.

Vypocet pro chodnik v lese je proveden se svitidly typu DLE68mini-15W_DK-
5050-160-80-TP-1I-M-6H1-U1-2700K.IES v situaci ozna¢enych jako ,B".

Vypocet pro silnici a pfilehlé chodniky je proveden se dvéma typy svitidel. Jeden
typ je DLE-68(S)-70W_(2700K) 5050 C13301 na novych stozarech s vylozniky délky
1,5 m a jednom stavajicim stozaru s vyloZznikem v situaci oznaenych Al. Druhy typ je
DLE-68(S)-60W_(2700K)_5050 C13301 na novych stoZarech s vyloZzniky délky 1,0 m
v situaci oznacenych A2.




-6- D.141.1

Technické parametry navrzenych svitidel, které ve své nabidce uvede
dodavatelem stavby, musi splfovat pozadavky investora uvedené v pfiloze soupisu
materialt a praci a s témito svitidly musi byt predlozen svételné technické vypocet pro
celou FeSenou oblast s respektovanim rozmisténi a vysSky stozaru. Vypocet musi
obsahovat typy a pocty svitidel, hodnoty primeérnych udrZzovanych osvétlenosti a jasu,
rovnomeérnosti osvétlenosti a jast a udrzovaci Cinitel. Velikost udrzovaciho Cinitele musi
byt zdvodnéna. VSechna svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED. Dodavatel
musi dolozit katalogové listy svitidel.

6.4.2 Popis svételnych bodu

Svitidla pro osvétleni silnice a prilehlych chodnikd na ulici Nova TyrSova jsou
umisténa na obloukovych oboustranné pozinkovanych vyloZnicich s Uhlem mezi
rameny 0° vysky 1,8 m svylozenim 1,0 m a 1,5 m. Vylozniky jsou instalovany na
ocelovych tfistupfiovych oboustranné pozinkovanych stozarech vySky 6,2 m nad
povrchem komunikace.

Svitidla pro osvétleni chodniku v lese a pfijezdové komunikace ke hibitovu jsou
umisténa pfimo na ocelovych tfistupfiovych oboustranné pozinkovanych stozarech
vySky 6,0 m nad povrchem komunikace.

V patach stozar( jsou instalovany stozarové rozvodnice pro napojeni 2 az 3
napdjecich kabelll o prafezu vodiét do 16 mm?® s jednou pojistkou E27 s pojistkovou
vloZzkou o jmenovitém proudu 6 A. Stozary jsou v zemi ukotveny pres ochranné
manZzety v pouzdrovych zakladech, jejichz parametry jsou uvedeny v nakresu ha
vykrese.

Na stavajicim svételném bodu oznaceném v projektové dokumentaci ST1-Al
bude demontovano stavajici svitidlo a nahrazeno novym svitidlem stejného typu, jako
jsou navrzena na novych svételnych bodech.

6.5. Chranicky HDPE 40/33 pro optické kabely

V soubéhu s kabelovym vedenim pro vefejné osvétleni budou polozeny dvé
trubky HDPE 40/33 pro budouci instalaci optickych kabell. Jedna trubka bude zelené
barvy, druha trubka zelené barvy s bilym pruhem. Nové trubky budou navazovat na
stavajici trubky HDPE ukon€ené v zeleném ostrivku v prostoru kfizovatky ulic Nova
TyrSova a Nedbalova.

V prostoru ukonc&eni stavajicich trubek bude osazena pfistupova, vodotésna
odboc&na komora pro vystavbu kabelovodld o rozmérech 800x800x660 mm na vykrese
ozn. S1 s plastovym vikem, do které se zavedou stavajici trubky a z ni budou vychazet i
trubky nové. DalSi pfistupova, vodotésna odbo¢na komora pro vystavbu kabelovodl o
rozmérech 800x800x660 mm s litinovym vikem, na vykrese ozn. S2, v trase novych
trubek bude osazena v prostoru svételného bodu ozn. 4/1,5-A. Ztéto komory se
v dalSich etapach vystavby vyvedou dvé nové trubky HDPE 40/33 smérem do
bezejmenné ulice propojujici ulice Nova TyrSova a KrkonoSska.

Nové dvé trubky HDPE 40/33 budou zavedeny za zed hibitova. Jejich konce se
opatfi koncovkami (ucpavkami) trubek- HDPE. V trase se trubky HDPE 40/33 budou
propojovat pomoci spojek.

V prostoru kfizovatky ulic Nova TyrSova a KrkonoSska jsou po obou stranach
propojovaci komunikace ukon&eny stavajici trubky HDPE. Vramci této stavby se
stavajici trubky propoji podchodem pod silnici pomoci spojek novymi trubkami.

6.6. Trasy kabelovych vedeni vefejného osvétleni a trubek HDPE

Nové kabely a trubky budou ulozeny v soubé&hu. Kabely typu CYKY-J 4x10mm?
a CYKY-J 4x16mm? budou uloZeny v celé trase do plastovych ohebnych kabelovych
chrani¢ek o praméru 50 mm. Nové trubky HDPE 40/33 budou uloZeny v celé trase do
kabelovych plastovych ohebnych chrani¢ek o praiméru 75 mm.
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Spole¢na hloubka ulozeni je minimalné 700 mm od povrchu upraveného terénu
a pod povrchem chodnikd minimalné 500 mm. Pod silnicemi a vjezdy pak minimalné
1.000 mm od povrchu vozovky. Mimo komunikaci se nad kabelem a trubkami ve
vzdalenosti cca 100 mm umisti plastové kryci desky o Sifce 300 mm a nad nimi ve
vzdalenosti cca 100 mm vystrazna folie Sifky 220 mm. V soubéhu s kabelem a trubkami
se do vykopu ulozi drat FeZn o priméru 10 mm vzdaleny od kabelu 100 mm. Nové
sloupy se na tento prubézny drat pfipoji pomoci svorek dratem FeZn praméru 8 mm pro
ochranu pospojovanim a jejich pfizemnéni. Spoje uzemnovaciho dratu budou chranény
proti korozi.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni nn 1 kV a trubek HDPE je uréeno majitelem
tohoto vedeni na obé strany od krajnich vedeni uloZzenych ve spole¢né trase. Ostatni
inZenyrské sité mohou byt v ochranném pasmu uloZeny pouze se souhlasem investora
nebo spravce venkovniho osvétleni a trubek HDPE. Minimalni odstupy ostatnich
inZzenyrskych siti od kabelovych vedeni nn 1 kV budou dle normy CSN 73 6005
Prostorove usporadani siti technického vybaveni.

6.7. Zemni prace

Kabely a trubky HDPE v chrani¢kach budou uloZeny do vykopu minimalni Sife
350 mm, hloubky pod chodniky 600 mm, v zeleni mimo komunikace 800 mm a pod
silnicemi a vjezdy hloubky 1.200 mm. Kabely a trubky HDPE v chrani¢kach budou
zasypany zeminou tak, aby pfimo na chrani¢ku byla k zasypani pouzita zemina bez
velkych hrud, bez kamenu a cizich pfedmétu pfipadné se pouzije pisek.

KFizeni nové instalovanych kabell a trubek HDPE v chrani¢kach se stavajicimi
silnicemi je uvaZzovano protlaky.

Trasa nového osvétleni a trubek HDPE je uvedena na vykresech se situaci,
které jsou nedilnou soucasti této projektové dokumentace. Pozice stoZzarid mohou byt
upraveny v zavislosti na skute€ném umisténi stavajicich inZzenyrskych siti.

6.8. Demontaze

Po realizaci nového vefejného osvétleni budou stavajici svitidla, vylozniky,
stozary a jejich zaklady demontovany. Jedna se o Uplnou demontdz 14-ti kusu
svételnych bodld a 1 ks svitidla umisténého na stavajicim stozaru s vyloZnikem
oznaenym ST1-Al

6.9. Stranové prelozky

Z duvodu hustoty stavajicich inzenyrskych siti mizZe nastat v ¢asti spole¢né trasy
novych kabelt vefejného osvétleni a trubek HDPE 40/33 a nékterych novych
osveétlovacich bodd kolize mezi témito zafizenimi a stavajicimi kabely elektronickych
komunikaci a distribuénich vedeni nizkého napéti.

Tento predpoklad vyplyva, z polohy stavajicich inZzenyrskych siti ziskanych od
jejich spravct a zakreslenych v koordinaéni situaci. Zda k této situaci, dojde bude
zjisténo, po vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti na misté stavby pfipadné ovéfeni
jejich polohy kopanou sondou.

V pfipadé, Ze dojde ke kolizi, navrhuje tento projekt provést stranovou prelozku
uvedenych stavajicich inzenyrskych siti. Stavajici kabely, které brani poloZeni novych
kabell a instalaci osvétlovacich bodu, budou v potfebné délce své trasy odkopany,
stranové prelozeny a pfipadné uloZzeny do chrani¢ek z betonovych kabelovych Zzlabu
s vikem v hloubce odpovidajici stavajicimu stavu. V nové trase se nad kabely umisti
ochranna folie pfipadné plastové kryci desky a vykop bude zasypan.

Konkrétni rozsah stranové prelozky v€. jejiho provedeni a zajiSténi stavajicich
kabeld musi byt pfed jeji realizaci dohodnut se zastupcem majitele nebo spravce
dot€eného stavajiciho kabelu pfed zahajenim zemnich praci. Po realizaci konkrétni
prelozky bude provedeno jeji pfedani zastupci spravce nebo majitele doteného kabelu.
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7. Redeni dopravy
Pfijezd k feSenému prostoru vystavby a realizovanym trasam kabelovych vedeni
je po stavajicich silnicich a komunikacich.

8. Péce o bezpelnost prace

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyCeny vSechny stavajici podzemni
inZenyrské sité. Pfi praci je nutné dodrzovat ustanoveni vyhlaSek vydanych k zajisténi
bezpecénosti prace.

Postup prace provadéné v prostoru stavajicich elektrickych zafizeni podléha
rezimu prace provadéné na a v blizkosti elektrickych zafizeni, ktery je dan normami
CSN a podnikovymi normami a predpisy spoleénosti CEZ DISTRIBUCE, a. s.

Provadéné vykopy budou po dobu jejich otevieni oznaceny vystraznymi paskami
a valy z vykopané zeminy. Omezeni pfistupl na pozemky, které sousedi s dot€enymi
pozemky, bude projednano s jejich majiteli a pfipadné zabezpeceno pomoci mastku a
prejezdu.




