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Nazev

PROHLASENI

V rozpocCtu uvedené typy materiall predstavuji minimalni standard

z hlediska parametr{ a kvality pouZitych vyrobké a materiald.

V projektu uvedené typy svitidel slouzi pro vypracovani svételne
technického navrhu nezbytného pro vypracovani projektové dokumentace.
V z&dném pripadé se nejednad o materidly a vyrobky, které musi dodavatel
pfi realizaci dila poutzit.

Skute¢né dodané typy material& a vyrobkd vSak musi minimalné spliovat
technické parametry materiald a vyrobk@ uvedenych v projektové
dokumentaci, nesmi byt horsi kvality a musi byt odsouhlaseny investorem
stavby. V pFipadé pouZiti jinych svitidel bude dodavatelem stavby
vypracovan novy svételné technicky navrh osvétleni

DODAVKA

Jistici skFin RS-VO1

Plastova skfin v kompaktnim plastovém piliti, IP44, In=50A, Iks=min.10kA
schema zapojeni dle vykresu Cislo D.1.4.1.4

Jistici skrin RS-VO2

Plastova skfifi v kompaktnim plastovém pilifi, IP44, In=50A, Iks=min.10kA
schema zapojeni dle vykresu Cislo D.1.4.1.4

DODAVKA - CELKEM

ELEKTROMONTAZE SOUCET
Trubky

Plastové kabelové chranicky

PROMER 75mm

PRUMER 50mm

PROMER 40mm

Trubky - celkem

Kabely, ukonceni kabelt

Kabel silovy, izolace PVC

CYKY-J 4x16mm2 , ulozZeni v trubkach
CYKY-J 4x10mm2 , uloZeni v trubkach
CYKY-J 3x1.5 , uloZeni v trubkach

Mj

ks

ks

Pocet

1,00

1,00

1539,00
805,00
92,00

892,00
62,00
220,00

Material

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Material celkem

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Montaz

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Montaz celkem

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Cena

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Cena celkem

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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Ukonéeni kabel& smrstovaci zaklopkou
4x16mm2

4x 10mm2

3x1,5 az 4mm?2

Kabely, ukonéeni kabel{i - celkem

Svételné body (stozar+vyloznik+svitidlo+zdroj)

Ocelovy silni¢ni stoZar bezpaticovy. 3-stupniovy 133/102/76,

vySky nad komunikaci 6,2 m oboustranné pozinkovany

Ocelovy sadovy stozar bezpaticovy. 3-stupriovy vrcholovy priimér 60 mm
vySky nad komunikaci 6,0 m, oboustranné pozinkovany

Ocelovy vyloznik oboustranné pozinkovany

obloukovy, jednoramenny, vyska 1,8m, délka vylozeni 1,5 m

obloukovy jednoramenny, vyska 1,8m, délka vylozeni 1,0 m

Ochranna manzeta plastova na prmér 133 mm

Svitidlo silni¢ni, podrobna specifikace na samostatném listu soupisu
Svitidlo LED pro osvétleni silnice a chodniku v dokumentaci ozn. "A1"

na vylozniku 1,5 a stavajicim svételném bodu ve vysSce 8 m nad komunikaci
Svitidlo LED pro osvétleni silnice a chodniku v dokumentaci ozn. "A2"

na vylozniku 1,0 ve vySce 8 m nad komunikaci

Svitidlo LED pro osvétleni chodniku prochazejiciho lesem upevnéné

pfimo na stoZaru ve vySce 6 m nad chodnikem v dokumentaci ozn. "B"
Svitidlo LED pro osvétleni komunikace ke hibitovu upevnéné

pfimo na stoZaru ve vysce 6 m nad komunikaci v dokumentaci ozn. "C"
Prispévek na recyklaci

Svételné body (stozar+vyloznik+svitidlo)

Stozarova vyzbroj
Stozarova vyzbroj pro kabel Cu o priifezu do 16mm?2
pro 1 pojistku a 2 kabely
pro 1 pojistku a 3 kabely
Pojistky do stozarové vyzbroje o jmenovitém proudu 6 A
Stozarova vyzbroj - celkem

Uzemnovaci material
Ocelovy drat pozinkovany FeZn o prméru 10mm (0,62kg/m), volné
Ocelovy drat pozinkovany FeZn o prliméru 8mm (0,4kg/m), volné
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ks

ks

ks
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ks
ks
ks
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14,00

8,00
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Svorka hromosvodova FeZn SP1 a SS
Ochrana spojd v zemi proti korozy
Uzemnovaci material - celkem

Ostatni

Montaz jistici skfiné RS-VO1 a RS-VO2 v kompaktnim pilifi do vahy 50 kg
Spojka kabeld AYKY-J 4x10mm2 s CYKY-J 4x10mm2

Ostatni - celkem

Demontaze

Demontdz stavajicich svitidel

Demontaz stavajicich stozard

Bourani stavajicich zakladl

Demontdz storarovych rozvodnic u stavajicich stozard v¢. odpojeni kabell
Dem. kabelll ze stavajici rozvod. se zachovanim funk¢nosti 10 az 25 mm2
Opraveni stavajici zdi po demontazi stavajici rozvodnice

Pouziti montdzni plosiny pfi demontazi

Demontaze - celkem

Hodinové zictovaci sazby - celkem

Zjistovani navaznosti na stavajici rozvody

PfetaZeni kabelu ze stavajici rozvodnice do nové RS.VOL1 v pilifi v¢.zapojeni
Zavedeni stavajiciho kabeludo nového stozaru 16/0-B v¢.zapojeni

Funkéni zkousky osvétleni a nastaveni svitidel

Prace jefabu a plosiny

Vytyéeni umisténi stozard

Revize elektrického zafizeni

Hodinové zictovaci sazby - celkem

Trasa trubek pro opticka vedeni

Trubka HDPE 40/33 zelend zatazend do chranicky pr.75mm

Trubka HDPE 40/33 zelena s bilymi pruhy zatazena do chranicky pr.75mm
Pristup.vodotésna odboc¢na komora pro kabelovody rozm. 800x800x660mm
Viko plastové na kabelovou komoru

Viko litinové na kabelovou komoru

Spojka pro trubky HDPE 40/33

Koncovka (ucpavka) pro trubky HDPE 40/33

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
hod

hod
hod
hod
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hod
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ks
ks
ks
ks
ks
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39,00

2,00
3,00

15,00
14,00
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14,00
1,00
1,00
9,00

2,00
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1,00

11,00

35,00

11,00

16,00

795,00
795,00
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1,00
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8,00
8,00
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0,00
0,00
0,00

0,00
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Vystrazna a ochranna plastova deska nad optickym vedenim m 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasa trubek pro opticka vedeni - celkem 0,00 0,00 0,00
ELEKTROMONTAZE SOUCET

Podruzny material

Z montazniho materialu % 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Podruzny material - celkem

ELEKTROMONTAZE CELKEM 0,00 0,00 0,00
ZEMNI PRACE

VYTYCENI TRASY

Kabelového podzemniho vedeni NN v zastavéném prostoru km 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavajicich inzenyrskych siti CEZ, CETIN, INNOGY, KHP kanalizace + voda |km 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ODSTRANENI DREVNIHO POROSTU Z KERU NEBO STROMU

mékkého, hustého m2 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VYTRHANI DLAZBY

Z kostek zulovych spary nezalité m2 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z dlaZdic betonovych nezalité m2 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z dlazdic zdmkovych nezalité m2 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ODSTRANENI PODKLADU NEBO KRYTU KOMUNIKACE

CHODNIK

z kameniva drceného do 10 cm m2 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z kameniva drceného pres 10 do 20 cm m2 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z betonu 10 do 15 cm m2 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SILNICE

ze Zivice pres 10 do 15 cm m2 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z kameniva drceného pres 10 do 20 cm m2 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z kameniva drceného pres 20 do 30 cm m2 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZANI SPAR V PODKLADU NEBO KRYTU

silnice Zivicném hloubky pfes 10 do 15 cm m 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chodniku betonovém hloubky pies 10 do 15 cm m 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HLOUBENI JAM PRO ZAKLADY STOZARU

Zemina tridy 3,rucné prdmér 600 mm, hloubka 1700 mm ks 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zemina tfidy 3,ru¢né prmér 600 mm, hloubka 1200 mm ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK.

D 600x1700 mm ks 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 600x1200 mm ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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HLOUBENI KABELOVE RYHY
Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 600mm (chodnik)
Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 800mm (zeler)

m
m

Zemina tfidy 3, Site 500mm,hloubka 1.200mm (komunikace+vjezdy+ptikop) m

ZRIiZENI KABEL.LOZE Z PROSATE ZEMINY

se zakrytim vystarznou folii, 10 cm nad kabel, Sire do 65cm

FOLIE VYSTRAZNA Z PVC

Sitka 33cm

ZASYP KABELOVE RYHY RUCNE (HUTNENI PO VRSTVACH)
Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 300mm (chodnik)

Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 800mm (zeler)

Zemina tfidy 3, Site 350mm,hloubka 600mm (komunikace+vjezdy)
Zemina tfidy 3, Site 350mm,hloubka 1.200mm (pfikop)

ODVOZ ZEMINY A UPRAVA POVRCHU

Do vzdalenosti 1 km

priplatek za odvoz zeminy do vzdalenosti dalSich 9 km
PROVIZORNI UPRAVA TERENU

po poloZeni kabelu tfida zeminy 3

UPRAVA TERENU

Zatravnéni v¢. dodani osiva, zaliti vodou v rovném terénu
OCISTENI VYTRHANYCH KOSTEK NEBO DLAZDIC

zulovych kostek, malych spary nezalité

dlazdic betonovych 30x30 cm nezalité

dlazdic zamkovych nezalité

OPRAVA SILNICE, CHODNIKU A VIEZDU VC. DODANI MATERIALU
CHODNIKY

ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrti do 5 cm v€. materialu a dopravy
zfizeni 2. podkladni vrstvy z kameniva drceného do 30 cm

v¢. materidlu a dopravy

z betonu 10 do 15 cm

kladeni dlazby po piekopech pro kabely z dlazdic betonovych zamkovych
dlazba zamkova betonova (25% vyména poskozenych)

VIEZDY A SILNICE

z kameniva drceného pres 10 do 20 cm 1. vrstva

z kameniva drceného pres 20 do 30 cm 2. vrstva

kladeni dlazby po piekopech pro kabely ze Zulovych kostek

ze Zivice pres 10 do 15 cm

3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

140,00
421,00
106,00

667,00

734,00
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VYKOP JAMY PRO KABELOVOU SACHTU

Jama tr.3 v¢. vykopu,zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu 1 x 1 m
KABELOVY ZLAB A VIKO (SKUTECNY ROZSAH DLE SITUACE

NA STAVBE)

Montaz kabelového Zlabu neasfaltovanych TK1 17x14/10,5x10cm
Dodavka kabelového Zlabu TK1

Dodavka kryci desky KD1

ZRIZENI PROTLAKU

Start. jama t.3 v¢. vykopu,zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu 2 x 2 m
Vyst. jama t¥.3 v¢. vykopu,zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu 2 x 1 m
Protlak pod komunikaci primér chranicky do 75 mm

ZEMNI PRACE -CELKEM
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